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El presente pliego, tiene por objeto, redactar las bases técnicas para [a contratacién, mediante

la modalidad de procedimiento abierto.

El objetivo principal es la definicidn de la solucion mas adecuada para las fachadas y cubiertas del

edificio 2E-3A, en Campus de la Universidad Politéchica de Valencia, asi como el importe

econdmico necesario.

A peticion del Servicio de Infraestructuras de la Universidad Politéchica de Valencia, se soficitd, la
redaccion del “ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO, SUSTITUCION DE CARPINTERIAS EN EL
EDIFICIO 2E-3A DE LA U.P.V.”, partiendo del principio marcado en la Ley 3/2004 (LOGCE) y que
establece la necesidad de fomentar el desarrollo en la utilizacion equilibrada de los recursos

disponible y con la menor incidencia posible en el medio ambiente.

En la solucién propuesta no se modifican los huecos de fachada, no se altera la estética del
edificio, tampoco hay redistribucion de espacios, ni se modifican las superficies. Se recogeran
ademas ofros tipos de patologias que afectan a elementos constructivos no estructurales, como
aislamientos, revestimientos interiores, impermeabilizaciones, antepechos de cubiertas,

instalaciones en uso, juntas de dilatacién y encuentros con estructuras.

La introduccion de nuevas instalaciones durante estos afios, asi como la necesidad de mantener
los edificios, en aplicacién a las nuevas normativas y legislacion en materia de eficiencia

energética y de seguridad en los locales docentes, de investigacion, administrativos, etc.

Estas adecuaciones necesarias por el paso de los afios, nos conduce a la necesidad de

actualizar y adecuar los edificios existentes y sus instalaciones, hoy en algunos casos
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obsoletos, que basicamente se fraducen en la sustitucion o mejora de la impermeabilizacién, el
aislamiento térmico de las cubiertas, e incluso las instalaciones que albergan. En la mayoria de los
casos, son actuaciones puntuales, y que en algunos casos es urgente intervenir por la razén de los
cuantiosos daftos econdmicos que pueden ocasionar, asi como garantizar la seguridad de los
trabajos de mantenimiento. Estas circunstancias nos conducen a diversas intervenciones que, en la

mayoria de los casos, resulta a priori imposible de cuantificar su magnitud, y por lo tanto su

coste final.

En general, estas mejoras pueden representar un ahorro energético de entre el 30 y el 40%

y una reduccion de las emisiones de CO2 de entre el 40 y el 55% en el sector ( segun

estimaciones del IDAE)

El coste final vendra determinado por [a medicién resulfante y el coste unitario prefijado, de
cada unidad de actuacién, dado que la medicién o cuantificacién previa no es posible , debe

controlarse al menos el otro factor que condiciona el gasto, y este es por medio de los precios

unitarios.

Con el presente pliego de condiciones técnicas, se pretende establecer el precio unitario, para
cada una de las posibles actuaciones, unidades de obra, materiales y el coste de la mano de cbra,
fijandolo previamente a la ejecucion de los trabajos, y una vez en gjecucion, valorar fa intervencion,

por medic de medicicnes reales de los mismos.

OBJETO DE LAS OBRAS:

Sustitucion de las carpinterias exteriores, en funcion del Estudio Técnico-Econdmico

adjunto, referente al edificio 2E-3A
Adecuacion de cerramientos exteriores para mejorar la eficiencia energética de edificios.

Adecuacion de todos los elementos exteriores e instalaciones, asi como [a reposicién de

los mismos, encaminados a mejorar la eficiencia energética de los edificios.
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Con ia solucién propuesta también se mejoran considerablemente las condiciones acUsticas en el
interior de despachos y aulas, a parte de las caracteristicas propias de los nuevos materiales, se
resuelven los puentes aclsticos a fravés de las fachadas, ya que se aprovechan los medios

disponibles para repasar el sellado entre los paneles de hormigdn y entre estos y los pilares.

También influira en la vida Util de las maquinas de climatizacion, refrigeracion y ventilacion, al tener
menos horas de trabajo diario y trabajar con mejor rendimiento alargaremos su vida y el coste de

mantenimiento anuat sera inferior.

El objeto del siguiente Pliego de Condiciones, es el de fijar las condiciones a las que han de
ajustarse la realizacién de las obras de los trabajos de _REHABILITACION Y ADOPCION DE

MEJORAS ENERGETICAS EN EL EDIFICIO, 2E — 3A, mediante la descripcion de las unidades de

obra de actuacién, en el edificio, y sus instalaciones, en condiciones de seguridad y salud, para la

realizacion de los trabajos, asi como la medicion y valoracion aproximada de las obras e
instalaciones, que por las causas anteriormente expuestas, sean necesarias, para adaptar,

actualizar o reponer las infraestructuras necesarias, en cada una de las zonas de actuacion:

Descripcion generalizada de los trabajos que se prevén ejecutar.

. Sustitucidon de las carpinterias exteriores para mejorar la eficiencia energética en el
edificio.

= Adecuacion de cerramientos exteriores y aislamientos, para mejorar la eficiencia
energética de los edificios.

. Rehabilitaciéon de cubiertas y fachadas.

" Adecuacion de la evacuacion y redes de aguas pluviales en cubiertas.

. Adecuacién tabiquerias y otros elementos constructivos o de seguridad.

= Instalaciones de captacion y mejoras energéticas.

= Adecuacidn de Instalaciones eléctricas, alumbrado y pararrayos.

. Adecuacion de Instalaciones red de datos- telefonia.

. Adecuacién de Instalaciones climatizacion / calefaccion.

. Ordenacion de espacios interiores, evacuaciones, espacios minimos de trabajo, etc.

= Reposicién y adecuacion de revestimientos, techos y pavimentos.

] Adecuacién de la accesibilidad y proteccion de personal de mantenimiento, en las cubiertas y

espacios técnicos de los edificios de esta Universidad, para eliminar o minorar los riesgos de
caidas a distinto nivel, desde cubiertas, patios interiores, lucernarios y claraboyas, etc.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA.

La realizacion de la obra se sujetard escrupulosamente al presente Pliego de Adecuacion de
cerramientos exteriores para mejorar la eficiencia energética de los edificios y al Estudio
Técnico- Econdmico adjunto, referente a la sustituciéon de carpinterias, en el edificio 2E-3A,
asi como de las érdenes que emanen de la Direccién Facultativa, con el control y supervision, del
Servicio de Infraestructuras, durante la ejecucion de la misma. Como en toda obra de rehabilitacion,
pueden aparecer otros tipos de patologias, no vistas en las inspecciones anteriores, dando lugar a
posibles nuevas unidades de obra, o de intervencion. Estas circunstancias nos conducen a diversas
intervenciones urgentes que, en la mayoria de los casos, resulta a priori imposible de cuantificar su

magnitud, y por lo tanto su coste final.

Por lo tanto, el presente contrato, se regirdA mediante precios unitarios, todos ellos

correspondientes a los recogidos, en la “Base de Datos de la Construccidén”, del Instituto

Valenciano de la Edificacion, I. V. E. 2014, para su aplicacién en la intervencion, objeto del

contrato, donde se recogen todos los conceptos de:
a)- Mano de obra, por Oficios '
b)-.Precios basicos de control calidad, materiales de ayuda o auxiliares, y de seguridad y
salud.
c)- Precios basicos de productos, materiales y equipos.

d)- Precios descompuestos de unidades de obra.

Las obras, que con caracter general se podran realizar, al que se hace referencia en el presente

Pliego, en funcion de precios unitarios, de mano de obra, materiales, auxiliares y unidades de obra,

son os siguientes:

1. TRABAJOS PREVIOS:

En fachadas y cubiertas:
- Suministro e instalacion de los medios de proteccion colectivos.

- Replanteo de las obras.

- Levantados carpinterias y parasoles.
- Levantado de instalaciones y magquinaria, adecuacion de bancadas de apoyo de

madguinaria
- Levantados o demolicion de tabiquerfas, carpinterias y revestimientos.
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- Levantados o demolicién de pavimentos, soleras, gravas y aislantes térmicos.

En planta baja u otros.
- Suministro e instalacion de los medios de proteccion colectivos.

- Excavaciéon mecanica de cajeados en calzadas, viales, aceras y/o zonas de aparcamiento.

- Excavacion manual y/o mecéanica de zanjas y pozos para la colocacién de conducciones
para redes de instalaciones.

- Retirada de residuos, escombros y tierras por medio de fransporte a vertederos

controfados, segun Plan de Gestion de Residuos.
Rellenos con tierras de préstamo, arenas, gravas y zahorras artificiales.

REFORMAS Y ADECUACCION DE CUBIERTAS, TABIQUERIA, PAVIMENTOS, ETC.

g

- Replanteo de las obras.
- Formacién de pendientes aligeradas.

- Ejecucion de tabiqueria, recrecido de las claraboyas, hasta una altura no inferior a 1,10 mts,

- Suministro e instalacién de la Impermeabilizacién de cubiertas. Asi como la parte
proporcional de elementos especiales: desaglies, gargolas, bajantes, juntas, geotextil anti
punzonamiento, baldosas de transito con aislante térmico, etc.

- Formacion de estructuras o bases de hormigén armado, para apoyos de maquinaria.

- Reposicién de elementos existentes.
3. ADECUACCION DE CARPINTERIAS Y FACHADAS:

- Suministro e instalacion de los medios de proteccién colectivos.

- Replanteo de las obras. Trabajos varios de albafileria necesarios para preparar el hueco,
corte de tacon del panel de hormigdn, quitar y reponer rodapié, retirada de elementos, sellado de
zonas afectadas, retirada de mamparas y otros elementos para poder hacer los frabajos, y nueva
reposicion, tapado de muebles y separacion con plasticos oly tableros, de la zona de trabajo del
resto de los locales afectados

- Ejecucién, suministro y colocacion de carpinterias de aluminio, en exteriores, definidas en:
el “ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO, SUSTITUCION DE CARPINTERIAS EN EL EDIFICIO
2E-3ADE LAUP.V

- Ejecucidn, suministro ofy colocacion de revestimientos.

- Recuperacion y tratamiento anticorrosion de lamas existentes, y pintadas de color negro,

RAL 8022.
- Reparacién y adecuacion de tabiguerias, cerramientos existentes, y sus revestimientos.
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4. ADECUACION Y REPOSICION DE REDES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO:

Replanteo de las obras.
- Refino y limpieza de fondos de zanjas y pozos, asi como las correspondientes

entibaciones.
- Relleno de hormigon en masa H-150 en zanjas asi como resolucién de encuentros con

piezas especiales.
- Suministro e instalacion de tuberias, piezas especiales, arquetas y pozos de registro.

- Tuberias de fundicion, galvanizadas, P.V.C. u hormigén centrifugado de varios diametros.

- Pozos de registro, con cerco y tapa de fundicién.
- Arquetas de paso y de registro en la red de pluviales con cerco y tapa de fundicion.

- Imbornales sifonicos con marco y rejilla de registro de fundicion.

5. INSTALACION DE ELEMENTOS DE CAPTACION Y MEJORA ENERGETICA:

- Replanteo de las obras.
- Suministro e instalacién placas solares, tuberias, piezas especiales, acometidas y cuadros

eléctricos, todos lo inherentes a dicha instalacion.
- Tuberias de fundicion, galvanizadas, P.V.C. o polietileno de varios diametros.

6. ADECUACION DEL ENTORNO Y REPOSICION DE INSTALACIONES EXISTENTES:

Replanteo de las obras.

- Adecuacion de las instalaciones eléctricas: Alumbrado, fuerza, telefonia - red de datos,
audiovisuales, eic.

- Se procedera a la reposicion de todas las instalaciones afectadas, ya sea por deficiencias
detectadas de las mismas, o por la intervencion efectuada.

- Rellenos con tierras de préstamo, arenas, gravas y zahorras artificiales.

- Formacién de bases de hormigdn armado, en calzadas y paseos peatonales.

- Reposicién de pavimentos existentes, adoquines, baldosas, bordillos, etc.

- Cubricién y registro de las galerias de instalaciones.

7. SEGURIDAD Y SALUD:

- De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios de la accién
preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante fa ejecucion de la obra.. Se
observaran las disposiciones minimas de seguridad y salud que deberan aplicarse en ias obras,
indicadas en ef Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, y el Real Decreto 337/2010.
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1.-

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONSTRUCTIVAS Y LEGISLACION VIGENTE:

En la ejecucion de ias obras, debera cumplirse la legislacion vigente en materia de construccion y obras

publicas, especialmente las normas que ha continuacién se especifican:

Cadigos Técnicos de la Edificacion (C.T.E.) de obligado cumplimiento.

Normas Basicas de la Edificacion (N.B.E.) de obligado cumplimiento.

Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (N.T.E.).

Reglamentos Electrotécnicos de alta y baja tensidn.

Instruccién Técnica de Instalaciones Térmicas en edificios IT1. Disefio y dimensionado.

Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G. de Arquitectura.

REAL DECRETOQ 1247/2008. Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generaiitat, de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la Edificacion
(LOFCE).

Reglamentacion vigente en Seguridad y Salud Laboral. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Ios Servicios de
Prevencion; et Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosio, por el que se desarrolia la Ley 32/2006, de 18 dg
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el gue se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
i_ey de Coniratos dei Sector Pliblico

Ley 1/1998 y reglamentos, en materia de Accesibilidad en la edificacién de publica concurrencia y en el medio
urbano. Y Decreto 193/1988 Normas para accesibilidad y eliminacion de barreras arquitecténicas (D.0.G.V
02-02-89). Orden de 25 de mayo 2004, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de accesibilidad
en la edificacion de publica concurrencia (D.0.G.V 09-06-04)

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevencion, Calidad y Confrol Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valénclana (DOCV nlim. 7329 de 31.07.2014)

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

RD 105/2008, por el que se regula Ja produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.
Normas para la Instalacion de la Infraestructura de Comunicaciones en los Edificios de la Universidad

Politécnica de Valencia.

El Servicio de Infraestructuras, a través de la Oficina Técnica, resclvera todas las cuestiones técnicas
gue surjan en cuanto a la interpretacion de plancs, condiciones de los materiales y gjecucién de unidades de
obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También estudiara las
incidencias o problemas planteados en fas obras gque impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsgjen su modificacion, framitande en su caso las propuestas correspondientes.
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2.- ADECUACION URBANISTICA:

El presente pliego se ajusta a las determinaciones, documentacion y contenido de los art. 15 de [a Ley del
suelo, y 67 al 70 del reglamento de planeamiento. A tal efecto la presente memoria respeta las previsiones,
tanto del Plan General de Valencia como del Plan Especial de Desarrollo del Sistema de Equipamiento
Comunitario y Centros Publicos de fa Universidad Politécnica de Valencia (modificacion N°5), asi como el de

cada uno de los municipios afectados.
3.- ADECUACION CALIDAD AMBIENTAL:

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevencién, Calidad y Control Ambiental de

Actividades en la Comunitat Valenciana.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. A tal efecto la presente memoria
respeta las previsiones: _
1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART. 17. Ley 22/2011 de 28 de julio)
2. OBLIGACIONES DE LOS GESTORES DE LOS RESIDUOS, (ART. 20. Ley 22/2011 de 28 de julio)
- La Ley regula el Registro de produccién y gestion de residuos que incorpora la informacién procedente de
108 registics de las Comunidades Autdnomas y dicha informacion podré ser utilizada por otra administracién
publica con el fin de reducir las cargas administrativas.
RD 105/2008, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion y demolicién.
- No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente seran

transportados a vertedero autorizado
4.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Condiciones generales a nivel preventivo:

La empresa debera satisfacer todo lo previsto, en su Sector, por la Reglamentacion vigente de
prevencion de riesgos laborales estando en posesion de cuantas acreditaciones legales sean necesarias. En
especial lo relativo al R.D. 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en Obras de Construccidn y su -posterior modificacién Real Decreto 604/2006, los principios de la accion
preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995),

Informacién a los frabajadores (Art. 18 de la Ley 31/85),

Formacion de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995),

Equipos de trabajo y medios de proteccién (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando sea preciso de
los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de proteccion que precisen
adquirir, para su labor en la UPV, lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.

Asimismo la Empresa debera satisfacer lo que corresponda en cuanto al Reglamento de los Servicios de
Prevencion (R.D. 39/1997 de 17 de enero y sus posteriores modificaciones R.D. 780/1998 y R.D.

604/2006)).
Ley 32/20086, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de [a construccién.
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De forma especial asumira [os compromisos siguientes:

Las situaciones que segun establece el R.D. 604/2006 sea necesaria la presencia de recursos
preventivos, determinando en la planificacion de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo la

presencia de los mismos.

La realizacidn de la Evaluacion de Riesgos especificos para los trabajos objeto del contrato, requiere por
parie de la empresa licifadora la revisién del documenio “Informacién Preventiva para empresas externas’
facilitado por la UPV en los pliegos de condiciones.

La empresa adjudicataria proveera a las personas que designe para la realizacidn del frabajo objeto del
contrato con la UPV de cuantos equipos de trabajo, herramientas y elementos de Proteccion Individual
(EPls) sean necesarios para desarrollar los trabajos contratados.

Las maquinas, equipos técnicos, Utiles, herramientas y demas necesario que aporte la empresa
adjudicataria y se necesite para efectuar el frabajo objeto del contrato deberan disponer de las
certificaciones necesarias, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la normativa de aplicacion,
incluyendo los manuales de utilizacién. Asimismo, los productos utilizados deberan adecuarse a la
normativa vigente en la materia, debiendo presentar la/s empresals adjudicataria/s las correspondientes
fichas de seguridad. Los trabajadores que utilicen maquinas aue especificamente reguieran formacion para
manipularlas deberan contar con documentacién acreditativa de haber efectuado los cursos

correspondientes.

Informara respecto a los posibles riesgos que afecten al personal de la UPV o a trabajadores de otras
empresas concurrentes como consecuencia de las operaciones ¢ frabajos que haya de realizar su personal
en nuestras instalaciones.

Los frabajadores de la empresa adjudicataria gque presten servicios en las dependencias de la UPV,
tendran la formacion necesaria en la prevencion de riesgos para los trabajos concretos a desarrollar en ia
UPV. Facilitara copia de los titulos o cerificados de la formacion recibida por los trabajadores, vy
relacionados con los trabajos a desarrollar en la UPV Tode ello, independientemente de que han de
entregarsele por escrito las "Instrucciones preventivas del puesto”. En los casos que la legisiacién determine
una cualificacion especifica debera aportarse también dicha capacitacion, entre ellos y sin que deba
considerarse un listado exhaustive, se encuentran:

El cumplimiento de cuanto se detalla en los apartados anteriores, asl como cualquier ofra documentacion
que se estime necesaria para la adecuada coordinacién de actividades empresariales (art.24 de la Ley
31/95 y Real Decreto.171/2004), se documentara ante la UPV antes del comienzo de los trabajos, tras
haberse formalizado el contrato administrative. En caso de subconiratacion de tareas, se hace extensivo las
mismas obligaciones a la empresa subcontratista, siendo el contratista el responsable de su recopilacion y

entrega a la UPV.

El adjudicatario sera el responsable de cumplir y hacer cumplir tanto a sus trabajadores como a las
subcontratas la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. En caso de subcontratacion, informara a los
subcontratistas de los requisitos de seguridad y las normas de emergencia de la UPV y garantizara que los
subcontratistas apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accidn preventiva que se
recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de los trabajos y en particular a
las que se refiere el ariculo 24 de la LPRL vy Real Decreto.171/2004, exigiendo por parte de ésfos su

cumplimiento,
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5.- EMPLAZAMIENTO:

Las obras se realizaran en terrenos de los Campus de la Universidad Politécnica de Valencia.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, sera de aplicaciéon general para cada una de
las zonas de actuacién.

Cada zona de actuacion sera independiente, por lo tanto cada lote se adjudicara en funcion de los
precios y localizacién del Lote, adjudicandose cada Lote a una empresa distinta.

Lote 1°.- Obras para la Mejora de la Eficiencia Energética en Edificios.

Los trabajos se organizaran por actuaciones puntuales, parciales, zonas y periodos de
ejecucion, que a lo largo del contrato, la Universidad Politécnica de Valencia determinara, a

través del Servicio de Infraestructuras, coordinando éste, las distintas actuaciones

puntuales y/o zonas de intervencion.

6.- CODIGOCPV. - 45000000 Construccién
Construcciones nuevas, cbras de restauracion y reparaciones corrientes

Lote 1°.- OBRAS DE REHABILITACION Y ADOPCION DE MEJORAS ENERGETICAS EN
EDIFICIOS

CODIGO CPV : 45420000 Instalaciones de carpinteria

CODIGO CPV : 45320000 Aislamiento térmico, acUstico y anti-vibratorio

CODIGO CPV : 45440000 Pintura y acristalamiento

CODIGO CPV : 45261000 Construccion de cubiertas y estructuras de cerramiento
CODIGO CPV : 45340000 Otras instalaciones de edificios y obras

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.
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7.- CONDICIONES DE CONTRATACION.

El contratista debera presentar en su Oferta, sin menoscabo de los requerimientos exigidos

por el ¥ Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la Contratacién de Obras, por

Procedimiento Abierto”

El contratista presentara:

SOBRE “1” de, “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

Los concursantes se comprometeran por escrito, al estricto cumplimiento de toda la
Normativa Vigente, que en materia de Seguridad y Salud Laboral, ésta sera de aplicacion a

todos y cada uno de los encargos que se deduzcan de la adjudicacién del presente contrato.

La NO PRESENTACION de la Declaraciéon Jurada, anexo V (del pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la contratacién de obras}, relativa al cumplimiento por el
licitador, de las disposiciones vigentes en materia de Prevencién de Riesgos Laborales;

sera motivo de EXCLUSION AUTOMATICA, del presente concurso.

SOBRE “2” de, “CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN FUNCION DE
UN JUICIO DE VALOR”

1°.- Original de la proposicién firmada por el iicitador o persona que le represente, en la cual figure
el PROCESO CONSTRUCTIVO, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

2°.- Original de la proposicion firmada por el licitador o persona que le represente, en la cual figure
la ORGANIZACION Y PLANIFICACION GENERAL DE LAS OBRAS

3°.- Original de la proposicion firmada por el licitador o persona que le represente, en la cual figure
la DEFINICION DEL CONTROL DE CALIDAD ESPECIFICO DE APLICACION DURANTE LA

EJECUCION DE LAS OBRAS

4°.- Original de la proposicién firmada por el licitador o persona que le represente, en la cual figure
la DEFINICION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD ESPECIFICO DE
APLICACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

OFICINA TECNICA. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS.
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SOBRE “3” de, “CRITERIOS VALORABLES POR APLICACION DE FORMULAS”)

En relacién con la proposicién formulada habra de incluirse:

1°.- Oferta econdmica, de la proposicion firmada por el licitador o persona que le represente,

redactada conforme al modelo adjunto, que figura como ANEXQO 1 (BIS).
Indicando_el Porcentaje de Baja de aplicacién al presupuesto de ejecucion material, y

repercutible a los precios unitarios de:

1.1.- Productos, materiales y equipos.
1.2.- Medios materiales y humanos.
1.3.- Edificacion.

1.4.- Restauraciéon y Rehabilitacion.
1.5.- Seguridad y Salud.

1.6.- Urbanizacion — Obra Civil.

Todos ellos correspondientes a los recogidos, en la “Base de Datos de la Construccién”, del
Instituto Valenciano de la Edificacién, |. V. E. 2014, para su aplicaciéon en los Campus de la

Universidad Politécnica de Valencia, donde se recogen todos los conceptos de:

a)- Mano de obra, por Oficios
b)-.Precios basicos de control calidad, materiales de ayuda o auxiliares, y de seguridad y

salud.
¢)- Precios basicos de productos, materiales y equipos.
d)- Precios descompuestos de unidades de obra.

Siende estos los aplicados a las Mediciones y Presupuestos, aplicandose, dicha baja al

Presupuesto de Ejecucion Material de los trabajos realizados.

2°.- Ampliacion_del plazo de garantia, Original de la proposicién firmada por el licitador o

persona que le represente, en la cual figure la ampliacién del plazo de garantia de las obras
realizadas, por un periodo mayor al afio , obligatorio en obras de construccién.
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La documentacién técnica adicional, incluira los siguientes documentos:
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1°.- Definicién del Equipo de Obra asignado al contrato, y declaracion de aportacion de los medios
técnicos y humanos necesarios, para la ejecucion de los trabajos y desarrollo de las instalaciones, en

funcion de cada una de las actuaciones y plazos de ejecucion.

2°.- Definicion de los Medios Técnicos y su ubicacién, asignados al contrato, y declaracion de aportacion
de fos medios técnicos y humanos necesarios, indicando si se trata de personal técnico propio, o un
servicio de asistencia técnica especializada, para la realizacion de estudios, analisis, calcuios y
dimensionados, asi como el control y desarrolio de las instalaciones. Todos elios a disposicion det

Servicio de Infraestructuras, y en funcién de cada una de las actuaciones y plazos de ejecucion.

3°%.- Definicién del sistema de gestion, y declaracién de aportacion de los medios técnicos y humanos
necesarios, para el estudio, desarrolio y seguimiento de las medidas de seguridad y salud, en
coordinacién con la asistencia técnica y gestion, nombrada por la Universidad, que permita
presentar, previamente a cada actuacién, la “EVALUACION DE RIESGOS LABORALES ESPECIFICOS
ASOCIADOS A LOS TRABAJOS, A EJECUTAR Y SEAN OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO LA
PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA”, seglin la normativa vigente, que sera de aplicacion en

ectas ohras ¢ ingtalaciones

4°.- Definicion del sistema de Calidad, sisiemas de gestion, y documentacién acreditativa.

5°.- Declaracion de presentar en las medicicnes ejecutadas, para poder detallarlas en las certificaciones,
indicando la descripcion y valoracion de cada uno de los precios unifarios: de mano de obra,
materiales, precios auxiliares, y precios descompuestos de cada una de las unidades de obra, con
arreglo a la “Base de Datos de la Construccion”, del Instituto Valenciano de la Edificacion, I. V. E.
2014”. Cada una de las unidades de obra, seran medidas in situ y valoradas, segun normativa, tras la

finalizacién de los trabajos, procediéndose a su certificacion.

6°.- Declaracion de presentar la Documentacion Final de Obra, en la que se presentara, la
documentacion necesaria para su legalizacion y recepcion, asi como los planos finales de las
actuaciones y modificaciones ejecutadas, en forma de documentos impresos {memoria -planos) e
informéticos (ficheros tipo: escritos y documentos en “Word” o “PDF”, y planos en “DWG?”, versidn
autocad 2010). Asi mismo se presentaran ias mediciones con la aplicacién de los preciocs, que se

presentaran en forma de documento escrifo e informatico (fichero de intercambio estandar, tipo

fichero ““ BC3” o en excel, “XLS").

7°.- Deciaracion de cumplimiento de los plazos de ejecucion que se establezcan, en funcion de las

actuaciones a efectuar, una vez acordados por ambas partes.

13
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El presupuesto aproximado de las obras, a que se hace referencia el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas, asciende a la cantidad maxima de:

256.400,00€

.. .Adec.u.ac;on de ce.rram |eht65 exterloréé -
414.600,00€

Estudio sustitucion 'c'alfp‘ir'iteri'aé |

Gestion de Residuos 6.700,00€ |
Seguridad y Salud - . | ' 16.800,00€ |

4_ PEM.PREVISIONOBRA | 694.500,00€
R REAGRRALREL T SR
ST g e
Incremento de Obra por aplicacién de la baja Co0% T . €
; fnerem G A R 500006
B R saniie.

R ERE e . '”'41370,00@5

LVA. 21% - 21,00% 173555,55€

PRESUPUESTO MAXIMO 1.000.010,55 €

El presente cuadro recoge el coste de ejecucion material (PEM), el coste de los gastos
generales (13%} y beneficio industrial (6%) de la empresa (PEC), asi como el impuesto sobre el

valor afiadido (PEC i/IVA).
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La valoracién econémica aproximada de las obras a realizar durante los afios 2015-16, a
que se hace referencia al presente Pliego de Condiciones Técnicas de Obras, asciende a la

Cantidad maxima de 1,000.010,55.- €uros,

estando incluidos en la misma, tanto el coste de ejecucidn material, como los gastos generales
(13%) y beneficio industrial de empresa (6%), asi como e impuesto sobre el valor afiadido (21%).

Plazo de Vigencia del Contrato:

El plazo de Vigencia del Contrato sera de 14 meses.

Plazo de Ejecucion de cada Lote:

Los trabajos se organizaran por actuaciones puntuales, parciales o zonas, y periodos de
siecucidén, que a lo largo de las anualidades 2014-15, Ia Universidad Politécnica de Valencia

- H H =2 2

determinara a través del Servicio de Infraestructuras, coordinando éste, las distintas
actuaciones puntuales y zonas de intervencion.

El plazo de ejecucién de las obras sera de 14 meses,

El plazo comenzara partir del Acta de Comprobacion de Replanteo.

Clasificacidon del Contratista en cada Lote:

| Grupo: c ]
| Subgrupos : 4-6y9 [
[ Categoria del Contrato: D I

Valencia, a 10 de Enero de 2015.

e~

Fdo. Angel Vie. Martinez Sancho SR
Especialista Técnico en Obras «dBfe servicio de Infraestructuras
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Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
para la contratacion de Obras

ANEXO1 ( BIS) por el procedimiento negociado

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Y DN NUMEIO.....oiii e
en nombre propio 0 en representacion de 1a BMPresSa. ... ...

[oTo ) ale 10111 1o31 1o X=) 2 THU OO

DECLARO

I. Que he tenido conocimiento de la convocatoria efectuada por la Universidad Politécnica de
Valencia para la ejecucion del contrato que tiene por

Il. Que igualmente conozco los Pliegos de Prescripciones Técnica, con su contenido, el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y demas documentacién que debe regir el presente contrato,
gue expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

lll. Que la empresa a la gue represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por
la normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV. Que, en relacién con el objeto del presente contrato, propongo para su realizacion
el.............. como porcentaje de baja, (en %), para su aplicacién a los precios unitarios,
recogidos en la Base de Datos de la Construccion, del Instituto Valenciano de la Edificacion (I.V.E.),

El porcentaje de baja se aplicara al Presupuesto de Ejecucion Material (P.E.M.), tal como se
describe en el punto 6.- CONDICIONES DE CONTRATACION, de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas, al cual se afiadiran los Gastos Generales (G.G.) y Beneficio Industrial del contratista (B.1.),
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, exceptuado el IVA.

V. Que autorizo a la Universidad Politécnica de Valencia a remitirme las notificaciones que procedan

con respecto del presente contrato por medio de fax, al NUMero.............ooci e,
ENc e, - TR e de 20......

Fdo.:

D.N.L:
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