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1. ANEXOS

1.1. PLAZO DE EJECUCION

A criterio del proyectista, de acuerdo con el volumen y caracteristicas de la obra, se prevé que el plazo de
ejecucion de la obra sera aproximadamente de 18 meses.
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1.2. REVISION DE PRECIOS

Para el calculo del presupuesto adicional por revision de precios de cada anualidad, deberéa tenerse en cuenta
en concepto de prevision, el impone liquido por revision de precios de las obras o de la fabricacion pendientes
de ejecutar, estimada de acuerdo con la siguiente formula:

K'= Kt . [1 +(0,75 * n) . TIPC/12]

Siendo:

e K't= coeficiente de actualizacion para la parte de la anualidad objeto de la prevision.

e Kt = coeficiente de revision, segun la férmula aplicable al contrato, en el mes que se procede a realizar
la prevision, aunque la revision no procediera por no haberse ejecutado el 20 % del presupuesto o no
hubiera transcurrido un afio desde la fecha de la adjudicacion del contrato.

e N =numero de meses dentro de la anualidad en las que procede la revision.

e 1IPC = variacion en tanto por uno del indice general de precios al consumo previsto para los doce meses
siguientes.

La prevision del presupuesto de revision de precios para cada anualidad se obtendra aplicando el coeficiente
K't- 1 a la prevision del importe liquido de las relaciones valoradas con derecho a revisidon que se prevea cursar
en dicho ejercicio presupuestario.

No procedera la tramitacidon del presupuesto adicional por revision de precios en el caso de que el valor
obtenido de K't - 1 fuera menor que la unidad.

Kt=0,34-Ht/Ho+0,10-Et/Eo+0,10-Ct/Co0+0,17-St/ S0+0,08-Crt/Cro+0,06-Mt/Mo+0,15
Donde:

e Kt = Coeficiente tedrico de revisidon para el momento de revision t

e Ho=indice de coste de mano de obra en fecha de licitacion

e Ht=indice de coste de mano de obra en momento de ejecucion t

e Eo=indice de coste de energia en fecha de licitacion

e Et=indice de coste de energia en momento de ejecucion t

e Co=indice de coste del cemento en fecha de licitacion

¢ Ct=indice de coste del cemento en momento de ejecucion t

e So =indice de coste de materiales siderdrgicos en fecha de licitacion

e St=indice de coste de materiales siderdrgicos en momento de ejecucion t
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1.3. CARACTER DE OBRA COMPLETA

El Proyecto de Ejecucioén de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy, redactado por Javier Aspas
Ibafiez y Juan Llobell Liobell, ingenieros industriales n°1807 y n°2034 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunidad Valenciana.

EXPONEN que el proyecto comprende una obra completa susceptible de entrega al uso, de acuerdo con el
articulo 125y el articulo 127.2 del RGLCAP vy el articulo 74 de la LCSP.

Articulo 125. RGLCAP. Proyectos de obras.

1. Los proyectos deberan referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles
de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los elementos que sean precisos para
la utilizacion de la obra.

2. Podran considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras aquellos bienes de equipo que
deben ser empleados en las mismas mediante instalaciones fijas siempre que constituyan complemento natural
de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en relacion con el presupuesto total del proyecto.

3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la elaboracion de dos o mas
proyectos especificos y complementarios, la parte de obra a que se refiera cada uno de ellos sera susceptible
de contratacion independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure un plan de contratacion
plurianual.

4. Los proyectos relativos a obras de reforma, reparacion o conservacion y mantenimiento deberan comprender
todas las necesarias para lograr el fin propuesto.

Avrticulo 127. RGLCAP. Contenido de la memoria.

2. lgualmente, en dicha memoria figurara la manifestacion expresa vy justificada de que el proyecto comprende
una obra completa o fraccionada, segun el caso, en el sentido permitido o exigido respectivamente por los
articulos 68.3 de la Ley y 125 de este Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un anteproyecto
aprobado, se hara constar esta circunstancia.

Articulo 74. LCSP. Objeto del contrato.

1. El objeto de los contratos del sector publico debera ser determinado.

2. No podra fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y eludir asi los requisitos
de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacién que correspondan.

3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y asi se justifique debidamente en el expediente,
podra preverse la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, siempre
que éstos sean susceptibles de utilizacion o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o
asi lo exija la naturaleza del objeto.

Asimismo podran contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, tal y
como ésta es definida en el articulo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que
permita una ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada
habilitacion.

En los casos previstos en los parrafos anteriores, las normas procedimentales y de publicidad que deben
aplicarse en la adjudicacién de cada lote o prestacion diferenciada se determinaran en funcién del valor
acumulado del conjunto, salvo lo dispuesto en los articulos 14.2, 15.2 y 16.2.
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1.4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La clasificacion del Contratista se obtiene conforme a lo indicado en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de
Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este Real Decreto deja en suspenso varias leyes relacionadas tanto con la Clasificacion exigible al Contratista
como con la Férmula de Revision de Precios y, por otro lado, deja en vigor disposiciones de otras leyes que, a los
efectos del presente anejo, conviene destacar el Decreto 3650/1970, por el que se aprueba el cuadro de
formulas tipo generales de revision de precios en los contratos de obras del Estado y Organismo Autébnomos para
el afio 1971, asi como el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior, y el
Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, por el que se establecen las formulas polinédmicas tipo que habran de
figurar en los contratos de fabricacion de suministros y de bienes de equipo del Ministerio del Ejército cuando
dichos contratos incluyan clausulas de revision de precios, hasta tanto que de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 104 de la Ley se aprueben las férmulas tipo de revisidbn de precios para los contratos de obras y de
suministro de fabricacion.

De acuerdo con el articulo 25 del RGLCAP, en el que se establecen los grupos (y subgrupos en su caso), la
empresa contratista debera estar clasificada en:
e Grupo | “Instalaciones Eléctricas” (subgrupo 1 ‘alumbrados’, subgrupo 7 ‘telecomunicaciones’ y
subgrupo 9 ‘Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica’).
e Grupo J “Instalaciones Mecéanicas” (subgrupo 2 ‘Ventilacion, calefaccion y climatizaciéon’ y subgrupo 4
‘Fontaneria y sanitarias”’).
e Grupo K “Especiales” (subgrupo 9 ‘Instalaciones contra incendios’).
Segun el mismo reglamento su anualidad media:
A =P.E.C. x 12/ plazo ejecucién en meses
A =4.721.936,50 x 12 / 18 meses = 3.147.957,67 €

A esta anualidad le corresponde una categoria “E” de contrato.

En los grupos H, |, J, Ky sus subgrupos, la maxima categoria sera la €) cuando exceda de 840.000 euros.
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1.5. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Para el calculo de los precios contenidos en el presupuesto se han usado los precios de mercado de los
diferentes materiales, mano de obra y maquinaria. La composicion de los precios descompuestos de los
diferentes conceptos esta basada en los rendimiento de mano de obra y maquinaria de las bases de precios de
IVE, PREOC, CYPE, banco BEDEC y Precios de la Construcciéon Centro 2007.

La estructura de los precios se ajusta a lo dispuesto por el articulo 67 y 68 del Reglamento General de la
Contratacion del Estado que establece los costes directos e indirectos de las distintas unidades de obra, no
conteniendo en ningln caso el Impuesto sobre el valor afiadido.

Se consideran costes directos:
¢ Lamano de obra, sus pluses, cargas y seguros sociales.
e Los materiales considerados a pie de obra.

e Los gastos de personal, combustible, energia...
e Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria y las instalaciones.

Los costes indirectos del proyecto seran 3%
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PLANNING DE EJECUCION DE LA OBRA
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VIII.LRESUMEN de PRESUPUESTO I e
Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Va n u C/fu
Alcoy = - Nl

Capitulo RESUMEN DE CAPITULOS Subapartado Apartado Subcapitulo Capitulo %
Capitulo: 1 INSTALACIQN DE SANEAMIENTO ..o eseseses s 81.286,96 2,42
Capitulo: 2 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA POTABLE,. .................................................... 73.319,86 2,18
Capitulo: 3 INSTALACIQN DE,CLIMATIZACION Y EXTRACCION ............................................................. 1.458.852,93 43,38
Capitulo: 4 INSTALACIQN ELECTRICA DE BAJA TENSION. ..ot 952.699,52 28,33
Capitulo: 5 INSTALACIQN DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 219.539,79 6,53
Capitulo: 6 INSTALACION DE COMUNICACIONES ......oooiiiiiininieieitiisiss s 332.855,18 9,90
Capitulo: 7 INSTALACIONES ESPECIALES.........ooo ottt 27.365,60 0,81
Capitulo: 8 INSTALACION DE MEDIA TENSION ....ooviiiiiiiiscisceiis et 79.31552 2,36
Capitulo: 9 INSTALACIQN MECANICA DE ELEVACION........coovoviireieininirnssisissreeseses s ssesessssssens 42737187 1,27
Capitulo: 10 INSTALACION DE GAS NATURAL ..ottt 18.892,25 0,56
Capitulo: 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..ottt 65.737,00 1,95
Capitulo: 12 ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS ..ottt 10.121,13 0,30

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 3.362.723,61

13 % Gastos generales ............ 437.154,07

6 % Beneficio industrial .......... 201.763,42

SUMA 4.001.641,10

18% LV. A ..o 720.295,40

PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA 4.721.936,50

Valencia, a Octubre de 2010.
Los Ingenieros Industriales
Javier Aspas lbafiez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034
Version:PS_Valnu_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION 10.22\EJECUCION\22 4nresprl3.rpt RESUMEN de PRESUPUESTO,P4gina: 1

ENTREGA 11-02-2011\2009029_01.PrestoObra



VIII.RESUMEN de PRESUPUESTO I e
Obra: Proyecto de Ejecucidn de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Va nu @'/J
Alcoy o i o s s NQ_
Capitulo RESUMEN DE CAPITULOS Subapartado Apartado Subcapitulo Capitulo %
Version:PS_Valnu_Presto:\PRE_200912009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION 10.22\EJECUCION\22 4nresprl3.rpt RESUMEN de PRESUPUESTO,P4gina: 2

ENTREGA 11-02-2011\2009029_01.PrestoObra



	01-2009029-PORTADAS PRINCIPALES ANEXO MEMORIA
	02-2009029-Indice ANEXOS MEMORIA
	03-2009029-ANEXO MEMORIA
	04-e4nrespr13



