Nº Orden	Código	Descripción de los capítulos	Importe	%
01	02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	317.983,49	5,39 %
02	03	CIMENTACIONES	1.120.727,77	19,00 %
03	04	ESTRUCTURAS	1.469.620,02	24,91 %
.03.01	.04.01	.ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO	1.196.652,59.	81,43 %.
.03.02	.04.02	.ESTRUCTURA ACERO LAMINADO	30.029,39.	2,04 %.
.03.03	.04.03	.ESTRUCTURA MADERA LAMINADA	242.938,04.	16,53 %.
04	06	RED DE SANEAMIENTO	11.117,71	0,19 %
05	07	CUBIERTAS	410.237,11	6,95 %
06	08	AISLAMIENTOS	29.971,95	0,51 %
07	09	ALBAÑILERIA	336.760,61	5,71 %
08	11	PAVIMENTOS	393.336,45	6,67 %
09	12	APLACADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS	351.299,76	5,96 %
10	13	REVESTIMIENTOS CONTINUOS	104.452,83	1,77 %
11	14	FALSOS TECHOS	205.470,92	3,48 %
12	15	CARPINTERIA INTERIOR	144.711,19	2,45 %
13	16	CARPINTERIA EXTERIOR	340.222,66	5,77 %
14	17	CERRAJERIA	133.881,05	2,27 %
15	18	VIDRIOS	75.502,31	1,28 %
16	19	PINTURAS	102.899,29	1,74 %
17	31	URBANIZACION	48.058,13	0,81 %
18	33	GESTION RESIDUOS	60.541,12	1,03 %
19	34	CONTROL DE CALIDAD	59.985,00	1,02 %
20	35	SEGURIDAD Y SALUD	182.000,00	3,09 %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**5.898.779,37**
13 % Gastos Generales	766.841,32
6 % Beneficio Industrial	353.926,76
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA	**7.019.547,45**
18 % I.V.A.	1.263.518,54
TOTAL LÍQUIDO	**8.283.065,99**

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

En ALCOI, 30 de Julio de 2010

LA PROPIEDAD

UPV

los arquitectos

j.v.jornet moya - n.vicent blanes