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CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE Ref.: procdp1c

Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra
mont_desm h Oficial montaje andamio 18,00
MOOA.8a h Oficial 1° construcción. 18,00
MOOA.9a h Oficial 2° construcción. 19,00
MOOA11a h Peón especializado construcción. 17,50
MOOA12a h Peón ordinario construcción. 17,00
MOOC.8a h Oficial 1° carpintería. 18,00
MOOC.9a h Oficial 2° carpintería. 19,00
MOOE.8a h Oficial 1ª electridad. 18,00
MOOM.8a h Oficial 1° metal. 18,00
MOOM11a h Especialista metal. 17,50
MOOM12a h Peón metal. 15,40
MOON.8a h Oficial 1° pintura. 18,00
MOOV.8a h Oficial 1° vidrio. 18,00
2 Maquinaria
alq_dia u Alquier/dia de plataforma elevadora < 15 mts. 60,00
and_col_2 u Alquiler mensual 1.200,00
and_colg1 u Transportes andamio colgado 500,00
BOMB_hgon m3 Bombeo de hormigón 3,00
ELIC_fra h Fratasadora mecánica de palas para alisado de hgom 35,00
MACORTE1a h Maquina de corte, especial hormigón diam. disco 80 cm. 85,00
MAGRUA1a h Grúa móvil de 60 mts. de brazo. 55,00
MAQ074 h Hormigonera diésel de capacidad 300 l., incluso seguro. 2,40
MAQ078 h Martillo picador neumático con manguera de 25m para compresor 0,81
MAQ085 h Compresor portátil diésel de 4 m3. de caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 3,55
MAQ105 h Camión dumper de capacidad 14 m3 y 250 CV. 45,85
MAQ106 h Pala cargadora sobre cadenas de 135 CV. 49,85
MAQ107 h Tractor sobre cadenas de 300 CV con bulldocer y Ripper. 60,00
MMEM.1ag m3 Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6

cm. de espesor, de 10 a 20 cm. de ancho y 2 y 2.50 m. de largo, considerando 7 usos.
28,40

MMEM.1ah m3 Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tabla, de 2.6
cm. de espesor, de 10 a 20 cm. de ancho y 2 y 2.50 m. de largo, considerando 8 usos.

24,85

MMEM.1ce m3 Amortización madera para encofrado de pino negral de Cuenca, suministrada en tablón, de 7.6
cm. de espesor, de 15.5 a 20.5 cm. de ancho y 2.5 a 5 m. de largo, considerando 5 usos.

44,01

MMET.1aa u Puntal metálico telescópico de 3.00 m. de altura. 12,98
MMET.1bb u Amortización puntal metálico telescópico de 3.50 m. de altura, considerando 25 usos. 0,71
MMET.1bc u Amortización puntal metálico telescópico de 3.50 m. de altura, considerando 50 usos. 0,36
MMHA21bc u Espátula cóncica para emplastecer con mango de madera, ancho 100mm. 6,29
MMM.Esp1 h Grua especial 50 mts. 65,00
MMMA.4aa h Compresor portátil diésel de 3 m3. de caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 7,36
MMMA.4ba h Compresor portátil eléctrico de 10 m3/min de caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 3,55
MMMA.4eb h Compresor portátil eléctrico de 10 m3/min de caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 10,63
MMMA.compac h Bandeja de compactación 4,00
MMMA.palac1 h Miniexcavadora para excavaciones y carga con pala en interior 43,91
MMMA13f u Pistola gotelé con depósito superior. 479,04
MMMA20a h Taladradora mecánica 7,00
MMMA21a h Pistola de mano para inyecciones varias y sellados 1,97
MMMA37a h Motosierra 7,00
MMMA40c u Llave dinamométrica 20-100Nm 371,83
MMMC.3bb h Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una longitud de planchas de 660x600 cm. 14,00
MMMC10a h Regla vibrante de 3 a 6m. 4,00
MMMC13a h Rulo manual 2,00
MMMD.1aa h Martillo picador con un diametro de 80 mm. 6,44
MMME.1baa h Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caballos de vapor, con pala frontal y capacidad

de la cuchara retroexcavadora de 0,34 metros cúbicos.
50,80

MMME.1cbc h Retro de neum s/platafrtl 0,8 m3 52,00
MMMH.3aac h Hormigonera convencional portátil accionada por motor eléctrico, con una capacidad  de

amasado de 160 litros, incluso seguro.
1,43
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CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE Ref.: procdp1c

Código Descripción del recurso Precio

MMMH.3cad h Hormigonera convencional portátil accionada por motor diésel, con una capacidad  de amasado
de 250 litros, incluso seguro.

1,52

MMMH.4a h Hormigonera celular. 26,10
MMMH.5c h Vibrador para hormigón de gasolina con aguja de diámetro 30-50 mm. incluso seguro. 1,35
MMMK.1b u Pp trans maquinaria pilote in stu 6,00
MMMK.1c u Parte proporcional del transporte de maquina micropìlotaje. 20,20
MMMK.2b h Equipo mec pilote in situ 134,00
MMMK.6aX h Equipo completo para micropilotaje, transporte de maquinaria, montaje y desmontaje,

desplazamientos en obra y traslado de personal.
39,00

MMML.3a h Equipo lanza agua limpieza 5,61
MMML.6a h Equipo de injeccion resinas 1,25
MMML11a h Equipo chorro aire presión 3,86
MMML12a h Equipo para chorro de arena. 22,00
MMMR.1baa h Retro de neum c/palagrtl 0,34 m3 52,00
MMMR.1bb h Pala cargadora de neumaticos de potencia 102 caballos de vapor con una capacidad de carga

en pala de 1,7 metros cúbicos.
41,60

MMMR.1de h Pala cargadora de neumaticos de potencia 179 caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 3,2 metros cúbicos.

51,73

MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 60,00
MMMT.4a h Camión cuba de 7000 litros de capacidad 52,00
MMMT.5aaa h Camion de transporte de 10 toneladas con una capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 65,00
MMMT.5bbb h Camión de transP 12 T  10 m3 3 ejes 47,00
MMMT.5cca m3 Camion de transporte de 15 toneladas con una capacidad de 12 metros cúbicos y 2 ejes. 10,00
port_and u Portes andamio tubular x m2 1,00
portes_pl u Portes plantaforma elevadora 60,00
3 Material
ADIT.fibr1 l Fibras para evitar retracciones 3,00
barainox1 m Barandilla tubo inox + p.esp 27,00
CABLE.inox1 m Cable trenzado de acero inoxidable, pp. tensores. 4,00
ccolaC2TES1 kg Adhesivo cementoso flexible C2 TE S1 5,00
direc u Directorios 250,00
ECCM.1bk kg B 500 S corru ø6-25 e/muros 0,80
EEHL.1abba m3 H 25 blanda TM 20 IIa 87,00
EFTR.Reg50.50.1u Trampillas para accesos y registros de falsos techos y tabiques de patinillos de instalaciones,

de dimensiones 80x80 cm., con acabado metálico o de PYL, según ubicación. Sistema
integrado con marco y patentado PLADUR  o similar

60,00

EFTY.1ld m Precerco madera de pino 5,00
EFTY.1lf1 u Precerco pino hoja crr 2500x2500 123,00
EFTY11acaa u Armazon 1 hj 80x200 cm s/ tabique TYL 230,00
espeja m2 Espejo 38,00
estorA u Suministro y colocación de estor de tejido opaco enrollable, de fácil limpieza, de 150x210cm.De

color a decidir por DF. Totalmente colocado, incluso replanteo, piezas especiales y remates.
62,00

FLAT.101 m2 Divisoria modulo combinado ciego/vidrio sistema FLAT 100,00
ForroLL Forro con tubo [] al 100x60 6,25
forroTT m Forro aluminio [] tubo 100 fda 7,18
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 12,00
HD.LUX.70U m2 Paneles y elementos del sistema de ft de lamas al LUXALON 70U 26,00
HL_15 Capa de hormigón HL-150/P/12 preparado, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido

12 mm.,  150 Kg/m3 de cemento,  transportado y puesto en obra bombeado, según EHE.
94,00

ICOSIT6630A kg Icosit-6630 high solid de Sika o equivalente para proteger de la corrosión a las estructuras de
acero. Aplicando dos manos para llegar a un espesor total de 80-100 micras de película seca.
Incluso eliminación de restos, limpieza y  p.p. de medios auxiliares.

10,57

ideatmpa m2 Panel Resonador ideatec 39,91
identra u Identificación entradas 167,00
Idinsapl u Identificación in situ placas 14,00
Idinsita u Identificación dependencias 33,00
INOX.111 m Perfil inoxidable "U" para vidrio 22,00
JUNTADILA m Junta de dilatación. El conjunto está formado por 2 perfiles de aluminio en “L” de 50 mm de

alzada. Inserto elástico de dilatación multidireccional de 30 mm de ancho en tipo lisa o estriada
(a definir) y color  a definir por DF.

6,00
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LAMA.SPF150 Lama alu SPF-150 tamiluz "ala avion" 10,50
LAMAD m2 Lámina autoadhesivo 8,25
lamaSPF-200A m Lama alu SPF-200 tamiluz tipo ala avión 200x45 mm 14,00
lammA m Lámina fibra de carbono 50 mm de anchura Sika Wrap 530 o equival 26,95
latex kg Latex para mejorar adherencia 3,20
LETRA.inox u Letra de acero inxoidable 60 cm. 22,00
LLEDO.120x30dm2 Sistema de falso techo lledo 120x30 cm, completo 30,00
LUXALON.GRIP01m2 Rev LUXALON madera CEREZO/ZEBR GRIP 07-20-30-35 140,00
Mampaseos1 m2 Mamp fenolico aseos pp puertas inox 80,00
Mapelastic.smartkg Membrana cementosa bicomponente para impermeabilización, tipo Mapelastic Smart 8,00
MDF01 m Tapajuntas MDF 100x15 mm 8,00
MIGNV5LR m3 Mortero de Lana de roca 170,00
MMET13cd u Amortización placa metálica de 35x50 cm. para encofrado, considerando 75 usos. 0,17
MMMG.4cb h Grúa autmn alt 19 fle 24 q700 66,00
mullion.55x40 m Perfil de aluminio de soporte de lamas 55x40+aletas 15 mm 6,00
NEOP.011 m Banda neopreno apoyo estr 15 cm 6,00
NEOP.10 m Banda de neopreno para apoyo estr 12 cm 5,00
NEOPRE m Apoyo lineal de neopreno de 1 cm de espesor y 20 cm de ancho. 8,00
OXIFINMONTOl Neutralizante del óxido Oxifin o equivalente, que convierte el oxido de hierro, mediante reacción

química, en agente pasivante de la corrosión. Aplicando dos manos para compensar
irregularidades. Incluso eliminación de restos, limpieza y  p.p. de medios auxiliares.

Aplicación:
-Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
-Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o
detergentes y agua limpia.
-Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
-No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte
insolación.
-No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

8,00

P75 u PP. De Alineamientos, pendientes, etc... 6,00
PA99210141 u Clip de tubería modelo PH-40 de la marca GLASSTRAP, o equivalente aprobado por la D.F. 6,12
pacafonica1 m2 Placa fónica aislada PYL 11,00
PACOUSTaa m Panel acústico Acoustimass 22,95
PAdhea kg Sikadur 300 o equivalente 18,92
PALUM.1h u Puerta aluminio anodizado negro de 1 hoja de 0,90x2,00 m + fijo lateral de 0,50x2,00 m + fijo

superior 1,40x1,00 m
480,00

PAM u Anclaje mecánico 10,59
panal u Ladrillo panal 24x12x9 cm, 1/2 pie 0,18
PANELUPV.11 u Panel tipo UPV fabricación especial 200,00
panlisid m2 Panel liso DM Ideatec 19,95
pasivaem l Pasivador de armaduras 14,00
PBAA.1a m3 Agua. 3,70
PBAC.2aa t Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma  UNE-EN 197-1:2000, a

granel.
71,25

PBAC.2ab t Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado.

76,82

PBAC.2da t Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel.

82,00

PBAC.2ib t Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma  UNE 80.305:2001 envasado. 80,00
PBAD.8a l Desencofrante líquido para encofrados de madera, escayola y metálicos. 2,60
PBAI.6c kg Aireante para hormigones y mortero distribuido en garrafa de 25 kg. 0,92
PBAI12a kg Mezcla colorante-cemento para revestimientos. 65,96
PBAK.1a t Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 80,00
PBAY.1a t Yeso blanco,  suministrado en sacos de 25 Kg, con sello Ince. 56,03
PBAY.1b m3 Yeso negro,  suministrado en sacos de 25 Kg., con sello Ince. 78,00
PBMN.8aA m2 Carpintería de acero para ventana fija, con perfiles conformados en frío de 1 mm de espesor,

según UNE-EN 14351-1. Incluso p/p de junquillo para fijación del vidrio y herrajes de colgar.
40,11

PBMW.2a m Pequeño listón de madera para cuelgue de racimo de mocatabes. 5,21
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PBPC.1cbbA m3 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 10 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.

62,00

PBPC.30bl m3 Hormigón preparado de color blanco y de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en ambiente normal IIa y exposición por ataque
químico Qa, transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga
en obra de 45 minutos.

70,00

PBPC.30N m2 Hormigón color blanco H 30 TM 20 IIa 75,00
PBPC.3abaa m3 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

86,83

PBPC.3abba m3 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

76,00

PBPC.3babb m3 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 40 mm, en ambiente normal IIa y exposición por ataque químico Qa,
transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45
minutos.

73,00

PBPC.3bbba m3 Hormigón preparado de resistencia caracteristica 30 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en ambiente normal IIa , transportado a una distancia máxima de 10
km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

71,85

PBPC.3bbbb m3 H 30 blanda TM 20 IIa + Qa 75,00
PBPC.3bcba m3 H 30 blanda TM 12 IIa 72,00
PBPC.3bcbb H 30 blanda TM 20 IIa+Qa 82,00
PBPC.4abcaA m3 Microhormigón Lanko 782 de Texa. 102,00
PBPC.H30 Hormigón H 30 TM 20 IIa 66,50
PBPC15bbb m3 HNE-15 blanda TM 20 68,00
PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento blanco (BL 22.5 X, según

UNE 80305:2001).
104,45

PBPL.1hx m3 Lechada de cemento 104,29
PBPL.1j m3 Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en obra. 119,46
PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra. 88,00
PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra. 111,62
PBPL.3c m3 Mto cto M-5 CEM ind 70,20
PBPL.6a m3 Lodo tixotrópico incluso elaboración. 5,57
PBPM.1ba m3 Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común

CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 10
N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

82,00

PBPM.1ca m3 Mto cto 7,5, man 65,00
PBPM.1da m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común

CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5
N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

80,00

PBPM.1db m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con cemento
común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

80,00

PBPM.1ea m3 Mortero de cemento de dosificación M-5a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento
CEM II/A-P 32.5 R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometría 0/3 mm.,
lavada.

87,56

PBPM.3a m3 Mortero industrial de albañilería M-10 realizado con cemento común gris, con una resistencia a
compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004, preparado en fábrica y servido en obra.

74,82

PBPM.3c m3 Mortero industrial de albañilería M-5 realizado con cemento común gris, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004, preparado en fábrica y servido en obra.

72,00

PBPM.5d m3 Mortero mixto de dosificación 1:1:6, confeccionado en obra y amasado a mano con cemento
con adición puzolánica, CEM-II/A-P/32,5R envasado, cal apagada en polvo y arena de
granulometría 0/3 lavada.

85,00

PBPM23a kg Mto repar tixotrópico R4 2,30
PBPMN11dh m Listón 40x60 mad pino 1,75
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PBPO.1bbbb m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams
de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 250 l. de
capacidad.

75,00

PBPO.1bbbbA m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams
de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 250 l. de
capacidad.

36,37

PBPO.2dbba m3 Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para
picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P
42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams
de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 160 l. de
capacidad.

65,53

PBPO10a m3 Hormigón celular de cemento espumado para aislamiento térmico de cubiertas y azoteas a
base de cemento CEM II/A-P 32,5 R , según UNE-EN 197-1:2000  y agua con adición de
espumante.

32,00

PBPO12a m3 Hormigón 100 % permeable confeccionado con cemento pórtland mixto con caliza CEM II/B-L
32,5 R según norma UNE-EN 197-1, aditivo a base diferentes tipos de polímeros para la
ejecución de hormigón 100% permeable y grava caliza 6/10 lavada.

108,00

PBRA.1abb t Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

35,60

PBRA.1adb t Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

9,30

PBRA.7aa kg Arena cuarzo natural 0,69
PBRA.silic1 t Arena de silice 44,00
PBRG.1ab t Grava triturada caliza de granulometria 3/8, sin lavar, a pie de obra, considerando transporte

con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.
8,82

PBRG.1b
PBRG.1ba t Grava triturada caliza de granulometria 4/6, lavada. 7,27
PBRG.1fb t Grava triturada caliza de granulometria 10/25, sin lavar, a pie de obra, considerando transporte

con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.
8,83

PBRG.1ha t Grava triturada caliza de granulometria 25/40, sin lavar. 33,00
PBTL.1gbX m Estructura auxiliar para las lamas de 250x40 mm, formada por perfiles de aluminio anonizado

15 micras, lijado y pulido, hueco de 40x40 mm y espesor 4 mm., incluso anclajes, recibido,
parte proporcional de pletina o placa de anclaje, perforada, para fijación mecánica a pilares de
hormigón armado de fachada y material complementario de fijación en fachada.

5,00

PBTL.1lbaA m Lamas fijas de perfiles huecos de aluminio  anonizado 15 micras, lijado y pulido, de  250x40
mm y espesor 4 mm., incluso anclajes, recibido,elemento para apoyo en estructura auxiliar y
material complementario.

25,00

PBTL.1lbaX m Lamas fijas de perfiles huecos de aluminio anodizado negro,15 micras lijado y pulido, de 
160x40 mm y espesor 4 mm. Incluso anclajes para fijación y material complementario.

12,00

PBTL.40x20 m Perfil de aluminio lacado 160x40 mm 17,80
PBTL.6ag m2 Chapa al 2000x1000x0.8 lac 1cr 22,00
PBTL.80x120 u Perfil galvanizado 80x120 anclado a forjado 189,58
PBTL.pre1 u P.P. Piezas aux. sujecion lamas fachada al anod negro, tornillos, tapetas, ... 3,00
PBUA.3a kg Adhesivo de contacto para pavimentos flexibles. 5,45
PBUA.9a l Adhesivo especial para paneles aislantes y coquillas. 10,00
PBUA10a kg Pegamento cola a base de escayola e-35 y aditivos especiales, envasado en sacos de 10 y 20

Kg.
0,30

PBUA13b kg Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi y cargas especiales de dos componentes, sin
disolventes, consistencia pastosa, fraguado rápido, para pegado de elementos hormigón entre
sí, o de acero con hormigón y relleno de coqueras y fisuras finas, impermeable, de alta
resistencia mecánica, buena resistencia a ataques químicos y a la abrasión, rendimiento de 2
kg/m2 por mm. de espesor, suministrado en envases de 1 kg.

10,00

PBUA13bA kg Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi y cargas especiales de dos componentes, sin
disolventes.

10,18

PBUA13bx kg Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi y cargas especiales de dos componentes, sin
disolventes, consistencia pastosa, fraguado rápido, para pegado de elementos hormigón entre
sí, o de acero con hormigón y relleno de coqueras y fisuras finas, impermeable, de alta
resistencia mecánica, buena resistencia a ataques químicos y a la abrasión, rendimiento de 2
kg/m2 por mm. de espesor, suministrado en envases de 1 kg.

1,15

PBUA50aaa kg Adhesivo cementoso normal (C1) , según UNE-EN 12004:2001. 3,52
PBUA50bfc kg Adh cementoso C2 TE S2 3,20
PBUA52bb kg Adh de resinas reactivas R2 T 10,50
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PBUA54c l Res epoxi ancl qu 23,00
PBUA71d kg Mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada adherencia y elasticidad,

para colocación de  baldosa cerámica.
0,68

PBUA72a kg Mortero de juntas para  baldosa cerámica. 0,70
PBUC.6a kg Puntas de acero para construcción de 17x70 mm. (3 mm.), suministrado en cajas de 3 Kg.

aproximadamente.
1,08

PBUJ.6cm m Perfil junta retracción PVC tri altura 7 cm. 0,60
PBUL.1e kg Masilla para sellado en frío de juntas, a base de una combinación de asfalto y caucho sintético,

con una densidad de 1.35 Kg/dm3.
1,84

PBUL.2a u Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1 dm3. 4,25
PBUL.2b u Masilla elástica PU p/juntas 4,34
PBUL18d u Imprimación viscosa a base de resina de poliuretano y disolventes aromáticos, de color amarillo

transparente, densidad de 1 kg/l y rendimiento de consumo de 4 m2/kg, para el tratamiento
previo de soportes porosos secos (hormigón, ladrillo, piedra, prefabricados) en los que se
apliquen masillas de poliuretano para sellado de juntas reforzando así la adherencia de éstas al
soporte. Suministrada en botellas de 250 cm3.

12,44

PBUN.20mm u Var ø20-lg 220mm ancl qu 3,00
PBUN.2acg u Var a 5.8 ø12-lg 220mm ancl qu 2,07
PBUN.2acs u Var a 5.8 ø 10 mm - lg 150 mm ancl quimico 1,66
PBUR.1a kg Mortero de juntas cementoso normal (CG1), según UNE-EN 13888:2003. 0,35
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 3,26
PBUR.2a kg Mortero de resinas reactivas 9,14
PBUW14a u Boquilla inyeccion resina 1,30
PBUW15a u Anclaje acero liso 25 cm 3,00
PCAP_A_A u Cierre antipanico 122,00
PCeerad_A u Cerradura para embutir Acero inoxidable 34,00
PEAA.1bg kg Acero liso AE-215-L en redondos y/o tornillo. 0,88
PEAA.3af kg Acero corru B 400 S ø16 0,95
PEAA.3b kg Acero corrugado B 500 S 0,98
PEAA.3bd kg Acero corrugado soldable B 500 S, de 12 mm. de diámetro, homologado, 0.888 kg/m. 0,50
PEAA.3bf kg Acero corrugado soldable B 500 S, de 6/16 mm. de diámetro, homologado. 0,72
PEAA3ak kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,82
PEAC.7a kg Precios de Acero inoxidable austenítico de designación AISI 304, en plancha, trabajado en

taller.
4,00

PEAC.7ga m2 Chapa lisa de 1.5 mm. de espesor, de acero galvanizado perforado, 9-10 Kg/m2. 12,00
PEAC.inox1 Chapa a. inox e= 1mm 22,00
PEAC10ga m2 Clapa a S355 e/10 mm 65,00
PEAC17a kg Acero S 275 JR, suministrado en chapas. 0,75
PEAC17aA kg Acero S275, suministrado en chapas. 0,76
PEAM.3ab m2 Mallazo electrosoldado ME 15x15 cm., de diámetros 6-6 mm. y acero B 500 T. 1,77
PEAM.3ad kg Mallazo ME 15x15  ø 8-8 4,00
PEAM.3ba m2 Mallazo ME 15x30 ø 5-5 1,20
PEAP.2nx kg Perfil circular hueco, de acero conformado en frío y galvanizado de D 40 mm. 1,05
PEAP.5bd kg Perfil estructural IPE 80-160 (precio promedio). 0,74
PEAP.5bdA kg Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de clase S 275 JR (precio promedio). 0,91
PEAP.6g kg Perfil cuadrado hueco, de acero conformado en frío y galvanizado de 40x40x1.5 mm. 1,05
PEAP.inox1 ml Perfil apoyo acristala inoxidable 22,00
PEAP10a kg Perfil estructural galvanizado IPE IPN UPN HEB L T de clase S 275 JR (precio promedio). 0,65
PEAP10aa Perfil est S 275 Jr galvanizado caliente 1,20
PEAP12a kg Acero galvanizado en perfiles huecos S 275 JR redondos, cuadrados y rectangulares (precio

promedio).
1,18

PEAW.7a u Repercusion soldadura kg/est 0,02
PEPP.1a m2 Placa alv H pret 120x15 cm 24,88
PEPP.1bX m2 Placa alveolar de hormigón pretensado de 50X20 cm para luces máximas de 8.50m. 40,00
peqelec1 pa Pequeño material electricidad 20,00
PERFIL.GRID1 Pp Perfileria sujeción falso techo sistema HUNTER DOUGLAS -LUXALON SISMENA GRID 20,00
PFAD.1aac m2 Acristalamiento doble formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros  de 5 mm y 6 mm

con un cámara intermedia de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio
sellada perimetralmente, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.3 W/m2K.

25,00

PFAD.1solar m2 Acris db inc 6+6-16-4+4 SunGuard Solar (4)  Climaguard (5) 55,00
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PFAD.5al m2 Acris db ctrol sol 6-12-6 inc42% 71,83
PFAD.7cbcb Acrist db 6-12-4 30,00
PFAD.8b m2 Acrist db BE+ctrol sol 4+4-12-4+4 58,00
PFAD10abd m2 Acris db pers ori 6+6-25-4+4 contrl solar 111,00
PFAL.1la m2 Vidrio laminado de seguridad formado por dos vidrios de 10mm de espesor, unidos mediante

dos láminas de butiral de polivinilo incoloro, cantos pulidos y baja emisividad, clasificado como
1B1 según UNE-EN 12600.

70,00

PFAL.serigr1 m2 Serigrafía en acristalamiento, 3 colores. 25,00
PFAM.4aad m2 Vidrio monolítico de 4mm de espesor, obtenido por colada continua y laminación posterior,

impreso sobre una de sus caras, translúcido en color gris.
22,44

PFAM.55aad m2 Vidrio laminar 5+5 mm. incl 25,00
PFAM.6ccf m2 Vdr templ seg refl 6mm Ag 38,00
PFAW.1a m2 Repercusión por sellado con silicona neutra. 4,00
PFAW.9a u Incluye perfil de neopreno y calzos de apoyo perimetrales y laterales. 1,30
PFDB.inox22 m Pieza inox. para sujecion cristal 50,00
PFDB.pasainox m Pasamanos inoxidable sobre cristal 40x60 45,00
PFDBinox12 ml Perfil "L 25x25" inox + junquillo 12,00
PFDBinoxuu m Perfil "U.20x20" inox. sobre est. auxiliar 40x60 mm. 15,00
PFFC.1ac u Ladrillo cerámico hueco sencillo, de 24x11.5x4 cm. 0,08
PFFC.1be u Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x7 cm. 0,12
PFFC.1bf u Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9 cm. 0,12
PFFC.1ch u Ladrillo cerámico hueco triple, de 24x11.5x11 cm. 0,15
PFFC.2c u Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x9 cm. 0,18
PFFC.bardo u Bardo de 60 cm. de ceramico 0,55
PFMA.3a m Rodapié de aluminio de alta calidad con sistema de multifijación tipo clip. Acabado a decidir por

DF y diseño recto. Preparado para pasar cables. Con tornillería oculta. Totalmente acabado,
incluso elementos especiales de unión.

7,20

PFPC.1ad m2 Placa prefabricada de yeso laminado, de espesor 13mm, ancho 120cm y longitudes 200, 240,
250, 260, 280 y 300cm.

3,38

PFPC.1ae m2 Placa prefabricada de yeso laminado, de espesor 15mm, ancho 120cm y longitudes 250, 260,
280 y 300cm.

4,00

PFPP.1ala m Tapeta ala avión mnuro cortn 52x65 mm 5,00
PFPP.36 m Cnl rail 30x36x0.6mm p/pnl yeso 1,20
PFPP.5a m Banda de papel microperforado de alta resistencia, para juntas de paneles de yeso,

suministrado en rollos de 150m.
0,06

PFPP.7a kg Pasta versátil para ayuda en panel de yeso, en sacos de 25Kg. 1,56
PFPP.8a kg Pasta para juntas de panel de yeso sin cinta, en sacos de 25Kg. 3,06
PFPP.9a m Montante de 46x36x0.6mm, de perfil galvanizado para la fijación de las placas de yeso en

longitudes de 250-300cm.
2,08

PFPP.9b m Montante de 70x40x0.6mm, de perfil galvanizado para la fijación de las placas de yeso en
longitudes de 250-350cm.

1,50

PFPP.fin1 kg Pasta acabado alta calidad escay para PYL gran dureza finish 1,70
PFPP10a m Cnl rail 30x48c0.6 mm. p/pnl yeso 1,63
PFPP10b m Canal rail de 30x70x0.6mm, de perfil galvanizado para entramados de fijación de las placas de

yeso en barras de longitudes de 300cm.
1,30

PFPP10d m Canal rail de 30x125x0.6mm, de perfil galvanizado para entramados de fijación de las placas de
yeso en barras de longitudes de 300cm.

3,20

PFPP15a u Tornillo autoperforante para panel de yeso de 25mm. 0,02
PFPP15c u Tornillo autoperforante para panel de yeso de 45mm. 0,03
PFPP1ac m2 Pl YL normal 12.5 mm 4,47
PFPP41a m Perfil Al mur cortn 60x52mm 11,00
PFPP41b m Perfil Al mur cortn 120x52mm 16,00
PFT.secr Frente de armario Zebrano 2000x2800 700,00
PFTA10baaa u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 85x210cm, formada por dos planchas de acero

galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, imprimación lacada, 
marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor,  Bisagras y cerradura embutida
con picaporte de Acero inoxidable liso. Incluso replanteo. Según planos.

220,00

PFTA10baaaA u Puerta de paso de una hoja abatible de 85x210cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, imprimación lacada, 
marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor,  Bisagras y cerradura embutida
con picaporte de Acero inoxidable liso. Incluso replanteo. Según planos.

130,00
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PFTL.1bjnaA u Puerta para acristalar de dos hojas abatibles, realizada con perfiles de acero galvanizado, junta
de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, preparada para recibir acristalamiento de 16mm, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCL.

300,32

PFTL.1eaba u Ventana de una hoja fija para un hueco de obra de 45x85cm, realizada con perfiles
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm.

44,00

PFTL.1eala u Ventana de una hoja fija para un hueco de obra de 45x210cm, realizada con perfiles acero
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm.

72,00

PFTL.1edba u Ventana de una hoja fija para un hueco de obra de 90x60cm, realizada con perfiles dacero
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm.

27,13

PFTL.1efaa u Ventana de una hoja fija para un hueco de obra de 120x45cm, realizada con perfiles de acero
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm.

37,92

PFTL.1efaaA u Ventana de una hoja fija para un hueco de obra de 100x45cm, realizada con perfiles de acero
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm.

37,92

PFTL.1ejaa u Ventana de una hoja fija para un hueco de obra de 180x45cm, realizada con perfiles acero
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm.

37,92

PFTL.1ejba u Ventana de una hoja fija para un hueco de obra de 180x60cm, realizada con perfiles
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm.

66,00

PFTL.1ffaa u Ventana de una hoja abatible, realizada con perfiles de Aluminio, junta de estanqueidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en
un huecoen paneles de hormigón, de 140x50cm mediante tornillería a perfil metálico
galvanizado previamente colocado, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006. Según planos.

185,00

PFTL.1ffaaa u Ventana de una hoja abatible, realizada con perfiles de Aluminio, junta de estanqueidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en
un hueco en paneles de hormigón de, 115x50cm mediante tornillería a perfil metálico
galvanizado previamente colocado, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006. Según planos.

170,00

PFTL.1ffba u Ventana de una hoja abatible para un hueco de obra de 120x60cm, realizada con perfiles de
aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm.

102,62

PFTL.1fijo Ventana al fijo 140x50 120,00
PFTL.1gfea u Ventana de dos hojas abatibles, realizada con perfiles de Aluminio, junta de estanqueidad

interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en
un hueco en paneles de hormigón, de 115x95cm mediante tornillería a perfil metálico
galvanizado previamente colocado, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006. Según planos.

200,00

PFTL.1ggea u Ventana de dos hojas abatibles, realizada con perfiles de Aluminio, junta de estanqueidad
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en
un hueco en paneles de hormigón, de 140x95cm mediante tornillería a perfil metálico
galvanizado previamente colocado, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006. Según planos.

220,00
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PFTL.1lfea u Ventana de una hoja óscilobatiente+abatible de eje horizontal superior, realizada con perfiles de
Aluminio, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm, recibida directamente en un hueco en paneles de hormigón, de 115x150cm
mediante tornillería a perfil metálico galvanizado previamente colocado, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006. Según planos.

253,00

PFTL.1lfeaA u Ventana de una hoja óscilobatiente+abatible de eje horizontal superior, realizada con perfiles de
Aluminio, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 33mm, recibida directamente en un hueco en paneles de hormigón, de 140x150cm
mediante tornillería a perfil metálico galvanizado previamente colocado, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006. Según planos.

300,00

PFTL.2fijo u Ventana aluminio fijo 115x50 100,00
PFTL115x215f Vent al 3 fijos 115x215 155,00
PFTL13160 Vent obat 145x260+fjs 480,00
PFTL13lgloA u Ventana óscilobatiente de una hoja con un paño superior fijo de 40cm de ancho, realizada con

perfiles de Aluminio, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 33mm, recibida directamente en un hueco en los paneles de hormigón, de 115x200cm
mediante tornillería a perfil metálico galvanizado previamente colocado, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

340,00

PFTL13lhloA u Ventana óscilobatiente de una hoja con un paño superior de 4cm de ancho, realizada con
perfiles de Aluminio, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de
hasta 33mm, recibida en un hueco en los paneles de hormigón, de 140x200cm mediante
tornillería a perfil metálico galvanizado previamente colocado, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

380,00

PFTL165CF Vent al 2 fijos 145x165 150,00
PFTL165L-F Vent al 2 fijos 115x265 140,00
PFTL215f Vent al fijos 145x215 170,00
PFTL23160 Vent obat 115x260+fjs1 430,00
PFTL32a m Precerco metálico alu/galv según tipo 4,24
PFTLfijo260 Vent al 3 fijos 145x260. 200,00
PFTLfijo260a Vent al 3 fijos 115x260 160,00
PFTM.10acvr m Cerco madera Zebrano 50x50 mm 7,00
PFTM.1aacaa u Puerta antifuego EI60-C5 233,00
PFTM.1aacaaaau Puerta antifuego EI60-C5 250,00
PFTM.1aacaX u Hoja para puerta de paso fenólico, ciega lisa, para lacar o pintar, de dimensiones

210x85x3.5cm.
202,00

PFTM.1hZeb u Hoja especial 82,5x210 acaba ext. Cerezo/Zebrano e interior laminado 700,00
PFTM.5aac u Hoja acab fenólico 90 cie lisa 155,00
PFTM.form1 m2 Tablero fenólico alta resistencia 8,00
PFTM.hj200 Hoja maciza 2500x2500x55 mm. Zebrano 1.500,00
PFTM.tap1 m Tapajuntas recto madera Zebrano 50x15 mm 6,00
PFTM.vcr u Frente de armario 5000x3000 1.000,00
PFTM.Zeb m Cerco+ tapajuntas Cerezo/Zebrano 18,00
PFTM10aahX m Cerco de acero, de 90x30mm, para colocar sobre precerco. 11,95
PFTM10adp m Cerco cad Zebrano 130x30 mm 9,33
PFTM20aab m Tapajuntas de MDF para pintar o lacar, de 70x12mm. 3,00
PFTM20aafX m Tapajuntas de MDF lacado en color a decidir por DF, de 100x15mm. Incluso material de unión. 1,07
PFTM20bhaAA m Premarco de tubo rectangular de acero galvanizado para carpintería. 11,96
PFTMaab m Tpjnt acabado fenólico 70x12mm 1,00
PFTV.1a Hoja de puerta de vidrio templado transparente, incoloro, de 10mm de espesor, de dimensiones

2190x896mm, incluidos taladros de colocación.
150,00

PFTV.2a m2 Frente acristalado incoloro con luna templada de 10mm hasta 246x144cm incluido parte
proporcional de herrajes y taladros.

68,00

PFTV.5a u Juego herraje prta vidrio templ 45,00
PFTV.6a u Cerradura, llave y manivela 30,00
PFTV.8a u Mec freno c/caja y tapa de freno 80,00
PFTY.1h m Precerco de pino para forrar de 90x45mm. 3,33
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PFTZ.22a u Pernio inox canto recto 80 mm 1,03
PFTZ11a_Y u Juego de manillas con escudo de protección acero inoxidable. 38,00
PFTZ14a u Mecanismo prta crra 250 kg. p/int 400,00
PFTZ15aa u Crr embt col inox p/pta corredera 50,00
PFTZ22aa u Pernio de canto redondo de 80mm acabado en hierro latonado. 1,48
PICA.8bb m2 Chapa galvanizada para conductos rectangulares de aire acondicionado y extracción de aire

con unión tipo METU y 0.8 mm de espesor, conforme a las especificaciones dispuestas en ITE
04.2 del RITE.

39,98

PIFC.2bka m Tubo de acero galvanizado sin soldadura, diámetro nominal 3" y espesor de pared 4.05 mm,
marcado AENOR, según norma DIN 2440 y DB-HS4 del CTE.

33,00

PIIP27aX m2 Mortero para la protección contra el fuego de elementos estructurales y cerramientos
compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidráluicos,
controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad y 
reacción al fuego A1 según el R.D. 312/2005,  por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego.

27,00

Placdirec u Placa direccional 6,00
Placdireca u Banderolas 10,36
PNIA.6a m2 Fieltro de fibra de vidrio tipo FV-120gr/m2 como capa separadora entre soporte y membrana

impermeabilizante, según UNE-104-204.
0,95

PNIA.7a m2 Malla de tejido fibra de vidrio MV de 55gr/m2 para refuerzo de pinturas impermeabilizantes. 0,75
PNIA.8a m2 Film de polietileno PE de 0,50mm de espesor. 0,72
PNIA11d m2 Geotextil FP-250 gr/m2 1,05
PNIB.4b kg Emulsión bituminosa negra no iónica tipo ED,  formada por betunes y resinas, fillerizada y

estabilizada con emulsionantes minerales coloidales, para utilizar como imprimación en
sistemas adheridos de impermeabilización y como componente en morteros asfálticos, en
recipientes de 30 kg, según normas NBE QB-90 y UNE 104-231.

1,22

PNIB.8b m Cordón premoldeado de 20 mm. de diámetro de masilla de base bituminosa, tipo BH-II, según
normas NBE QB-90 y UNE 104-233, para aplicación en frío en el relleno de juntas de dilatación
y prefabricados de hormigón, en cajas con cordones de 50 cm de longitud.

2,30

PNIB.8c m Cordón premoldeado de 25mm de diámetro de masilla de base bituminosa, tipo BH-II, según
normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-233, para aplicación en frío en el relleno de juntas de
dilatación y prefabricados de hormigón, en cajas con cordones de 50cm de longitud.

2,20

PNIL.3cabb m2 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP, según normas
DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura
constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2), recubierta con mástico
modificado en ambas caras y terminada con polietileno como antiadherente en la cara inferior,
en rollos de 1m de ancho.

5,20

PNIL.3cadbA m2 Lámina PVC Sika trocal 11,00
PNIL.3dceb m2 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-48/M-TV, según normas

DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 48gr/dm2, con protección de aluminio gofrado, color
natural, de 80/1000 y 215 gr/m2, con armadura constituida por tejido de fibra de vidrio FV.55
(55 gr/m2), recubierta con mástico modificado en ambas caras y terminada con polietileno
como antiadherente en ambas caras, en rollos de 1m de ancho.

10,88

PNIL.5a m Banda de betún modificado con elastómero SBS, para uso como refuerzo antipunzonante, de
30 gr/dm2, con doble armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido de 130 gr/m2 y
fieltro de fibra de vidrio de 50 gr/m2, recubierta con mástico modificado en ambas caras,
terminada con plástico como antiadherente en ambas caras, en rollos de 33 cm de ancho.

2,25

PNIL.5b m Banda de betún modificado con elastómero SBS, para uso como refuerzo antipunzonante, de
30 gr/dm2, con doble armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido de 130 gr/m2 y
fieltro de fibra de vidrio de 50 gr/m2, recubierta con mástico modificado en ambas caras,
terminada con plástico como antiadherente en ambas caras, en rollos de 50 cm de ancho.

3,32

PNIL.5PMB m Banda refz 50 a-punz LBM-40 3,30
PNIL.7a m2 Lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una hoja de aluminio gofrado de

50/1000 recubierta por ambas caras con mástico bituminoso y terminadas con plástico como
antiadherente, de 30gr/dm2, para utilizar como barrera de vapor, en rollos de 1m de ancho.

4,42

PNIS.9ba m2 Lamn PVC e=1,5 mm 9,05
PNIW.8a l Disolvente soldadura lamn impz 24,00
PNIW16a u Cazoleta normal con paragravilla para desagüe vertical de 80mm de diámetro, realizada con

caucho EPDM, faldilla de 340x340mm, para solapo con láminas de impermeabilización y
manguetón para acoplamiento a bajante de 200mm de longitud, con tapa y rejilla de protección.

14,74

PNIW17a u Cazoleta sifónica para desagüe vertical de 80mm de diámetro, realizada con caucho EPDM,
faldilla de 340x340mm para solapo con láminas de impermeabilización y manguetón para
acoplamiento a bajante de 205mm de longitud, con tapa y rejilla de protección.

23,88
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PNIW18a u Cazoleta para desagüe horizontal/vertical de 110mm de diámetro, realizada con caucho EPDM,
faldilla en ángulo de 340x340mm para solapo con láminas de impermeabilización, manguetón
para acoplamiento a bajante y paragravas sobreelevado de cubrición.

26,90

PNIW19a u Paragravillas o retenedor de hojas, realizado en polietileno y ajustable a cazoletas de salida
vertical y diámetro comprendido entre 80 y 110mm.

2,52

PNTL.2aba m2 Panel de lana mineral (MW) de 40 mm de espesor, sin revestimiento, con una conductividad
térmica de 0.039 W/mK y resistencia térmica 1.00 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, con
marcado CE, para aplicación en cubiertas planas tradicionales transitables, código de
designación MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)60-PL(5)50-CP5-WS-SD20, según norma UNE-EN
13162:2002.

8,90

PNTL.3aeb m2 Manta/Panel MW 0.034 e50mm 3,88
PNTL.7add m2 Panel de lana mineral (MW) de 40 mm de espesor, sin revestimiento, con una conductividad

térmica de 0.036 W/mK y resistencia térmica 1.10 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, con
marcado CE, para aplicación en divisorias interiores, como aislante en tabiques con entramado
metálico, código de designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5, según norma UNE-EN
13162:2002.

4,00

PNTL.7aid m2 Panel de lana mineral (MW) de 70 mm de espesor, sin revestimiento, con una conductividad
térmica de 0.036 W/mK y resistencia térmica 1.95 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, con
marcado CE, para aplicación en divisorias interiores, como aislante en tabiques con entramado
metálico, código de designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5, según norma UNE-EN
13162:2002.

3,40

PNTL.7bfi m2 Panel de lana mineral (MW) de 50 mm de espesor, sin revestimiento, con una conductividad
térmica de 0.044 W/mK y resistencia térmica 1.10 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1,
d0, con marcado CE, para aplicación en divisorias interiores, como aislante en cerramientos de
doble hoja de fábrica, código de designación MW-EN 13162 - T3-WS-MU1-AF5, según norma
UNE-EN 13162:2002.

3,00

PNTL.8aaa m2 Panel de lana mineral (MW) de 25 mm de espesor, con un revestimiento de aluminio reforzado
por las dos caras, con una conductividad térmica de 0.032 W/mK y resistencia térmica 0.75
m2K/W, reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0, con marcado CE, para aplicación en la
construcción de conductos aislantes, código de designación MW-EN 13162 -
T5-Tr5-CS(10\Y)5-Z30-AW, según norma UNE-EN 13162:2002.

18,17

PNTP.2cba m2 Panel de poliestireno extruido (XPS) de 40 mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.027 W/mK y resistencia térmica 1.15
m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en cubiertas planas
invertidas según norma UNE-EN 13164:2002 .

4,12

PNTP.6aba m2 Panel de poliestireno extruido (XPS) de 30 mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.027 W/mK y resistencia térmica 1.15
m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación como aislante en
falsos techos con perfilería aparente, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)250-DS(T+) según norma UNE-EN 13164:2002 .

6,89

PNTS.2bab m2 Panel de poliestireno expandido (EPS) de 20 mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 0.55
m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, para aplicación en cubiertas planas
tradicionales transitables, código de designación EPS-EN 13163 -
T1-L1-W1-S2-P3-DS(N)5-BS250-CS(10)200-DLT(1)5-MU40a100, según norma UNE-EN
13163:2002.

1,33

PNTU.2a kg Espuma de poliuretano compuesta de partes iguales de poliol y de isocianato para su
aplicación "in situ" como aislante, con una conductividad térmica de 0.026 W/(mºK).

22,50

PNTU10b m2 Espuma PUR rollo e25mm 15,00
PNTW36a m Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado con hilos de fibra de vidrio textil autoadhesiva, ancho

63 mm.
0,40

PNTW43bA u Perno roscado de diámetro SA mm. de precisión antivibratoria atornillable, con espárrago,
tuerca, arandela y resorte de disco.

23,97

PPMETAL.11 u Pequeño material necesario para cortes y soldaduras 1,00
PPP0005 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 1,55
PPPGEN001 Pp Parte proporcional de transporte, movimientos, elevaciones,etc... 6,01
PPPGEN002 Pp Parte proporcional de limpieza de sobrantes, replanteos, verificaciones, ensayos, controles,

etc..
3,40

PPPGEN003 u Parte proporcional de ayudas de albañilería, replanteos, elevaciones, transporte y limpieza de
materiales sobrantes.

3,01

PPPGEN012 Pp Parte proporcional de piezas especiales y pequeño material para la correcta ejecución. 1,50
PPPGEN043 Pp Parte proporcional de codos, tes, cola y accesorios especiales de PVC 6,01
PPPGEN045 Pp Parte Proporcional de ladrillos huecos cerámicos de 1ª calidad. 1,20
PPPGEN046 Pp P.P. Morteros, lechadas de cemento, etc.. 1,30
PRCE.2f m Moldura de escayola 9x17 cm., para luz indirecta. 9,10
PRCP.1abba l Pintura para paramentos exteriores con producto a base de clorocaucho con textura tipo liso,

acabado satinado de color gris.
7,00
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PRCP.3aca l Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado mate, de color blanco. 5,22
PRCP.6aaa l Laca tapaporos para maderas transparente con acabado brillo. 7,70
PRCP.6bbb l Laca de acabado para maderas de color blanco con acabado satinado. 7,53
PRCP.8cbc l Imprimación antioxidante  para estructuras metálicas, de colores a decidir por DF. 3,80
PRCP.8cbcA l Imprimación antideslizante, de colores a decidir por DF. 10,28
PRCP13fb l Masilla selladora al agua de color blanco. 8,60
PRCP14abc l Imprimación antioxidante ignífuga, reacción al fuego: M1, de varios colores con acabado

satinado.
10,00

PRCP14bbc l Esmalte ignífugo de acabado, reacción al fuego: M1 , de varios colores con acabado satinado. 7,00
PRCP14ccb l  Pintura intumescente, certificado estabilidad al fuego para estructuras metálicas, de color

blanco con acabado mate.
10,00

PRCP17g l Diluyente silicatos 6,87
PRCP19ac kg Ligante para colores de grisallas férricas y esmaltes de vitrales de tipo goma laca. 6,97
PRCP24af kg Pint silct p/recb H ext espl 22,00
PRCP24bf kg Pint silct p/fond H ext espl 18,00
PRCP26a kg Pintura mineral incolora a base de silicatos en forma de pasta y con aditivos, para dar las

primeras manos en paramentos exteriores.
7,12

PRCP26b kg Pintura mineral a base de silicatos de dos componentes para recubrimientos resistentes a la
intemperie, en tonos de gama especial.

7,12

PRCP40a kg Pintura prot carbonatación 5,00
PRCW.4b kg Árido silíceo+adit p/revc 0,44
PRCW.7a h Equipo de proyección neumática. 1,40
PRFS.7aaa m2 Rollo de PVC homogéneo de una sola capa de 2x12 m. y 2 mm. de espesor diversos colores. 11,96
PRLD15jbed m2 Enlistonado Zembrano 44/22 mm ign 55,00
PRPA.1ab m2 Azulejo de dimensión 15x15 cm., colores suaves. 7,04
PRPC.1ignf l Impr est para RF 120 s/color 10,00
PRPC.8cbc l Impr est met mate col 11,43
PRPfenol1 m2 Tablero fenólico color negro e=5 mm 11,00
PRPM.1bea m2 Tejido de fibra de vidrio de aplicación en enfoscado y hormigón de gramaje 120gr/m2 y

dimensiones 1x50 m.
0,67

PRRB43abb m2 Pav gres porc int lis 40x40cm 18,00
PRRP01borr m2 Marmol borriol pulido e=2 cm. 37,00
PRRP13borriol m2 Bald 40x60 marmol Borriol e/2 pu 32,00
PRRP13fla m2 Bald 40x60 marmol Borriol e/2 flameado 44,00
PRRP36ec kg Adh cementoso C2 TE S2 6,33
PRRP3borriol m Rodapie Borriol largox10 cm 6,00
PRRPborriol1 m Huella marmol borriol 3 cm 40,00
PRRPborriol2 m Tabica marmol borriol 3 cm 20,00
PRRT40a m2 Acabado pulido mate para terrazos. 3,84
PRRT41bbaa m Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 7x40 cm., grano medio, tonos varios,

espesor normal, fabricado con áridos triturados de tamaño máximo comprendido entre 2 y 35
mm. cemento II-B/45 y colorantes inalterables, vibrado prensado, con acabado mate.

3,12

PRSR.1fb m2 Baldosa de pavimento de gres de dimensión 50x50 cm., colores intensos. 11,96
PRTP.1baa m2 Placa  lisa acústica de 60x60 cm., de 8.5 kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de vidrio y

perlita con sustentación vista.
9,52

PRTP.1fab m2 Placa  perforada acústica de 60x60 cm., de 8.5 kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de
vidrio y perlita con sustentación escalonada, o semioculta.

15,00

PRTP.1fabX m2 Placa  perforada acústica de 60x60 cm., de 8.5 kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de
vidrio y perlita con sustentación escalonada, o semioculta.

50,00

PRTP15fab m Lama de aluminio esmaltado al horno de 130 mm. de ancho, 15 mm. de alto, lisa, acabado
blanco.

2,90

PRTP16a m2 Soporte de aluminio esmaltado al horno por ambas caras, de 64 mm. de ancho, 29 mm. de alto
y 0.95 mm. de espesor, en color negro, para falsos techos de lamas.

3,30

PRTP17a m Perfil intermedio de aluminio esmaltado al horno, distancia entre lamas 16 mm., para falsos
techos de lamas.

0,55

PRTW.1aa m Perfil metálico lacado primario de 3.00 m. de longitud, ancho de 15 mm., con acanalado central. 1,10
PRTW.1ba m Perfil metálico lacado secundario de 0.60 m. de longitud, ancho de 15 mm., con acanalado

central.
1,10

PRTW.1da m Perfil metálico lacado angular de 3.00 m. de longitud, ancho de 15 mm., con acanalado central. 0,89
PRTW.2bc u Tirante roscado de 0.7 m. de longitud, realizado con varilla metálica galvanizada de 3 mm. de

diámetro.
0,25
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PRWW30a kg Pasta alisadora para pavimentos flexibles. 0,47
PSMR39ebA m2 Losa de silestonel, de 3 cm. de espesor con canto pulido y preparada para cocinas. 141,02
PSMW30aa u Barra de apoyo abatible en voladizo de 80 cm., para WC, miunusválidos, en tubo de acero

inoxidable esmerilado sin soldadura, de 35 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, con uno
puntos de anclaje para tres tornillos de fijación y embellecedor de diámetro 75 mm.

227,13

PSMW30ab u Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5 cm., para WC, minusválidos, en tubo de acero
inoxidable esmerilado sin soldadura, de 35 mm. de diámetro y 1.5 mm. de espesor, con tres
puntos de anclaje para tres tornillos de fijación y embellecedor de diámetro 75 mm.

127,10

PST100 u Taladros y orificios, incluso cortes longitudinales para realizar entradas para colocar tubos 9,00
Puerta.auto1 u Puerta automática  de acceso peatonal con sistema corredero antipanico integral, de dos hojas

móviles y dos fijos laterales, ubicadas en unos huecos de medidas, 5.500mm de ancho por
3.000mm de alto, y unos pasos libres de medidas, 2.500mm de ancho por 2.890mm de alto.

5.198,00

PUJB.2a kg Mantillo 0,10
PUJB.2c m3 Tierra vegetal arenosa 35,00
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 22,00
PUJC.9aa u Cedrus deodara alt 1.5-2 conte 65,00
PUJC15aba u Cupressus semper 0.75-1 conte 4,44
PUJE25aab u Morus alba gru 8 rd 14,00
PUJE29ad u Platanus hispanica gru 14 rd 26,00
PUJE35bdb u Robinia pseudoacacia 12 rd 14,74
PUJP12dc u Phoenix canar 1.5 øconte 0.35 55,00
PUJR48b u Pyracantha coccinea alt 0.6conte 2,00
PUJU.4ces kg Semilla cesped 5,00
PUJW14j u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 6,00
PUV.adoq1 u Adoquin de hormigón 20x12x12 0,10
PUVA.9e u Bordillo hormigón 12/15x25x70 3,50
PUVA20caaA u Baldosa de mortero hidrófugo de 40x40x4 cm., color gris. 1,06
PUVP.1adX m2 Baldosa hidraúlica decorativas, diversos modelos, color gris de  cm. 9,02
PX2002012 m2 Reposición del firme dañado en la ejecución de la zanja recuperando su estado inicial, bien se

trate de firme asfaltico de calzada como de baldosas de acera.
5,43

PZMAT1001 m3 Agua 1,00
PZMAT10110 Tm Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, considerando transporte

con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.
5,82

PZMAT1021 Tm Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

7,37

PZMAT1022 Tm Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

7,68

PZMAT1025 Tm Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.

14,00

PZMAT10305 u Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9 cm. 0,15
PZMAT10502 kg Masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., a

base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y gran número de agentes
químicos.

6,55

PZMAT10503 l Imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., líquido de
baja viscosidad, se utiliza como tratamiento previo a la aplicación de masilla, especialmente
indicado para posterior masillado de unión de PVC rígido a soporte de hormigón. Las
imprimaciones son promotores de adherencia. no son sustitutos de la limpieza de las
superficies, ni pueden mejorar su cohesión significativamente. especialmente es necesaria su
aplicación en juntas que vayan a estar en contacto continuado con líquidos.

43,00

PZMAT10504 Tm Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel.

71,25

PZMAT10510 Tm CEM II-Z/35-A granel 79,07
PZTM.1a40 Puerta maciza aca fenólica 40 cie lisa 102,00
regispladur Registro especial 40x40 PYL 60,00
REJUNTEcgs kg Cemento rejuntado CGS coloreado 6,26
remAa m Remate albardilla chapa de acero 21,25
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 10,00
rematvcaL m Remate viert chapa  Al E=1 MM 10,00
SIKADUR.31 kg Mortero  Sikadur-31, especial adherencia hormigón metal 3,00
SIKADUR31 kg Adhesivo tixotropico a base de resinas epoxi 10,20
SIKADURPREMkg Sikadur Primer EG de Sika o equivalente, anticorrosiva a base de resinas epoxi y fosfato de

zinc, para las estructuras de acero.
10,31
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Sikagard-550 kg Sikagard 550 3,02
Tablfen m Tablero fenólico 122,00
topga u Tope de goma 1,00
tornilloq u Tornillos anclaje químico ø16 mm. 3,95
venec m2 Veneciana de aluminio, mov. mando a/c 44,00
VENT.PRY1 u Parte proporcional de ventana proyectante oculta hoja COR-9125 y marco COR-9134 220,00
4 Medio auxiliar
%0002 % Medios auxiliares
%010 % Medios auxiliares
%020 % Medios auxiliares
%0200 % Medios auxiliares
%0300 % Medios auxiliares
%035 % Medios auxiliares
%0350 % Medios auxiliares
%03500 % Medios auxiliares
%0400 % Medios auxiliares
%0500 % Medios auxiliares
%06 % Gastos Generales empresa
%10 % Medios auxiliares
%25 % Beneficio industrial
5 Subcontrata
alq_m2 u Alquiler andamio tubular x m2 5,00
EEEcrecu1 m2 Encofrado fdo reticular caston recupera 13,50
EEET.normal m2 Encofrado metálico para muros de hormigon 6,00
EEET.visto m2 Encofrado especial para hgon visto 10,00
PULbri2 m2 Repaso abrillantado suelo existente, antideslizante 1,20
PULbrict m2 Pulido y abrillantado de marmol 5,00
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PROMOTOR: 

  VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA UPV 

SITUACIÓN: 

  CAMPUS DE VERA DE LA UPV 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01 MAUX_FDA ANDAMIOS Y PLATAFORMAS

01.01 1.5 m2 Suministro, montaje y desmontaje de andamio tubular
normalizado, para instalación perimetral en zuncho de
casetón, y trabajos en planta baja, realizado con
tubos de acero
galvanizado, puntales de 150x130 cm., en soporte de
fachada, incluso mantenimiento y sistemas de
protección. P.p del alquiler de andamio durante todo
el periodo necesario para la
reparación, con las siguientes caracteristicas:
- Homologado normativa europea.
- Apoyos por pie con placa de asiento de 150x150
mm con husillo regulable en altura.
- Porticos de 2,00x0,65x0,80 m. construidos con perfil
tubular de acero de D 48,3x32 mm, con separación
entre porticos de 2,50 m triangulación mediante
diagonales de perfil tubular de
acero D 48,3x32 mm.
- Bandejas de trabajo con apoyo estable con perfil en
T para el ancho total del portico, formando
plataformas continuas de trabajo cubran al menos dos
plantas completas y tramos
de accesos simultaneamente.
- Escaleras con trampillas de acceso incorporadas en
las plataformas.
- Barandillas de protección con barra intermedia y
zócalo.
- Anclaje a fachada con arriostramientos mediante
puntales con cuñas y tubos con grapas de anclaje
completados con anclajes mecánicos directos al
paramento tipo Hilti.
- Malla vertical y plataforma-viser rigida e
impermeable para contener la caida de útiles y
materiales.
- Incluso piezas auxiliares, p.p. seguro de materiales,
transporte montaje y desmontaje.
- Incluso vallado mediante valla móvil galvanizada de
dimensiones 3.00x2.00m, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón,
colocación, p.p. de redes y carteles.
- Incluso CERTIFICADO DE MONTAJE DE
ANDAMIO VISADO por técnico competente.
Medición real a justificar en obra.
Criterio de medición: 25% tras el montaje,50% alquiler
repartido mensualmente y 25% tras el
desmontaje.

mont_desm h Oficial montaje andamio 0,500 18,00 9,00
alq_m2 u Alquiler andamio tubular x m2 1,000 5,00 5,00
port_and u Portes andamio tubular x m2 2,000 1,00 2,00
%10 % Medios auxiliares 0,100 16,00 1,60

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Maquinaria 2,00

Clase: Medio auxiliar 1,60
Costes directos 17,60

Costes indirectos 0,53
Coste Total 18,13

DIECIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.02 and_motor1 u Plataforma elevadora de tijeras, altura de trabajo de 
<15 mts.  para trabajos verticales en fachada, se
incluye suministro y alquiler,  incluso parte
proporcional de protecciones.

alq_dia u Alquier/dia de plataforma elevadora < 15 mts. 22,000 60,00 1.320,00
portes_pl u Portes plantaforma elevadora 2,000 60,00 120,00
%10 % Medios auxiliares 0,100 1.440,00 144,00

Clase: Maquinaria 1.440,00
Clase: Medio auxiliar 144,00

Costes directos 1.584,00
Costes indirectos 47,52

Coste Total 1.631,52
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02 ETSICCP ETSICCP. FACHADAS 4H_4I_4E_4A

02.01 CCP_DE DEMOLICIONES

02.01.01 EADF.6aaAA u Levantado de carpintería metálica exterior, formada
por puertas y ventanas de diversas modulaciones y
dimensiones, previa retirada de tapajuntas de madera
interior (con aprovechamiento). Se incluye el
desmontaje con medios manuales de  marcos, hojas,
accesorios y vidrios,  retirada de escombros y carga
según Plan de Gestión de Residuos, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,200 17,00 20,40
MOOM11a h Especialista metal 0,800 17,50 14,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 34,40 0,69

Clase: Mano de Obra 34,40
Clase: Medio auxiliar 0,69

Costes directos 35,09
Costes indirectos 1,05

Coste Total 36,14
TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

02.01.02 EADW12aAAb u Desmontaje de modulos de parasol,   formados por 
lamas metálicas  y enmarcadas con perfil tubular
soldado a los perfiles de fachada, sin
aprovechamiento del material. Se incluye retirada del
material y carga, sin transporte a vertedero según de
proceso de Reciclage del Plan de Gestión de
Residuos.

MOOM11a h Especialista metal 1,000 17,50 17,50
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,000 17,00 17,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 34,50 0,69

Clase: Mano de Obra 34,50
Clase: Medio auxiliar 0,69

Costes directos 35,19
Costes indirectos 1,06

Coste Total 36,25
TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

DEMOLICIONES

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.01.03 EADF.1baA u Desmontaje de falso techo de la tipología UPV, con
acopio de material y posterior colocación en su mismo
sitio. Se incluye el cambio de tirantes en mal estado,
placas de pladur , desplazamiento de las
instalaciones afectadas, sellado de huecos y repasos
de pintura. Medición x hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,400 17,00 23,80
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,220 18,00 39,96
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 1,500 3,38 5,07
%0200 % Medios auxiliares 0,020 68,83 1,38

Clase: Mano de Obra 63,76
Clase: Material 5,07

Clase: Medio auxiliar 1,38
Costes directos 70,21

Costes indirectos 2,11
Coste Total 72,32

SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.01.04 demoestor1 u Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y
parasoles interiores, incluso desmontaje de guias y
soportes, embalaje individualizado con plástico/cartón
y transporte al almacén, si fuera necesario, y su
posterior montaje en obra.

MOOA11a h Peón especializado construcción 1,000 17,50 17,50
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,000 18,00 18,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 35,50 0,71

Clase: Mano de Obra 35,50
Clase: Medio auxiliar 0,71

Costes directos 36,21
Costes indirectos 1,09

Coste Total 37,30
TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

02.01.05 EADW52acd m3 Carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, según Plan de Gestión de Residuos.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,100 17,00 1,70
MMMT.5aaa h Contenedor escombros 5 m3. 0,150 65,00 9,75
%0200 % Medios auxiliares 0,020 11,45 0,23

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Maquinaria 9,75

Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 11,68

Costes indirectos 0,35
Coste Total 12,03

DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ALBAÑILERIA

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.02 CCP_AL ALBAÑILERIA

02.02.01 ALB0011 u Trabajos varios de albañileria necesarios para
preparar el hueco y cambiar las ventanas: corte de
tacón del panel de hormigón, quitar rodapie de terrazo
y reponer rodapie de aluminio, retirada de elementos,
sellado de zonas afectadas, retirada de mamparas y
otros elementos para poder hacer los trabajos y
nueva reposición, tapado de muebles y separación
con plasticos y tableros la zona de trabajo del resto de
despacho, etc. Medición por hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,000 17,00 34,00
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,000 18,00 54,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 88,00 1,76

Clase: Mano de Obra 88,00
Clase: Medio auxiliar 1,76

Costes directos 89,76
Costes indirectos 2,69

Coste Total 92,45
NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.02.02 EFPY.2ahdba m2 Trasdosado de fachada PYL, compuesto por una
estructura galvanizada oculta de 46 mm, con canales
como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical, con una separación entre ejes de
40 cm, aislamiento de lana de roca de 40 mm y  placa
de yeso laminado  de 3 mm de espesor, listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de encuentros para
remate escalonado del rodapie, ejecución de ángulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,150 18,00 2,70
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,150 17,00 2,55
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 1,150 3,38 3,89
PFPP10d m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 2,000 3,20 6,40
PFPP.9a m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 2,300 2,08 4,78
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 30,000 0,02 0,60
PFPP15c u Tornillo 45mm p/pnl yeso 20,000 0,03 0,60
PNTL.7add m2 Panel MW 0.036 e40mm 1,050 4,00 4,20
PFPP.5a m Banda papel microperforado alt r 2,700 0,06 0,16
PFPP.8a kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,700 3,06 2,14
PFPP.7a kg Pasta ayuda panel yeso 0,400 1,56 0,62
%0200 % Medios auxiliares 0,020 28,64 0,57

Clase: Mano de Obra 5,25
Clase: Material 23,39

Clase: Medio auxiliar 0,57
Costes directos 29,21

Costes indirectos 0,88
Coste Total 30,09

TREINTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.03 CCP_CA CARPINTERIA DE ALUMINIO

02.03.01 V-260 u Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente térmico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x2,60 mts., formada por
una hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,250 18,00 22,50
PFTL13160 Vent obat 145x260+fjs 1,000 480,00 480,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 8,000 12,00 96,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 611,25 12,23

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 580,25

Clase: Medio auxiliar 12,23
Costes directos 623,48

Costes indirectos 18,70
Coste Total 642,18

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.03.02 V-215 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por
una hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,000 18,00 18,00
PFTL13lhloA u Vent obat 1hj 140x210 fjs 50 1,000 380,00 380,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 7,000 12,00 84,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 494,75 9,90

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 468,25

Clase: Medio auxiliar 9,90
Costes directos 504,65

Costes indirectos 15,14
Coste Total 519,79

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.03 V-215-F u Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente térmico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,820 17,00 13,94
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,700 18,00 12,60
PFTL215f Vent al fijos 145x215 1,000 170,00 170,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 7,000 12,00 84,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 284,79 5,70

Clase: Mano de Obra 26,54
Clase: Material 258,25

Clase: Medio auxiliar 5,70
Costes directos 290,49

Costes indirectos 8,71
Coste Total 299,20

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.03.04 V-165 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada por
una hoja óscilobatiente + fijo superior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,000 18,00 18,00
PFTL.1lfeaA u Vent obat 1hj 140x100 + fjo 50 1,000 300,00 300,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,500 12,00 66,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 396,75 7,94

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 370,25

Clase: Medio auxiliar 7,94
Costes directos 404,69

Costes indirectos 12,14
Coste Total 416,83

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.05 V-165-F u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada dos
fijos:
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
- fijo inferior de dimensiones 1,40x 1,15 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,700 17,00 11,90
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,700 18,00 12,60
PFTL165CF Vent al 2 fijos 145x165 1,000 150,00 150,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,500 12,00 66,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 244,75 4,90

Clase: Mano de Obra 24,50
Clase: Material 220,25

Clase: Medio auxiliar 4,90
Costes directos 249,65

Costes indirectos 7,49
Coste Total 257,14

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.03.06 V-105 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,40x1,05 mts., formada por
una hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje
horizontal con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento mediante maneta, acabada anodizado
en color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,400 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,800 18,00 14,40
PFTL.1ggea u Vent ab 2hj 140x100 1,000 220,00 220,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,000 12,00 60,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 305,45 6,11

Clase: Mano de Obra 21,20
Clase: Material 284,25

Clase: Medio auxiliar 6,11
Costes directos 311,56

Costes indirectos 9,35
Coste Total 320,91

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.03.07 V-55 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,40x0,55 mts., formada por
una hoja abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,55 mts. de eje
horizontal y cierre con maneta.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento mediante maneta, acabada en
anodizado color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,400 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,800 18,00 14,40
PFTL.1ffaa u Vent ab 1hj 140x50 1,000 185,00 185,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 3,500 12,00 42,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 252,45 5,05

Clase: Mano de Obra 21,20
Clase: Material 231,25

Clase: Medio auxiliar 5,05
Costes directos 257,50

Costes indirectos 7,73
Coste Total 265,23

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

02.03.08 EFZV.forroal m Forro de aluminio en exterior,  lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que
ventanas, formado por perfil tubular cuadrado de
100x100 mm. cortado en un lateral para solapar la "T"
situada entre ventanas y solapar la "L" situada entre
ventanas y pilares de hormigón. Se incluye
aislamiento con lana de roca en interior de forro, corte
a 45º en solape con vierteaguas, fijación y sellado,
replanteos y acabado de encuentros con ventana,
vierteaguas y dintel.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,400 18,00 7,20
forroTT m Forro aluminio [] tubo 100 fda 1,050 7,18 7,54
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,000 5,00 5,00
PNTL.7aid m2 Panel MW 0.036 e70mm 0,500 3,40 1,70
%0200 % Medios auxiliares 0,020 21,44 0,43

Clase: Mano de Obra 7,20
Clase: Material 14,24

Clase: Medio auxiliar 0,43
Costes directos 21,87

Costes indirectos 0,66
Coste Total 22,53

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.03.09 EFZV.6aA m Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate
de panel de hormigón de fachada,  realizado con
chapa de Aluminio de 2,5 mm de espesor, lacado
COLOR segun edificio, y 5 plieges, de 70cm de
desarrollo, y perfil tubular metálico para remate
interior del tradosado de 80x20 mm. Se cortará el
nervio superior del panel de hormigón previamente y
se montará con mortero especial Sikadur-31o similar
de gran adherencia y elasticidad para unión
cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas
para tapar los alveolos o huecos que pueden
aparecer en los paneles de hormigón. Incluso
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de
sujeción, anclaje y piezas especiales.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,040 18,00 0,72
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,500 18,00 9,00
rematvcaL m Remate viert chapa  Al E=1 MM 1,000 10,00 10,00
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,000 5,00 5,00
SIKADUR.31 kg Mortero  Sikadur-31, especial adherencia hormigón

metal
1,000 3,00 3,00

%020 % Medios auxiliares 0,020 27,72 0,55
Clase: Mano de Obra 9,72

Clase: Material 18,00
Clase: Medio auxiliar 0,55

Costes directos 28,27
Costes indirectos 0,85

Coste Total 29,12
VEINTINUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

02.03.10 dintelrem11 m Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de
ventana, formado por perfil tubular hueco de 80x15
mm. Se incluye pieza para atornillar elemento de
dintel, colocación forrando cara inferior del panel de
hormigón de fachada, sellado y remates.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,100 17,50 1,75
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,300 18,00 5,40
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 1,050 10,00 10,50
%0200 % Medios auxiliares 0,020 17,65 0,35

Clase: Mano de Obra 7,15
Clase: Material 10,50

Clase: Medio auxiliar 0,35
Costes directos 18,00

Costes indirectos 0,54
Coste Total 18,54

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03.11 repirem1 m Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, en parte
superior del trasdosado de fachada, formado por 1/2
perfil tubular cuadrado de aluminio 60x20 mm. Se
incluye corte de pieza, colocación, sellado y remates.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,100 17,50 1,75
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,300 18,00 5,40
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 0,550 10,00 5,50
%020 % Medios auxiliares 0,020 12,65 0,25

Clase: Mano de Obra 7,15
Clase: Material 5,50

Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 12,90

Costes indirectos 0,39
Coste Total 13,29

TRECE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.03.12 LAMAS.SPF2 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas
de aluminio extruido, aleación 6063-T5, lacado
COLOR segun edificio, modelo SPF-150 de la casa
Tamiluz o similar. La forma del perfil es de "ala de
avión" y su dimensión es de 150 mm., con una
inclinación 5º. La separación entre lamas según
planos (aprox 20 cm). Se incluye la fijación de las
lamas con el soporte tipo Mullion 55x40 mm y piezas
laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de
fijación DIN 912-M8x16, pletinas de jijación,  anclajes
para sujeción cada 1,50 mts.  y fijación mecánica
atornillada con tornillos inox. y material
complementario. Totalmente acabado y puesto en
obra.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,100 18,00 1,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,600 18,00 10,80
LAMA.SPF150 Lama alu SPF-150 tamiluz "ala avion" 6,000 10,50 63,00
mullion.55x40 m Perfil de aluminio de soporte de lamas 55x40+aletas

15 mm
1,200 6,00 7,20

PBTL.pre1 u P.P. Piezas aux. sujecion lamas fachada al anod
negro

1,000 3,00 3,00

%0200 % Medios auxiliares 0,020 85,80 1,72
Clase: Mano de Obra 12,60

Clase: Material 73,20
Clase: Medio auxiliar 1,72

Costes directos 87,52
Costes indirectos 2,63

Coste Total 90,15
NOVENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

02.04 CCP_VI ACRISTALAMIENTO

02.04.01 EFAD.7cbcb m2 Doble acristalamiento  formado por un vidrio de 6mm
de espesor, cámara de aire deshidratado de 16mm
con perfil separador de aluminio sellada
perimetralmente y un vidrio monolítico incoloro de
4mm de espesor de baja emisividad mediante
ClimaGuard 1.0 en la cara 3.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre
carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y
sellado con goma EPDM, cortes de vidrio, colocación
de junquillos, según NTE-FVP, transporte y
movimiento vertical de los materiales en la obra,
eliminación de restos, retirada de escombros según
Plan de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y
medios auxiliares.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,300 18,00 5,40
PFAD.7cbcb Acrist db 6-12-4 1,000 30,00 30,00
PFAW.1a m2 Repercusión goma EPDM y sellado silicona 1,000 4,00 4,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 39,40 0,79

Clase: Mano de Obra 5,40
Clase: Material 34,00

Clase: Medio auxiliar 0,79
Costes directos 40,19

Costes indirectos 1,21
Coste Total 41,40

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ACRISTALAMIENTO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.04.02 EFAD.8b m2 - Suministro y colocación de acristalamiento tipo
Royal Blue 20/ Silver 20 de la casa Guardian, o
similar, con valores térmicos "U" con Argón 90% = 1,1
W/m2K formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2
hojas PLANILUX de 4mm y lamina de butiral de
polivinilo incoloro de 0.38 mm, con SunGuard Solar
en cara (2/4).
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil
separador de aluminio y sellado con silicona
estructural.
- Vidrio interior formado por dos vidrios de 4 mm.
unidos mediante lámina de butiral de polivinilo
incoloro de 0.8 mm, con ClimaGuard Premium (de
baja emisividad) en cara (5/7).
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación
sobre carpintería de aluminio, acuñado mediante
calzos y sellado con goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de
junquillos, según NTE-FVP, transporte y movimiento
vertical de los materiales en la obra, eliminación de
restos, retirada de escombros según Plan de gestión
de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie
de carpintería a acristalar.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,600 18,00 10,80
PFAD.8b m2 Acrist db BE+ctrol sol 4+4-12-4+4 1,000 58,00 58,00
PFAW.1a m2 Repercusión goma EPDM y sellado silicona 1,000 4,00 4,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 72,80 1,46

Clase: Mano de Obra 10,80
Clase: Material 62,00

Clase: Medio auxiliar 1,46
Costes directos 74,26

Costes indirectos 2,23
Coste Total 76,49

SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.05 CCP_PI PINTURA

02.05.01 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en
interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en
color a decidir por D.F., sobre superficie vertical de
PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido
de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 0,250 18,00 4,50
PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 0,200 5,22 1,04
PRCP13fb l Masilla al agua bl 0,064 8,60 0,55
%0200 % Medios auxiliares 0,020 6,09 0,12

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 1,59

Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 6,21

Costes indirectos 0,19
Coste Total 6,40

SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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VARIOS

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.06 CCP_VA VARIOS

02.06.01 poliur.1 m2 Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a
base de espuma rígida de poliuretano proyectado "in
situ" con un espesor medio de 20mm, resistencia a la
compresión de 4.5 kg/cm2 y una conductividad
térmica de 0.019 kcal/mh°C

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,140 18,00 2,52
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,120 17,00 2,04
PNTU.2a kg Espuma PUR 0.026 proy 0,200 22,50 4,50
MMMA.4eb h Compr eléctrico 10m3 0,080 10,63 0,85
%0200 % Medios auxiliares 0,020 9,91 0,20

Clase: Mano de Obra 4,56
Clase: Maquinaria 0,85

Clase: Material 4,50
Clase: Medio auxiliar 0,20

Costes directos 10,11
Costes indirectos 0,30

Coste Total 10,41
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.06.02 PAINST pa Cambios en las instalaciones existentes en la fachada
para poder desmontar las ventanas y nueva
colocación en misma posición a la existente.

MOOE.8a h Oficial 1ª electridad. 2,000 18,00 36,00
peqelec1 pa Pequeño material electricidad 1,000 20,00 20,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 56,00 1,12

Clase: Mano de Obra 36,00
Clase: Material 20,00

Clase: Medio auxiliar 1,12
Costes directos 57,12

Costes indirectos 1,71
Coste Total 58,83

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.06.03 tratafe1 m Tratamiento de perfil metálico existente en fachada
para apoyo de paneles de hormigón y ventanas,
formado por "T 70" y "L70":  limpieza del pefil metálico
y sus anclajes a suelo y techo eliminando la pintura
en mal estado; cambio de elementos metálicos y
anclajes en mal estado, tratamiento de pasivante y
pintura de protección antioxidante.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,100 18,00 1,80
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,220 17,50 3,85
OXIFINMONTOl Oxifin de Monto 0,160 8,00 1,28
%0200 % Medios auxiliares 0,020 6,93 0,14

Clase: Mano de Obra 5,65
Clase: Material 1,28

Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 7,07

Costes indirectos 0,21
Coste Total 7,28

SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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DEMOLICIONES

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03 BIBLIOTECA_4L 4L. FACHADA BIBLIOTECA

03.01 4L_DE DEMOLICIONES

03.01.01 EADF.6aaAA u Levantado de carpintería metálica exterior, formada
por puertas y ventanas de diversas modulaciones y
dimensiones, previa retirada de tapajuntas de madera
interior (con aprovechamiento). Se incluye el
desmontaje con medios manuales de  marcos, hojas,
accesorios y vidrios,  retirada de escombros y carga
según Plan de Gestión de Residuos, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,200 17,00 20,40
MOOM11a h Especialista metal 0,800 17,50 14,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 34,40 0,69

Clase: Mano de Obra 34,40
Clase: Medio auxiliar 0,69

Costes directos 35,09
Costes indirectos 1,05

Coste Total 36,14
TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

03.01.02 EADF.1baA u Desmontaje de falso techo de la tipología UPV, con
acopio de material y posterior colocación en su mismo
sitio. Se incluye el cambio de tirantes en mal estado,
placas de pladur , desplazamiento de las
instalaciones afectadas, sellado de huecos y repasos
de pintura. Medición x hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,400 17,00 23,80
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,220 18,00 39,96
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 1,500 3,38 5,07
%0200 % Medios auxiliares 0,020 68,83 1,38

Clase: Mano de Obra 63,76
Clase: Material 5,07

Clase: Medio auxiliar 1,38
Costes directos 70,21

Costes indirectos 2,11
Coste Total 72,32

SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.01.03 demoestor1 u Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y
parasoles interiores, incluso desmontaje de guias y
soportes, embalaje individualizado con plástico/cartón
y transporte al almacén, si fuera necesario, y su
posterior montaje en obra.

MOOA11a h Peón especializado construcción 1,000 17,50 17,50
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,000 18,00 18,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 35,50 0,71

Clase: Mano de Obra 35,50
Clase: Medio auxiliar 0,71

Costes directos 36,21
Costes indirectos 1,09

Coste Total 37,30
TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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DEMOLICIONES

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.01.04 EADW52acd m3 Carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, según Plan de Gestión de Residuos.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,100 17,00 1,70
MMMT.5aaa h Contenedor escombros 5 m3. 0,150 65,00 9,75
%0200 % Medios auxiliares 0,020 11,45 0,23

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Maquinaria 9,75

Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 11,68

Costes indirectos 0,35
Coste Total 12,03

DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

03.02 4L_AL ALBAÑILERIA

03.02.01 ALB0011 u Trabajos varios de albañileria necesarios para
preparar el hueco y cambiar las ventanas: corte de
tacón del panel de hormigón, quitar rodapie de terrazo
y reponer rodapie de aluminio, retirada de elementos,
sellado de zonas afectadas, retirada de mamparas y
otros elementos para poder hacer los trabajos y
nueva reposición, tapado de muebles y separación
con plasticos y tableros la zona de trabajo del resto de
despacho, etc. Medición por hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,000 17,00 34,00
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,000 18,00 54,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 88,00 1,76

Clase: Mano de Obra 88,00
Clase: Medio auxiliar 1,76

Costes directos 89,76
Costes indirectos 2,69

Coste Total 92,45
NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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ALBAÑILERIA

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.02.02 EFPY.2ahdba m2 Trasdosado de fachada PYL, compuesto por una
estructura galvanizada oculta de 46 mm, con canales
como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical, con una separación entre ejes de
40 cm, aislamiento de lana de roca de 40 mm y  placa
de yeso laminado  de 3 mm de espesor, listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de encuentros para
remate escalonado del rodapie, ejecución de ángulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,150 18,00 2,70
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,150 17,00 2,55
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 1,150 3,38 3,89
PFPP10d m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 2,000 3,20 6,40
PFPP.9a m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 2,300 2,08 4,78
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 30,000 0,02 0,60
PFPP15c u Tornillo 45mm p/pnl yeso 20,000 0,03 0,60
PNTL.7add m2 Panel MW 0.036 e40mm 1,050 4,00 4,20
PFPP.5a m Banda papel microperforado alt r 2,700 0,06 0,16
PFPP.8a kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,700 3,06 2,14
PFPP.7a kg Pasta ayuda panel yeso 0,400 1,56 0,62
%0200 % Medios auxiliares 0,020 28,64 0,57

Clase: Mano de Obra 5,25
Clase: Material 23,39

Clase: Medio auxiliar 0,57
Costes directos 29,21

Costes indirectos 0,88
Coste Total 30,09

TREINTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.03 4L_CA CARPINTERIA DE ALUMINIO

03.03.01 V-215 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por
una hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,000 18,00 18,00
PFTL13lhloA u Vent obat 1hj 140x210 fjs 50 1,000 380,00 380,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 7,000 12,00 84,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 494,75 9,90

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 468,25

Clase: Medio auxiliar 9,90
Costes directos 504,65

Costes indirectos 15,14
Coste Total 519,79

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.03.02 V-215-F u Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente térmico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,820 17,00 13,94
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,700 18,00 12,60
PFTL215f Vent al fijos 145x215 1,000 170,00 170,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 7,000 12,00 84,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 284,79 5,70

Clase: Mano de Obra 26,54
Clase: Material 258,25

Clase: Medio auxiliar 5,70
Costes directos 290,49

Costes indirectos 8,71
Coste Total 299,20

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

03.03.03 V-165 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada por
una hoja óscilobatiente + fijo superior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,000 18,00 18,00
PFTL.1lfeaA u Vent obat 1hj 140x100 + fjo 50 1,000 300,00 300,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,500 12,00 66,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 396,75 7,94

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 370,25

Clase: Medio auxiliar 7,94
Costes directos 404,69

Costes indirectos 12,14
Coste Total 416,83

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.03.04 V-165-F u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada dos
fijos:
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
- fijo inferior de dimensiones 1,40x 1,15 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,700 17,00 11,90
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,700 18,00 12,60
PFTL165CF Vent al 2 fijos 145x165 1,000 150,00 150,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,500 12,00 66,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 244,75 4,90

Clase: Mano de Obra 24,50
Clase: Material 220,25

Clase: Medio auxiliar 4,90
Costes directos 249,65

Costes indirectos 7,49
Coste Total 257,14

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
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03.03.05 V-105 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,40x1,05 mts., formada por
una hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje
horizontal con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento mediante maneta, acabada anodizado
en color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,400 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,800 18,00 14,40
PFTL.1ggea u Vent ab 2hj 140x100 1,000 220,00 220,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,000 12,00 60,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 305,45 6,11

Clase: Mano de Obra 21,20
Clase: Material 284,25

Clase: Medio auxiliar 6,11
Costes directos 311,56

Costes indirectos 9,35
Coste Total 320,91

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
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03.03.06 V-55 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,40x0,55 mts., formada por
una hoja abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,55 mts. de eje
horizontal y cierre con maneta.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento mediante maneta, acabada en
anodizado color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,400 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,800 18,00 14,40
PFTL.1ffaa u Vent ab 1hj 140x50 1,000 185,00 185,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 3,500 12,00 42,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 252,45 5,05

Clase: Mano de Obra 21,20
Clase: Material 231,25

Clase: Medio auxiliar 5,05
Costes directos 257,50

Costes indirectos 7,73
Coste Total 265,23

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

03.03.07 EFZV.forroal m Forro de aluminio en exterior,  lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que
ventanas, formado por perfil tubular cuadrado de
100x100 mm. cortado en un lateral para solapar la "T"
situada entre ventanas y solapar la "L" situada entre
ventanas y pilares de hormigón. Se incluye
aislamiento con lana de roca en interior de forro, corte
a 45º en solape con vierteaguas, fijación y sellado,
replanteos y acabado de encuentros con ventana,
vierteaguas y dintel.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,400 18,00 7,20
forroTT m Forro aluminio [] tubo 100 fda 1,050 7,18 7,54
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,000 5,00 5,00
PNTL.7aid m2 Panel MW 0.036 e70mm 0,500 3,40 1,70
%0200 % Medios auxiliares 0,020 21,44 0,43

Clase: Mano de Obra 7,20
Clase: Material 14,24

Clase: Medio auxiliar 0,43
Costes directos 21,87

Costes indirectos 0,66
Coste Total 22,53

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CARPINTERIA DE ALUMINIO
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03.03.08 EFZV.6aA m Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate
de panel de hormigón de fachada,  realizado con
chapa de Aluminio de 2,5 mm de espesor, lacado
COLOR segun edificio, y 5 plieges, de 70cm de
desarrollo, y perfil tubular metálico para remate
interior del tradosado de 80x20 mm. Se cortará el
nervio superior del panel de hormigón previamente y
se montará con mortero especial Sikadur-31o similar
de gran adherencia y elasticidad para unión
cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas
para tapar los alveolos o huecos que pueden
aparecer en los paneles de hormigón. Incluso
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de
sujeción, anclaje y piezas especiales.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,040 18,00 0,72
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,500 18,00 9,00
rematvcaL m Remate viert chapa  Al E=1 MM 1,000 10,00 10,00
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,000 5,00 5,00
SIKADUR.31 kg Mortero  Sikadur-31, especial adherencia hormigón

metal
1,000 3,00 3,00

%020 % Medios auxiliares 0,020 27,72 0,55
Clase: Mano de Obra 9,72

Clase: Material 18,00
Clase: Medio auxiliar 0,55

Costes directos 28,27
Costes indirectos 0,85

Coste Total 29,12
VEINTINUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

03.03.09 dintelrem11 m Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de
ventana, formado por perfil tubular hueco de 80x15
mm. Se incluye pieza para atornillar elemento de
dintel, colocación forrando cara inferior del panel de
hormigón de fachada, sellado y remates.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,100 17,50 1,75
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,300 18,00 5,40
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 1,050 10,00 10,50
%0200 % Medios auxiliares 0,020 17,65 0,35

Clase: Mano de Obra 7,15
Clase: Material 10,50

Clase: Medio auxiliar 0,35
Costes directos 18,00

Costes indirectos 0,54
Coste Total 18,54

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.03.10 repirem1 m Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, en parte
superior del trasdosado de fachada, formado por 1/2
perfil tubular cuadrado de aluminio 60x20 mm. Se
incluye corte de pieza, colocación, sellado y remates.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,100 17,50 1,75
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,300 18,00 5,40
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 0,550 10,00 5,50
%020 % Medios auxiliares 0,020 12,65 0,25

Clase: Mano de Obra 7,15
Clase: Material 5,50

Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 12,90

Costes indirectos 0,39
Coste Total 13,29

TRECE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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03.03.11 LAMAS.SPF1 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas
de aluminio extruido, aleación 6063-T5, lacado ROJO
CARRUAJE/BLANCO HUESO/GRIS, según edificio,
modelo SPF-160A/B de la casa Tamiluz o similar. La
forma del perfil es de "ala de avión" y su dimensión es
de 160 mm., con una inclinación 30º/45º . La
separación entre lamas según planos (aprox 20 cm).
Se incluye la fijación de las lamas con el soporte tipo
Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales
de aluminio, tornillos de fijación DIN 912-M8x16,
pletinas de jijación,  anclajes para sujeción cada 1,50
mts.  y fijación mecánica atornillada con tornillos inox.
y material complementario. Totalmente acabado y
puesto en obra.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,100 18,00 1,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,600 18,00 10,80
lamaSPF-200A m Lama alu SPF-200 tamiluz tipo ala avión 200x45 mm 5,000 14,00 70,00
mullion.55x40 m Perfil de aluminio de soporte de lamas 55x40+aletas

15 mm
1,200 6,00 7,20

PBTL.pre1 u P.P. Piezas aux. sujecion lamas fachada al anod
negro

1,000 3,00 3,00

%0200 % Medios auxiliares 0,020 92,80 1,86
Clase: Mano de Obra 12,60

Clase: Material 80,20
Clase: Medio auxiliar 1,86

Costes directos 94,66
Costes indirectos 2,84

Coste Total 97,50
NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

03.04 4L_VI ACRISTALAMIENTO

03.04.01 EFAD.7cbcb m2 Doble acristalamiento  formado por un vidrio de 6mm
de espesor, cámara de aire deshidratado de 16mm
con perfil separador de aluminio sellada
perimetralmente y un vidrio monolítico incoloro de
4mm de espesor de baja emisividad mediante
ClimaGuard 1.0 en la cara 3.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre
carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y
sellado con goma EPDM, cortes de vidrio, colocación
de junquillos, según NTE-FVP, transporte y
movimiento vertical de los materiales en la obra,
eliminación de restos, retirada de escombros según
Plan de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y
medios auxiliares.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,300 18,00 5,40
PFAD.7cbcb Acrist db 6-12-4 1,000 30,00 30,00
PFAW.1a m2 Repercusión goma EPDM y sellado silicona 1,000 4,00 4,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 39,40 0,79

Clase: Mano de Obra 5,40
Clase: Material 34,00

Clase: Medio auxiliar 0,79
Costes directos 40,19

Costes indirectos 1,21
Coste Total 41,40

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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03.04.02 EFAD.8b m2 - Suministro y colocación de acristalamiento tipo
Royal Blue 20/ Silver 20 de la casa Guardian, o
similar, con valores térmicos "U" con Argón 90% = 1,1
W/m2K formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2
hojas PLANILUX de 4mm y lamina de butiral de
polivinilo incoloro de 0.38 mm, con SunGuard Solar
en cara (2/4).
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil
separador de aluminio y sellado con silicona
estructural.
- Vidrio interior formado por dos vidrios de 4 mm.
unidos mediante lámina de butiral de polivinilo
incoloro de 0.8 mm, con ClimaGuard Premium (de
baja emisividad) en cara (5/7).
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación
sobre carpintería de aluminio, acuñado mediante
calzos y sellado con goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de
junquillos, según NTE-FVP, transporte y movimiento
vertical de los materiales en la obra, eliminación de
restos, retirada de escombros según Plan de gestión
de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie
de carpintería a acristalar.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,600 18,00 10,80
PFAD.8b m2 Acrist db BE+ctrol sol 4+4-12-4+4 1,000 58,00 58,00
PFAW.1a m2 Repercusión goma EPDM y sellado silicona 1,000 4,00 4,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 72,80 1,46

Clase: Mano de Obra 10,80
Clase: Material 62,00

Clase: Medio auxiliar 1,46
Costes directos 74,26

Costes indirectos 2,23
Coste Total 76,49

SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.05 4L_PI PINTURA

03.05.01 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en
interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en
color a decidir por D.F., sobre superficie vertical de
PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido
de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 0,250 18,00 4,50
PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 0,200 5,22 1,04
PRCP13fb l Masilla al agua bl 0,064 8,60 0,55
%0200 % Medios auxiliares 0,020 6,09 0,12

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 1,59

Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 6,21

Costes indirectos 0,19
Coste Total 6,40

SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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03.06 4L_VA VARIOS

03.06.01 poliur.1 m2 Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a
base de espuma rígida de poliuretano proyectado "in
situ" con un espesor medio de 20mm, resistencia a la
compresión de 4.5 kg/cm2 y una conductividad
térmica de 0.019 kcal/mh°C

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,140 18,00 2,52
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,120 17,00 2,04
PNTU.2a kg Espuma PUR 0.026 proy 0,200 22,50 4,50
MMMA.4eb h Compr eléctrico 10m3 0,080 10,63 0,85
%0200 % Medios auxiliares 0,020 9,91 0,20

Clase: Mano de Obra 4,56
Clase: Maquinaria 0,85

Clase: Material 4,50
Clase: Medio auxiliar 0,20

Costes directos 10,11
Costes indirectos 0,30

Coste Total 10,41
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06.02 PAINST pa Cambios en las instalaciones existentes en la fachada
para poder desmontar las ventanas y nueva
colocación en misma posición a la existente.

MOOE.8a h Oficial 1ª electridad. 2,000 18,00 36,00
peqelec1 pa Pequeño material electricidad 1,000 20,00 20,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 56,00 1,12

Clase: Mano de Obra 36,00
Clase: Material 20,00

Clase: Medio auxiliar 1,12
Costes directos 57,12

Costes indirectos 1,71
Coste Total 58,83

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.06.03 tratafe1 m Tratamiento de perfil metálico existente en fachada
para apoyo de paneles de hormigón y ventanas,
formado por "T 70" y "L70":  limpieza del pefil metálico
y sus anclajes a suelo y techo eliminando la pintura
en mal estado; cambio de elementos metálicos y
anclajes en mal estado, tratamiento de pasivante y
pintura de protección antioxidante.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,100 18,00 1,80
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,220 17,50 3,85
OXIFINMONTOl Oxifin de Monto 0,160 8,00 1,28
%0200 % Medios auxiliares 0,020 6,93 0,14

Clase: Mano de Obra 5,65
Clase: Material 1,28

Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 7,07

Costes indirectos 0,21
Coste Total 7,28

SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS



CAMBIO CARPINTERIA 4I-4H-4L-3K Pág.: 26

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

DEMOLICIONES

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04 AGNMOS_3K ETSIAGNMOS. FACHADAS 3K

04.01 3K_DE DEMOLICIONES

04.01.01 EADF.6aaAA u Levantado de carpintería metálica exterior, formada
por puertas y ventanas de diversas modulaciones y
dimensiones, previa retirada de tapajuntas de madera
interior (con aprovechamiento). Se incluye el
desmontaje con medios manuales de  marcos, hojas,
accesorios y vidrios,  retirada de escombros y carga
según Plan de Gestión de Residuos, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,200 17,00 20,40
MOOM11a h Especialista metal 0,800 17,50 14,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 34,40 0,69

Clase: Mano de Obra 34,40
Clase: Medio auxiliar 0,69

Costes directos 35,09
Costes indirectos 1,05

Coste Total 36,14
TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

04.01.02 EADW12aAAb u Desmontaje de modulos de parasol,   formados por 
lamas metálicas  y enmarcadas con perfil tubular
soldado a los perfiles de fachada, sin
aprovechamiento del material. Se incluye retirada del
material y carga, sin transporte a vertedero según de
proceso de Reciclage del Plan de Gestión de
Residuos.

MOOM11a h Especialista metal 1,000 17,50 17,50
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,000 17,00 17,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 34,50 0,69

Clase: Mano de Obra 34,50
Clase: Medio auxiliar 0,69

Costes directos 35,19
Costes indirectos 1,06

Coste Total 36,25
TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

04.01.03 EADF.1baA u Desmontaje de falso techo de la tipología UPV, con
acopio de material y posterior colocación en su mismo
sitio. Se incluye el cambio de tirantes en mal estado,
placas de pladur , desplazamiento de las
instalaciones afectadas, sellado de huecos y repasos
de pintura. Medición x hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,400 17,00 23,80
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,220 18,00 39,96
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 1,500 3,38 5,07
%0200 % Medios auxiliares 0,020 68,83 1,38

Clase: Mano de Obra 63,76
Clase: Material 5,07

Clase: Medio auxiliar 1,38
Costes directos 70,21

Costes indirectos 2,11
Coste Total 72,32

SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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04.01.04 demoestor1 u Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y
parasoles interiores, incluso desmontaje de guias y
soportes, embalaje individualizado con plástico/cartón
y transporte al almacén, si fuera necesario, y su
posterior montaje en obra.

MOOA11a h Peón especializado construcción 1,000 17,50 17,50
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,000 18,00 18,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 35,50 0,71

Clase: Mano de Obra 35,50
Clase: Medio auxiliar 0,71

Costes directos 36,21
Costes indirectos 1,09

Coste Total 37,30
TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

04.01.05 EADW52acd m3 Carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, según Plan de Gestión de Residuos.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,100 17,00 1,70
MMMT.5aaa h Contenedor escombros 5 m3. 0,150 65,00 9,75
%0200 % Medios auxiliares 0,020 11,45 0,23

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Maquinaria 9,75

Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 11,68

Costes indirectos 0,35
Coste Total 12,03

DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

04.02 3K_AL ALBAÑILERIA

04.02.01 ALB0011 u Trabajos varios de albañileria necesarios para
preparar el hueco y cambiar las ventanas: corte de
tacón del panel de hormigón, quitar rodapie de terrazo
y reponer rodapie de aluminio, retirada de elementos,
sellado de zonas afectadas, retirada de mamparas y
otros elementos para poder hacer los trabajos y
nueva reposición, tapado de muebles y separación
con plasticos y tableros la zona de trabajo del resto de
despacho, etc. Medición por hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,000 17,00 34,00
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,000 18,00 54,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 88,00 1,76

Clase: Mano de Obra 88,00
Clase: Medio auxiliar 1,76

Costes directos 89,76
Costes indirectos 2,69

Coste Total 92,45
NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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04.02.02 EFPY.2ahdba m2 Trasdosado de fachada PYL, compuesto por una
estructura galvanizada oculta de 46 mm, con canales
como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical, con una separación entre ejes de
40 cm, aislamiento de lana de roca de 40 mm y  placa
de yeso laminado  de 3 mm de espesor, listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de encuentros para
remate escalonado del rodapie, ejecución de ángulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,150 18,00 2,70
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,150 17,00 2,55
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 1,150 3,38 3,89
PFPP10d m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 2,000 3,20 6,40
PFPP.9a m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 2,300 2,08 4,78
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 30,000 0,02 0,60
PFPP15c u Tornillo 45mm p/pnl yeso 20,000 0,03 0,60
PNTL.7add m2 Panel MW 0.036 e40mm 1,050 4,00 4,20
PFPP.5a m Banda papel microperforado alt r 2,700 0,06 0,16
PFPP.8a kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,700 3,06 2,14
PFPP.7a kg Pasta ayuda panel yeso 0,400 1,56 0,62
%0200 % Medios auxiliares 0,020 28,64 0,57

Clase: Mano de Obra 5,25
Clase: Material 23,39

Clase: Medio auxiliar 0,57
Costes directos 29,21

Costes indirectos 0,88
Coste Total 30,09

TREINTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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04.03 3K_CA CARPINTERIA DE ALUMINIO

04.03.01 V-260 u Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente térmico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x2,60 mts., formada por
una hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,250 18,00 22,50
PFTL13160 Vent obat 145x260+fjs 1,000 480,00 480,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 8,000 12,00 96,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 611,25 12,23

Clase: Mano de Obra 31,00
Clase: Material 580,25

Clase: Medio auxiliar 12,23
Costes directos 623,48

Costes indirectos 18,70
Coste Total 642,18

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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04.03.02 V-215 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por
una hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,000 18,00 18,00
PFTL13lhloA u Vent obat 1hj 140x210 fjs 50 1,000 380,00 380,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 7,000 12,00 84,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 494,75 9,90

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 468,25

Clase: Medio auxiliar 9,90
Costes directos 504,65

Costes indirectos 15,14
Coste Total 519,79

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03.03 V-215-F u Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente térmico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,820 17,00 13,94
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,700 18,00 12,60
PFTL215f Vent al fijos 145x215 1,000 170,00 170,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 7,000 12,00 84,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 284,79 5,70

Clase: Mano de Obra 26,54
Clase: Material 258,25

Clase: Medio auxiliar 5,70
Costes directos 290,49

Costes indirectos 8,71
Coste Total 299,20

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
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04.03.04 V-165 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada por
una hoja óscilobatiente + fijo superior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,000 18,00 18,00
PFTL.1lfeaA u Vent obat 1hj 140x100 + fjo 50 1,000 300,00 300,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,500 12,00 66,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 396,75 7,94

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 370,25

Clase: Medio auxiliar 7,94
Costes directos 404,69

Costes indirectos 12,14
Coste Total 416,83

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03.05 V-165-F u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada dos
fijos:
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
- fijo inferior de dimensiones 1,40x 1,15 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en anodizado color a definir
por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada entre  los paneles de
hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y
limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,700 17,00 11,90
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,700 18,00 12,60
PFTL165CF Vent al 2 fijos 145x165 1,000 150,00 150,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,500 12,00 66,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 244,75 4,90

Clase: Mano de Obra 24,50
Clase: Material 220,25

Clase: Medio auxiliar 4,90
Costes directos 249,65

Costes indirectos 7,49
Coste Total 257,14

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
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04.03.06 V-105 u Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado
COLOR segun edificio, con sello de calidad
Ewaa-Euras, con rotura de puente termico, modelo
"forma thermic" de la casa Alumanfel o similar;
dimensiones de hueco 1,40x1,05 mts., formada por
una hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje
horizontal con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento mediante maneta, acabada anodizado
en color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,400 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,800 18,00 14,40
PFTL.1ggea u Vent ab 2hj 140x100 1,000 220,00 220,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,000 12,00 60,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,000 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,020 305,45 6,11

Clase: Mano de Obra 21,20
Clase: Material 284,25

Clase: Medio auxiliar 6,11
Costes directos 311,56

Costes indirectos 9,35
Coste Total 320,91

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

04.03.07 EFZV.forroal m Forro de aluminio en exterior,  lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que
ventanas, formado por perfil tubular cuadrado de
100x100 mm. cortado en un lateral para solapar la "T"
situada entre ventanas y solapar la "L" situada entre
ventanas y pilares de hormigón. Se incluye
aislamiento con lana de roca en interior de forro, corte
a 45º en solape con vierteaguas, fijación y sellado,
replanteos y acabado de encuentros con ventana,
vierteaguas y dintel.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,400 18,00 7,20
forroTT m Forro aluminio [] tubo 100 fda 1,050 7,18 7,54
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,000 5,00 5,00
PNTL.7aid m2 Panel MW 0.036 e70mm 0,500 3,40 1,70
%0200 % Medios auxiliares 0,020 21,44 0,43

Clase: Mano de Obra 7,20
Clase: Material 14,24

Clase: Medio auxiliar 0,43
Costes directos 21,87

Costes indirectos 0,66
Coste Total 22,53

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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04.03.08 EFZV.6aA m Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate
de panel de hormigón de fachada,  realizado con
chapa de Aluminio de 2,5 mm de espesor, lacado
COLOR segun edificio, y 5 plieges, de 70cm de
desarrollo, y perfil tubular metálico para remate
interior del tradosado de 80x20 mm. Se cortará el
nervio superior del panel de hormigón previamente y
se montará con mortero especial Sikadur-31o similar
de gran adherencia y elasticidad para unión
cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas
para tapar los alveolos o huecos que pueden
aparecer en los paneles de hormigón. Incluso
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de
sujeción, anclaje y piezas especiales.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,040 18,00 0,72
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,500 18,00 9,00
rematvcaL m Remate viert chapa  Al E=1 MM 1,000 10,00 10,00
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,000 5,00 5,00
SIKADUR.31 kg Mortero  Sikadur-31, especial adherencia hormigón

metal
1,000 3,00 3,00

%020 % Medios auxiliares 0,020 27,72 0,55
Clase: Mano de Obra 9,72

Clase: Material 18,00
Clase: Medio auxiliar 0,55

Costes directos 28,27
Costes indirectos 0,85

Coste Total 29,12
VEINTINUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

04.03.09 dintelrem11 m Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de
ventana, formado por perfil tubular hueco de 80x15
mm. Se incluye pieza para atornillar elemento de
dintel, colocación forrando cara inferior del panel de
hormigón de fachada, sellado y remates.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,100 17,50 1,75
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,300 18,00 5,40
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 1,050 10,00 10,50
%0200 % Medios auxiliares 0,020 17,65 0,35

Clase: Mano de Obra 7,15
Clase: Material 10,50

Clase: Medio auxiliar 0,35
Costes directos 18,00

Costes indirectos 0,54
Coste Total 18,54

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.03.10 repirem1 m Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun
edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, en parte
superior del trasdosado de fachada, formado por 1/2
perfil tubular cuadrado de aluminio 60x20 mm. Se
incluye corte de pieza, colocación, sellado y remates.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,100 17,50 1,75
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,300 18,00 5,40
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 0,550 10,00 5,50
%020 % Medios auxiliares 0,020 12,65 0,25

Clase: Mano de Obra 7,15
Clase: Material 5,50

Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 12,90

Costes indirectos 0,39
Coste Total 13,29

TRECE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS



CAMBIO CARPINTERIA 4I-4H-4L-3K Pág.: 34

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04.03.11 LAMAS.SPF2 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas
de aluminio extruido, aleación 6063-T5, lacado
COLOR segun edificio, modelo SPF-150 de la casa
Tamiluz o similar. La forma del perfil es de "ala de
avión" y su dimensión es de 150 mm., con una
inclinación 5º. La separación entre lamas según
planos (aprox 20 cm). Se incluye la fijación de las
lamas con el soporte tipo Mullion 55x40 mm y piezas
laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de
fijación DIN 912-M8x16, pletinas de jijación,  anclajes
para sujeción cada 1,50 mts.  y fijación mecánica
atornillada con tornillos inox. y material
complementario. Totalmente acabado y puesto en
obra.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,100 18,00 1,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,600 18,00 10,80
LAMA.SPF150 Lama alu SPF-150 tamiluz "ala avion" 6,000 10,50 63,00
mullion.55x40 m Perfil de aluminio de soporte de lamas 55x40+aletas

15 mm
1,200 6,00 7,20

PBTL.pre1 u P.P. Piezas aux. sujecion lamas fachada al anod
negro

1,000 3,00 3,00

%0200 % Medios auxiliares 0,020 85,80 1,72
Clase: Mano de Obra 12,60

Clase: Material 73,20
Clase: Medio auxiliar 1,72

Costes directos 87,52
Costes indirectos 2,63

Coste Total 90,15
NOVENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

04.04 3K_VI ACRISTALAMIENTO

04.04.01 EFAD.7cbcb m2 Doble acristalamiento  formado por un vidrio de 6mm
de espesor, cámara de aire deshidratado de 16mm
con perfil separador de aluminio sellada
perimetralmente y un vidrio monolítico incoloro de
4mm de espesor de baja emisividad mediante
ClimaGuard 1.0 en la cara 3.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre
carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y
sellado con goma EPDM, cortes de vidrio, colocación
de junquillos, según NTE-FVP, transporte y
movimiento vertical de los materiales en la obra,
eliminación de restos, retirada de escombros según
Plan de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y
medios auxiliares.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,300 18,00 5,40
PFAD.7cbcb Acrist db 6-12-4 1,000 30,00 30,00
PFAW.1a m2 Repercusión goma EPDM y sellado silicona 1,000 4,00 4,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 39,40 0,79

Clase: Mano de Obra 5,40
Clase: Material 34,00

Clase: Medio auxiliar 0,79
Costes directos 40,19

Costes indirectos 1,21
Coste Total 41,40

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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04.04.02 EFAD.8b m2 - Suministro y colocación de acristalamiento tipo
Royal Blue 20/ Silver 20 de la casa Guardian, o
similar, con valores térmicos "U" con Argón 90% = 1,1
W/m2K formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2
hojas PLANILUX de 4mm y lamina de butiral de
polivinilo incoloro de 0.38 mm, con SunGuard Solar
en cara (2/4).
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil
separador de aluminio y sellado con silicona
estructural.
- Vidrio interior formado por dos vidrios de 4 mm.
unidos mediante lámina de butiral de polivinilo
incoloro de 0.8 mm, con ClimaGuard Premium (de
baja emisividad) en cara (5/7).
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación
sobre carpintería de aluminio, acuñado mediante
calzos y sellado con goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de
junquillos, según NTE-FVP, transporte y movimiento
vertical de los materiales en la obra, eliminación de
restos, retirada de escombros según Plan de gestión
de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie
de carpintería a acristalar.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,600 18,00 10,80
PFAD.8b m2 Acrist db BE+ctrol sol 4+4-12-4+4 1,000 58,00 58,00
PFAW.1a m2 Repercusión goma EPDM y sellado silicona 1,000 4,00 4,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 72,80 1,46

Clase: Mano de Obra 10,80
Clase: Material 62,00

Clase: Medio auxiliar 1,46
Costes directos 74,26

Costes indirectos 2,23
Coste Total 76,49

SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.05 3K_PI PINTURA

04.05.01 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en
interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en
color a decidir por D.F., sobre superficie vertical de
PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido
de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 0,250 18,00 4,50
PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 0,200 5,22 1,04
PRCP13fb l Masilla al agua bl 0,064 8,60 0,55
%0200 % Medios auxiliares 0,020 6,09 0,12

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 1,59

Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 6,21

Costes indirectos 0,19
Coste Total 6,40

SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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04.06 3K_VA VARIOS

04.06.01 poliur.1 m2 Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a
base de espuma rígida de poliuretano proyectado "in
situ" con un espesor medio de 20mm, resistencia a la
compresión de 4.5 kg/cm2 y una conductividad
térmica de 0.019 kcal/mh°C

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,140 18,00 2,52
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,120 17,00 2,04
PNTU.2a kg Espuma PUR 0.026 proy 0,200 22,50 4,50
MMMA.4eb h Compr eléctrico 10m3 0,080 10,63 0,85
%0200 % Medios auxiliares 0,020 9,91 0,20

Clase: Mano de Obra 4,56
Clase: Maquinaria 0,85

Clase: Material 4,50
Clase: Medio auxiliar 0,20

Costes directos 10,11
Costes indirectos 0,30

Coste Total 10,41
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.06.02 PAINST pa Cambios en las instalaciones existentes en la fachada
para poder desmontar las ventanas y nueva
colocación en misma posición a la existente.

MOOE.8a h Oficial 1ª electridad. 2,000 18,00 36,00
peqelec1 pa Pequeño material electricidad 1,000 20,00 20,00
%0200 % Medios auxiliares 0,020 56,00 1,12

Clase: Mano de Obra 36,00
Clase: Material 20,00

Clase: Medio auxiliar 1,12
Costes directos 57,12

Costes indirectos 1,71
Coste Total 58,83

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

04.06.03 tratafe1 m Tratamiento de perfil metálico existente en fachada
para apoyo de paneles de hormigón y ventanas,
formado por "T 70" y "L70":  limpieza del pefil metálico
y sus anclajes a suelo y techo eliminando la pintura
en mal estado; cambio de elementos metálicos y
anclajes en mal estado, tratamiento de pasivante y
pintura de protección antioxidante.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,100 18,00 1,80
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,220 17,50 3,85
OXIFINMONTOl Oxifin de Monto 0,160 8,00 1,28
%0200 % Medios auxiliares 0,020 6,93 0,14

Clase: Mano de Obra 5,65
Clase: Material 1,28

Clase: Medio auxiliar 0,14
Costes directos 7,07

Costes indirectos 0,21
Coste Total 7,28

SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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04.06.04 tapajuntasDM m Suministro y colocación de tapajuntas de MDF lacado
en color a decidir por DF, de 100x15mm. en
carpintería colocada en paneles de hormigón de
fachada. Totalmente colocado, incluso material de
unión, replanteo, corte de elementos y remate final.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,040 18,00 0,72
MOOC.8a h Oficial 1ª carpintería 0,200 18,00 3,60
MDF01 m Tapajuntas MDF 100x15 mm 1,000 8,00 8,00
%020 % Medios auxiliares 0,020 12,32 0,25

Clase: Mano de Obra 4,32
Clase: Material 8,00

Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 12,57

Costes indirectos 0,38
Coste Total 12,95

DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05 V.03 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 SEGYSAL11 u Medidas de seguridad y salud en los trabajos de
fachada y trabajos verticales: casetas de aseos y
vestuarios, medidas de protección colectiva, medidas
de protección individual, según Estudio de Seguridad
y Salud.

Costes directos 9.500,00
Costes indirectos 285,00

Coste Total 9.785,00
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS

06 V.04 CONTROL DE CALIDAD

06.01 CC001 u Control de calidad de los materiales empleados en la
obra, pruebas de estanqueidad y escorrentía de
fachada y estudio con certificado de eficiencia
energética.

Costes directos 2.050,00
Costes indirectos 61,50

Coste Total 2.111,50
DOS MIL CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

07 9 GESTION DE RESIDUOS

07.01 GTA010 u Tratamiento de residuos de construcción y demolición
interna y externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Justificación en centro
receptor de los residuos y tramitación de
documentación para entregar a Propiedad.

Costes directos 660,00
Costes indirectos 19,80

Coste Total 679,80
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CAMBIO CARPINTERIA 4I-4H-4L-3K

Nº Orden Descripción de las unidades de
obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

CAMBIO CARPINTERIA 4I-4H-4L-3K
Estudio técnico-económico carmbio carpintería de la UPV

01 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS

01.01 m2 ANDAMIO TUBULAR
Suministro, montaje y desmontaje de andamio tubular
normalizado, para instalación perimetral en zuncho de casetón,
y trabajos en planta baja, realizado con tubos de acero
galvanizado, puntales de 150x130 cm., en soporte de fachada,
incluso mantenimiento y sistemas de protección. P.p del alquiler
de andamio durante todo el periodo necesario para la
reparación, con las siguientes caracteristicas:
- Homologado normativa europea.
- Apoyos por pie con placa de asiento de 150x150 mm con
husillo regulable en altura.
- Porticos de 2,00x0,65x0,80 m. construidos con perfil tubular de
acero de D 48,3x32 mm, con separación entre porticos de 2,50
m triangulación mediante diagonales de perfil tubular de
acero D 48,3x32 mm.
- Bandejas de trabajo con apoyo estable con perfil en T para el
ancho total del portico, formando plataformas continuas de
trabajo cubran al menos dos plantas completas y tramos
de accesos simultaneamente.
- Escaleras con trampillas de acceso incorporadas en las
plataformas.
- Barandillas de protección con barra intermedia y zócalo.
- Anclaje a fachada con arriostramientos mediante puntales con
cuñas y tubos con grapas de anclaje completados con anclajes
mecánicos directos al paramento tipo Hilti.
- Malla vertical y plataforma-viser rigida e impermeable para
contener la caida de útiles y materiales.
- Incluso piezas auxiliares, p.p. seguro de materiales, transporte
montaje y desmontaje.
- Incluso val lado mediante val la móvi l  galvanizada de
dimensiones 3.00x2.00m, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, colocación,
p.p. de redes y carteles.
- Incluso CERTIFICADO DE MONTAJE DE ANDAMIO VISADO
por técnico competente.
Medición real a justificar en obra.
Criterio de medición: 25% tras el montaje,50% alquiler repartido
mensualmente y 25% tras el
desmontaje.

Total partida 01.01 ............................................................................... 220,00 ...... 18,13 ........ 3.988,60

01.02 u Plataforma tijeras
Plataforma elevadora de tijeras, altura de trabajo de  <15 mts.
para trabajos verticales en fachada, se incluye suministro y
alquiler,  incluso parte proporcional de protecciones.

Total partida 01.02 ................................................................................... 4,00 . 1.631,52 ........ 6.526,08

Total capítulo 01 ....................................................................................................................... 10.514,68
02 ETSICCP. FACHADAS 4H_4I_4E_4A

02.01 DEMOLICIONES

02.01.01 u Levantado carp exterior sin aprov
Levantado de carpintería metálica exterior, formada por puertas
y ventanas de diversas modulaciones y dimensiones, previa
r e t i r a d a  d e  t a p a j u n t a s  d e  m a d e r a  i n t e r i o r  ( c o n
aprovechamiento). Se incluye el desmontaje con medios
manuales de  marcos, hojas, accesorios y vidrios,  retirada de
escombros y carga según Plan de Gestión de Residuos, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

Fachada sur
V-260 7 7,00
V-215 23 23,00

Propietario
Rectángulo
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DEMOLICIONES

Nº Orden Descripción de las unidades de
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Suma y sigue: ................................................................................. 30,00
V-165 14 14,00
V-105 7 7,00
V-55 8 8,00
fachada este
V-260 2 2,00
V-215 10 10,00
V-165 6 6,00
V-105 10 10,00
fachada oeste
V-260 1 1,00
V-215 1 1,00
V-105 9 9,00
V-55 1 1,00
fachada norte
V-260 5 5,00
V-215 38 38,00
V-165 11 11,00
V-105 9 9,00
V-55 6 6,00

Total partida 02.01.01 ............................................................................... 168,00 ...... 36,14 ........ 6.071,52

02.01.02 u Levantado lamas s/a fijas
Desmontaje de modulos de parasol,   formados por  lamas
metálicas  y enmarcadas con perfil tubular soldado a los perfiles
de fachada, sin aprovechamiento del material. Se incluye
retirada del material y carga, sin transporte a vertedero según de
proceso de Reciclage del Plan de Gestión de Residuos.

Total partida 02.01.02 ............................................................................... 168,00 ...... 36,25 ........ 6.090,00

02.01.03 u Desmon + repos f. techo UPV
Desmontaje de falso techo de la tipología UPV, con acopio de
material y posterior colocación en su mismo sitio. Se incluye el
cambio de t i rantes en mal  estado,  p lacas de p ladur  ,
desplazamiento de las instalaciones afectadas, sellado de
huecos y repasos de pintura. Medición x hueco de ventana.

75 % de techos 0,75 168,00 126,00
Total partida 02.01.03 ............................................................................... 126,00 ...... 72,32 ........ 9.112,32

02.01.04 u Retirada de estores c/aprov
Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y parasoles
interiores, incluso desmontaje de guias y soportes, embalaje
individualizado con plástico/cartón y transporte al almacén, si
fuera necesario, y su posterior montaje en obra.

Total partida 02.01.04 ............................................................................... 168,00 ...... 37,30 ........ 6.266,40

02.01.05 m3 Carga y transp escom s/camión<10T
Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, según
Plan de Gestión de Residuos.

Carpintería exterior 168 0,10 1,50 2,50 63,00
Lamas fachada 168 0,10 1,00 1,00 16,80
Escombros varios 3 1,00 1,00 1,00 3,00

Total partida 02.01.05 ................................................................................. 82,80 ...... 12,03 ........... 996,08

Total capítulo 02.01 ....................................................................................................................... 28.536,32
02.02 ALBAÑILERIA

02.02.01 u Trabajos de albañileria sobre hueco y panel.
Trabajos varios de albañileria necesarios para preparar el hueco
y cambiar las ventanas: corte de tacón del panel de hormigón,
quitar rodapie de terrazo y reponer rodapie de aluminio, retirada
de elementos, sel lado de zonas afectadas, ret irada de
mamparas y otros elementos para poder hacer los trabajos y
nueva reposición, tapado de muebles y separación con plasticos
y tableros la zona de trabajo del resto de despacho, etc.
Medición por hueco de ventana.
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Total partida 02.02.01 ............................................................................... 168,00 ...... 92,45 ...... 15.531,60

02.02.02 m2 Trasdosado PYL db normal e-13+13
Trasdosado de fachada PYL, compuesto por una estructura
galvanizada oculta de 46 mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 40 cm, aislamiento de lana de roca de
40 mm y  placa de yeso laminado  de 3 mm de espesor, listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
formación de encuentros para remate escalonado del rodapie,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.

Fachada sur
V-260 7 1,50 0,60 6,30
V-215 23 1,50 1,20 41,40
V-165 14 1,50 1,70 35,70
V-105 7 1,50 2,00 21,00
V-55 8 1,50 2,70 32,40

P 136,80
fachada este
V-260 2 1,50 0,60 1,80
V-215 10 1,50 1,20 18,00
V-165 6 1,50 1,70 15,30
V-105 10 1,50 2,00 30,00

P 65,10
fachada oeste
V-260 1 1,50 0,60 0,90
V-215 1 1,50 1,20 1,80
V-105 9 1,50 2,00 27,00
V-55 1 1,50 2,70 4,05

P 33,75
fachada norte
V-260 5 1,50 0,60 4,50
V-215 38 1,50 1,20 68,40
V-165 11 1,50 1,70 28,05
V-105 9 1,50 2,00 27,00
V-55 6 1,50 2,70 24,30

P 152,25
8 1,50 3,20 38,40

Total partida 02.02.02 ............................................................................... 426,30 ...... 30,09 ...... 12.827,37

Total capítulo 02.02 ....................................................................................................................... 28.358,97
02.03 CARPINTERIA DE ALUMINIO

02.03.01 u Vent obat 1hj+f 145x260
Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente térmico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x2,60 mts., formada por una
hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 02.03.01 ................................................................................. 15,00 .... 642,18 ........ 9.632,70
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02.03.02 u Vent obat 1hj+f 140x210
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por una
hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 02.03.02 ................................................................................. 37,00 .... 519,79 ...... 19.232,23

02.03.03 u Vent al 3 fijos 140x210
Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente térmico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 02.03.03 ................................................................................. 35,00 .... 299,20 ...... 10.472,00

02.03.04 u Vent obat 1hj+f 140x160
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada por una
hoja óscilobatiente + fijo superior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 02.03.04 ................................................................................. 16,00 .... 416,83 ........ 6.669,28
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Orden Descripción de las unidades de
obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

02.03.05 u Vent al 2 fijos 145x160
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada dos
fijos:
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
- fijo inferior de dimensiones 1,40x 1,15 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 02.03.05 ................................................................................. 15,00 .... 257,14 ........ 3.857,10

02.03.06 u Vent ab 2hj 140x105
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,40x1,05 mts., formada por una
hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje horizontal
con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento mediante
maneta, acabada anodizado en color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de
apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil metálico
galvanizado previamente, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza,
según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 02.03.06 ................................................................................. 35,00 .... 320,91 ...... 11.231,85

02.03.07 u Vent ab 1hj 140x55
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,40x0,55 mts., formada por una
hoja abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,55 mts. de eje horizontal
y cierre con maneta.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento mediante
maneta, acabada en anodizado color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de
apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil metálico
galvanizado previamente, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza,
según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 02.03.07 ................................................................................. 15,00 .... 265,23 ........ 3.978,45
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02.03.08 m Forro de aluminio "T"
Forro de aluminio en exterior,  lacado COLOR segun edificio,
con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado
por perfil tubular cuadrado de 100x100 mm. cortado en un
lateral para solapar la "T" situada entre ventanas y solapar la "L"
situada entre ventanas y pilares de hormigón. Se incluye
aislamiento con lana de roca en interior de forro, corte a 45º en
solape con vierteaguas, fijación y sellado, replanteos y acabado
de encuentros con ventana, vierteaguas y dintel.

remate forro T
V-260 15 2,65 39,75
V-215 72 2,15 154,80
V-165 31 1,65 51,15
V-105 35 1,05 36,75
V-55 15 0,55 8,25
remate forro L
V-260 8 2,65 21,20
V-215 36 2,15 77,40
V-165 16 1,65 26,40
V-105 18 1,05 18,90
V-55 8 0,55 4,40

Total partida 02.03.08 ............................................................................... 439,00 ...... 22,53 ........ 9.890,67

02.03.09 m Remate vierteaguas chapa Al
Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de panel de
hormigón de fachada,  realizado con chapa de Aluminio de 2,5
mm de espesor, lacado COLOR segun edificio, y 5 plieges, de
70cm de desarrollo, y perfil tubular metálico para remate interior
del tradosado de 80x20 mm. Se cortará el nervio superior del
panel de hormigón previamente y se montará con mortero
especial Sikadur-31o similar de gran adherencia y elasticidad
para unión cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas
para tapar los alveolos o huecos que pueden aparecer en los
paneles de hormigón. Incluso replanteo, preparación, corte,
remates y elementos de sujeción, anclaje y piezas especiales.

168 1,50 252,00
Total partida 02.03.09 ............................................................................... 252,00 ...... 29,12 ........ 7.338,24

02.03.10 m Remate dintel aluminio
Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun edificio, con
sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de ventana, formado por
perfil tubular hueco de 80x15 mm. Se incluye pieza para
atornillar elemento de dintel, colocación forrando cara inferior
del panel de hormigón de fachada, sellado y remates.

Igual medición a vierteaguas 1 168,00 1,50 252,00
Total partida 02.03.10 ............................................................................... 252,00 ...... 18,54 ........ 4.672,08

02.03.11 m Remate al tras int ventana
Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun edificio, con
sello de calidad Ewaa-Euras, en parte superior del trasdosado
de fachada, formado por 1/2 perfil tubular cuadrado de aluminio
60x20 mm. Se incluye corte de pieza, colocación, sellado y
remates.

Igual medición a vierteaguas 1 168,00 1,50 252,00
Total partida 02.03.11 ............................................................................... 252,00 ...... 13,29 ........ 3.349,08

02.03.12 m2 Parasol lamas f SPF150
Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio
extruido, aleación 6063-T5, lacado COLOR segun edificio,
modelo SPF-150 de la casa Tamiluz o similar. La forma del perfil
es de "ala de avión" y su dimensión es de 150 mm., con una
inclinación 5º. La separación entre lamas según planos (aprox
20 cm). Se incluye la fijación de las lamas con el soporte tipo
Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de
aluminio, tornillos de fijación DIN 912-M8x16, pletinas de
jijación,  anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y fijación
mecán i ca  a to rn i l l ada  con  t o rn i l l o s  i nox .  y  ma t e r i a l
complementario. Totalmente acabado y puesto en obra.
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Fachada sur
V-260 7 7,00
V-215 23 23,00
V-165 14 1,50 1,50 31,50
V-105 7 1,50 1,00 10,50
V-55 8 1,50 0,50 6,00
fachada este
V-260 2 1,50 1,50 4,50
V-215 10 1,50 1,50 22,50
V-165 6 1,50 1,50 13,50
V-105 10 1,50 1,00 15,00
fachada oeste
V-260 1 1,50 1,50 2,25
V-215 1 1,50 1,50 2,25
V-105 9 1,50 1,00 13,50
V-55 1 1,50 1,50 2,25

Total partida 02.03.12 ............................................................................... 153,75 ...... 90,15 ...... 13.860,56

Total capítulo 02.03 ..................................................................................................................... 104.184,24
02.04 ACRISTALAMIENTO

02.04.01 m2 Db acris 6-16-4
Doble acristalamiento  formado por un vidrio de 6mm de
espesor, cámara de aire deshidratado de 16mm con perfil
separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio
monolítico incoloro de 4mm de espesor de baja emisividad
mediante ClimaGuard 1.0 en la cara 3.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre carpintería de
aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con goma EPDM,
cortes de vidrio, colocación de junquillos, según NTE-FVP,
transporte y movimiento vertical de los materiales en la obra,
eliminación de restos, retirada de escombros según Plan de
gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.

V-260 15 1,30 0,50 9,75
V-215 72 1,30 0,50 46,80
V-165 31 1,30 0,50 20,15
V-105 35 1,30 1,00 45,50
V-55 15 1,30 0,50 9,75

Total partida 02.04.01 ............................................................................... 131,95 ...... 41,40 ........ 5.462,73

02.04.02 m2 Db acris  4+4-12-4+4
- Suministro y colocación de acristalamiento tipo Royal Blue 20/
Silver 20 de la casa Guardian, o similar, con valores térmicos
"U" con Argón 90% = 1,1 W/m2K formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas
PLANILUX de 4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro de
0.38 mm, con SunGuard Solar en cara (2/4).
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador
de aluminio y sellado con silicona estructural.
- Vidrio interior formado por dos vidrios de 4 mm. unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.8 mm, con
ClimaGuard Premium (de baja emisividad) en cara (5/7).
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación sobre
carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con
goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de junquillos,
según NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los
materiales en la obra, eliminación de restos, retirada de
escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de
andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie de
carpintería a acristalar.

V-260 15 1,30 2,00 39,00
V-215 72 1,30 1,50 140,40
V-165 31 1,30 1,00 40,30

Total partida 02.04.02 ............................................................................... 219,70 ...... 76,49 ...... 16.804,85

Total capítulo 02.04 ....................................................................................................................... 22.267,58
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02.05 PINTURA

02.05.01 m2 Pintura plast acrl lis int vert bl
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la
protección y decoración de superficies en interior y exterior, con
resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color a decidir por D.F., sobre superficie
vertical de PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos
manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Fachada sur
V-260 7 1,50 0,60 6,30
V-215 23 1,50 1,20 41,40
V-165 14 1,50 1,70 35,70
V-105 7 1,50 2,00 21,00
V-55 8 1,50 2,70 32,40

P 136,80
fachada este
V-260 2 1,50 0,60 1,80
V-215 10 1,50 1,20 18,00
V-165 6 1,50 1,70 15,30
V-105 10 1,50 2,00 30,00

P 65,10
fachada oeste
V-260 1 1,50 0,60 0,90
V-215 1 1,50 1,20 1,80
V-105 9 1,50 2,00 27,00
V-55 1 1,50 2,70 4,05

P 33,75
fachada norte
V-260 5 1,50 0,60 4,50
V-215 38 1,50 1,20 68,40
V-165 11 1,50 1,70 28,05
V-105 9 1,50 2,00 27,00
V-55 6 1,50 2,70 24,30

P 152,25
8 1,50 3,20 38,40

Repasos varios (a justificar) 1 40,00 3,00 120,00
Total partida 02.05.01 ............................................................................... 546,30 ........ 6,40 ........ 3.496,32

Total capítulo 02.05 ......................................................................................................................... 3.496,32
02.06 VARIOS

02.06.01 m2 Aisl PUR proyectado in situ
Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de
espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ" con un
espesor medio de 20mm, resistencia a la compresión de 4.5
kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C

Medición ejecutada 1 168,00 1,50 1,00 252,00
Total partida 02.06.01 ............................................................................... 252,00 ...... 10,41 ........ 2.623,32

02.06.02 pa Adecuación instalaciones por cambio ventanas.
Cambios en las instalaciones existentes en la fachada para
poder desmontar las ventanas y nueva colocación en misma
posición a la existente.

MEDICION X MODULO
FACHADA DE 6,00 MTS

60 60,00

Total partida 02.06.02 ................................................................................. 60,00 ...... 58,83 ........ 3.529,80

02.06.03 m Tratamiento de "T-L" metálica en soportación de paneles de
hormigón y carpinteria exterior.
Tratamiento de perfil metálico existente en fachada para apoyo
de paneles de hormigón y ventanas, formado por "T 70" y "L70":
limpieza del pefil metálico y sus anclajes a suelo y techo
eliminando la pintura en mal estado; cambio de elementos
metálicos y anclajes en mal estado, tratamiento de pasivante y
pintura de protección antioxidante.
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168 3,50 588,00
Total partida 02.06.03 ............................................................................... 588,00 ........ 7,28 ........ 4.280,64

Total capítulo 02.06 ....................................................................................................................... 10.433,76
Total capítulo 02 ..................................................................................................................... 197.277,19

03 4L. FACHADA BIBLIOTECA

03.01 DEMOLICIONES

03.01.01 u Levantado carp exterior sin aprov
Levantado de carpintería metálica exterior, formada por puertas
y ventanas de diversas modulaciones y dimensiones, previa
r e t i r a d a  d e  t a p a j u n t a s  d e  m a d e r a  i n t e r i o r  ( c o n
aprovechamiento). Se incluye el desmontaje con medios
manuales de  marcos, hojas, accesorios y vidrios,  retirada de
escombros y carga según Plan de Gestión de Residuos, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

bloque 4L - norte
V-215 20 20,00
bloque 4L - este
V-215 6 6,00
V-105 8 8,00
bloque 4L - sur
V-215 22 22,00
V-165 20 20,00
V-105 32 32,00
V-55 6 6,00

Total partida 03.01.01 ............................................................................... 114,00 ...... 36,14 ........ 4.119,96

03.01.02 u Desmon + repos f. techo UPV
Desmontaje de falso techo de la tipología UPV, con acopio de
material y posterior colocación en su mismo sitio. Se incluye el
cambio de t i rantes en mal  estado,  p lacas de p ladur  ,
desplazamiento de las instalaciones afectadas, sellado de
huecos y repasos de pintura. Medición x hueco de ventana.

70 % de techos 0,7 114,00 79,80
Total partida 03.01.02 ................................................................................. 79,80 ...... 72,32 ........ 5.771,14

03.01.03 u Retirada de estores c/aprov
Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y parasoles
interiores, incluso desmontaje de guias y soportes, embalaje
individualizado con plástico/cartón y transporte al almacén, si
fuera necesario, y su posterior montaje en obra.

bloque 4L - este
V-215 6 6,00
V-105 8 8,00
bloque 4L - sur
V-215 22 22,00
V-165 20 20,00
V-105 32 32,00
V-55 6 6,00

Total partida 03.01.03 ................................................................................. 94,00 ...... 37,30 ........ 3.506,20

03.01.04 m3 Carga y transp escom s/camión<10T
Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, según
Plan de Gestión de Residuos.

Carpintería exterior 114 0,10 1,50 2,50 42,75
Escombros varios 3 1,00 1,00 1,00 3,00

Total partida 03.01.04 ................................................................................. 45,75 ...... 12,03 ........... 550,37

Total capítulo 03.01 ....................................................................................................................... 13.947,67
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03.02 ALBAÑILERIA

03.02.01 u Trabajos de albañileria sobre hueco y panel.
Trabajos varios de albañileria necesarios para preparar el hueco
y cambiar las ventanas: corte de tacón del panel de hormigón,
quitar rodapie de terrazo y reponer rodapie de aluminio, retirada
de elementos, sel lado de zonas afectadas, ret irada de
mamparas y otros elementos para poder hacer los trabajos y
nueva reposición, tapado de muebles y separación con plasticos
y tableros la zona de trabajo del resto de despacho, etc.
Medición por hueco de ventana.

Total partida 03.02.01 ............................................................................... 114,00 ...... 92,45 ...... 10.539,30

03.02.02 m2 Trasdosado PYL db normal e-13+13
Trasdosado de fachada PYL, compuesto por una estructura
galvanizada oculta de 46 mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 40 cm, aislamiento de lana de roca de
40 mm y  placa de yeso laminado  de 3 mm de espesor, listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
formación de encuentros para remate escalonado del rodapie,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.

bloque 4L - norte
V-215 20 1,50 1,00 30,00
bloque 4L - este
V-215 6 1,50 1,00 9,00
V-105 8 1,50 2,00 24,00
bloque 4L - sur
V-215 22 1,50 1,00 33,00
V-165 20 1,50 1,50 45,00
V-105 32 1,50 1,00 48,00
V-55 6 1,50 2,50 22,50

10 1,50 3,00 45,00
Total partida 03.02.02 ............................................................................... 256,50 ...... 30,09 ........ 7.718,09

Total capítulo 03.02 ....................................................................................................................... 18.257,39
03.03 CARPINTERIA DE ALUMINIO

03.03.01 u Vent obat 1hj+f 140x210
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por una
hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 03.03.01 ................................................................................. 24,00 .... 519,79 ...... 12.474,96
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03.03.02 u Vent al 3 fijos 140x210
Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente térmico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 03.03.02 ............................................................................... 124,00 .... 299,20 ...... 37.100,80

03.03.03 u Vent obat 1hj+f 140x160
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada por una
hoja óscilobatiente + fijo superior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 03.03.03 ................................................................................. 10,00 .... 416,83 ........ 4.168,30

03.03.04 u Vent al 2 fijos 145x160
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada dos
fijos:
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
- fijo inferior de dimensiones 1,40x 1,15 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 03.03.04 ................................................................................. 10,00 .... 257,14 ........ 2.571,40
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03.03.05 u Vent ab 2hj 140x105
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,40x1,05 mts., formada por una
hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje horizontal
con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento mediante
maneta, acabada anodizado en color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de
apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil metálico
galvanizado previamente, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza,
según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 03.03.05 ................................................................................. 40,00 .... 320,91 ...... 12.836,40

03.03.06 u Vent ab 1hj 140x55
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,40x0,55 mts., formada por una
hoja abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,55 mts. de eje horizontal
y cierre con maneta.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento mediante
maneta, acabada en anodizado color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de
apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil metálico
galvanizado previamente, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza,
según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 03.03.06 ................................................................................... 6,00 .... 265,23 ........ 1.591,38

03.03.07 m Forro de aluminio "T"
Forro de aluminio en exterior,  lacado COLOR segun edificio,
con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado
por perfil tubular cuadrado de 100x100 mm. cortado en un
lateral para solapar la "T" situada entre ventanas y solapar la "L"
situada entre ventanas y pilares de hormigón. Se incluye
aislamiento con lana de roca en interior de forro, corte a 45º en
solape con vierteaguas, fijación y sellado, replanteos y acabado
de encuentros con ventana, vierteaguas y dintel.

Repates y forros T
V-215 48 2,50 120,00
V-165 20 2,00 40,00
V-105 40 1,50 60,00
VC-55 6 1,00 6,00
Remates y forros L
V-215 24 2,50 60,00
V-165 10 2,00 20,00
V-105 20 1,50 30,00
VC-55 4 1,00 4,00

Total partida 03.03.07 ............................................................................... 340,00 ...... 22,53 ........ 7.660,20
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03.03.08 m Remate vierteaguas chapa Al
Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de panel de
hormigón de fachada,  realizado con chapa de Aluminio de 2,5
mm de espesor, lacado COLOR segun edificio, y 5 plieges, de
70cm de desarrollo, y perfil tubular metálico para remate interior
del tradosado de 80x20 mm. Se cortará el nervio superior del
panel de hormigón previamente y se montará con mortero
especial Sikadur-31o similar de gran adherencia y elasticidad
para unión cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas
para tapar los alveolos o huecos que pueden aparecer en los
paneles de hormigón. Incluso replanteo, preparación, corte,
remates y elementos de sujeción, anclaje y piezas especiales.

V-215 48 1,50 72,00
V-165 20 1,50 30,00
V-105 40 1,50 60,00
VC-55 6 1,50 9,00

Total partida 03.03.08 ............................................................................... 171,00 ...... 29,12 ........ 4.979,52

03.03.09 m Remate dintel aluminio
Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun edificio, con
sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de ventana, formado por
perfil tubular hueco de 80x15 mm. Se incluye pieza para
atornillar elemento de dintel, colocación forrando cara inferior
del panel de hormigón de fachada, sellado y remates.

V-215 48 1,50 72,00
V-165 20 1,50 30,00
V-105 40 1,50 60,00
VC-55 6 1,50 9,00

Total partida 03.03.09 ............................................................................... 171,00 ...... 18,54 ........ 3.170,34

03.03.10 m Remate al tras int ventana
Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun edificio, con
sello de calidad Ewaa-Euras, en parte superior del trasdosado
de fachada, formado por 1/2 perfil tubular cuadrado de aluminio
60x20 mm. Se incluye corte de pieza, colocación, sellado y
remates.

V-215 48 1,50 72,00
V-165 20 1,50 30,00
V-105 40 1,50 60,00
VC-55 6 1,50 9,00

Total partida 03.03.10 ............................................................................... 171,00 ...... 13,29 ........ 2.272,59

03.03.11 m2 Parasol lamas f SPF1160
Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio
extruido, aleación 6063-T5, lacado ROJO CARRUAJE/BLANCO
HUESO/GRIS, según edificio, modelo SPF-160A/B de la casa
Tamiluz o similar. La forma del perfil es de "ala de avión" y su
dimensión es de 160 mm., con una inclinación 30º/45º . La
separación entre lamas según planos (aprox 20 cm). Se incluye
la fijación de las lamas con el soporte tipo Mullion 55x40 mm y
piezas laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de fijación
DIN 912-M8x16, pletinas de jijación,  anclajes para sujeción
cada 1,50 mts.  y fijación mecánica atornillada con tornillos inox.
y material complementario. Totalmente acabado y puesto en
obra.

bloque 4L - este
V-215 6 1,50 9,00
V-105 8 1,50 12,00
bloque 4L - sur
V-215 22 1,50 33,00
V-165 20 1,50 30,00
V-105 32 1,50 48,00
V-55 6 1,50 9,00

Total partida 03.03.11 ............................................................................... 141,00 ...... 97,50 ...... 13.747,50

Total capítulo 03.03 ..................................................................................................................... 102.573,39
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03.04 ACRISTALAMIENTO

03.04.01 m2 Db acris 6-16-4
Doble acristalamiento  formado por un vidrio de 6mm de
espesor, cámara de aire deshidratado de 16mm con perfil
separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio
monolítico incoloro de 4mm de espesor de baja emisividad
mediante ClimaGuard 1.0 en la cara 3.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre carpintería de
aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con goma EPDM,
cortes de vidrio, colocación de junquillos, según NTE-FVP,
transporte y movimiento vertical de los materiales en la obra,
eliminación de restos, retirada de escombros según Plan de
gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.

bloque 4L - norte
V-215 20 1,40 0,50 14,00
bloque 4L - este
V-215 6 1,40 0,50 4,20
V-105 8 1,40 1,00 11,20
bloque 4L - sur
V-215 22 1,40 0,50 15,40
V-165 20 1,40 0,50 14,00
V-105 32 1,40 1,00 44,80
V-55 6 1,40 0,50 4,20

Total partida 03.04.01 ............................................................................... 107,80 ...... 41,40 ........ 4.462,92

03.04.02 m2 Db acris  4+4-12-4+4
- Suministro y colocación de acristalamiento tipo Royal Blue 20/
Silver 20 de la casa Guardian, o similar, con valores térmicos
"U" con Argón 90% = 1,1 W/m2K formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas
PLANILUX de 4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro de
0.38 mm, con SunGuard Solar en cara (2/4).
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador
de aluminio y sellado con silicona estructural.
- Vidrio interior formado por dos vidrios de 4 mm. unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.8 mm, con
ClimaGuard Premium (de baja emisividad) en cara (5/7).
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación sobre
carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con
goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de junquillos,
según NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los
materiales en la obra, eliminación de restos, retirada de
escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de
andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie de
carpintería a acristalar.

bloque 4L - norte
V-215 20 1,40 1,54 43,12
bloque 4L - este
V-215 6 1,40 1,40 11,76
bloque 4L - sur
V-215 22 1,40 1,40 43,12
V-165 20 1,40 1,00 28,00

Total partida 03.04.02 ............................................................................... 126,00 ...... 76,49 ........ 9.637,74

Total capítulo 03.04 ....................................................................................................................... 14.100,66
03.05 PINTURA

03.05.01 m2 Pintura plast acrl lis int vert bl
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la
protección y decoración de superficies en interior y exterior, con
resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color a decidir por D.F., sobre superficie
vertical de PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos
manos de acabado, según NTE/RPP-24.



CAMBIO CARPINTERIA 4I-4H-4L-3K Pág.: 15

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

PINTURA

Nº Orden Descripción de las unidades de
obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

bloque 4L - norte
V-215 20 1,50 1,00 30,00
bloque 4L - este
V-215 6 1,50 1,00 9,00
V-105 8 1,50 2,00 24,00
bloque 4L - sur
V-215 22 1,50 1,00 33,00
V-165 20 1,50 1,50 45,00
V-105 32 1,50 1,00 48,00
V-55 6 1,50 2,50 22,50

10 1,50 3,00 45,00
Repasos varios 1 46,20 3,00 138,60

Total partida 03.05.01 ............................................................................... 395,10 ........ 6,40 ........ 2.528,64

Total capítulo 03.05 ......................................................................................................................... 2.528,64
03.06 VARIOS

03.06.01 m2 Aisl PUR proyectado in situ
Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de
espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ" con un
espesor medio de 20mm, resistencia a la compresión de 4.5
kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C

Medición ejecutada 114 1,50 1,00 171,00
Total partida 03.06.01 ............................................................................... 171,00 ...... 10,41 ........ 1.780,11

03.06.02 pa Adecuación instalaciones por cambio ventanas.
Cambios en las instalaciones existentes en la fachada para
poder desmontar las ventanas y nueva colocación en misma
posición a la existente.

MEDICION X MODULO
FACHADA DE 6,00 MTS

1 20,00 20,00

Total partida 03.06.02 ................................................................................. 20,00 ...... 58,83 ........ 1.176,60

03.06.03 m Tratamiento de "T-L" metálica en soportación de paneles de
hormigón y carpinteria exterior.
Tratamiento de perfil metálico existente en fachada para apoyo
de paneles de hormigón y ventanas, formado por "T 70" y "L70":
limpieza del pefil metálico y sus anclajes a suelo y techo
eliminando la pintura en mal estado; cambio de elementos
metálicos y anclajes en mal estado, tratamiento de pasivante y
pintura de protección antioxidante.

A JUSTIFICAR 114 3,50 399,00
57 3,50 199,50

Total partida 03.06.03 ............................................................................... 598,50 ........ 7,28 ........ 4.357,08

Total capítulo 03.06 ......................................................................................................................... 7.313,79
Total capítulo 03 ..................................................................................................................... 158.721,54

04 ETSIAGNMOS. FACHADAS 3K

04.01 DEMOLICIONES

04.01.01 u Levantado carp exterior sin aprov
Levantado de carpintería metálica exterior, formada por puertas
y ventanas de diversas modulaciones y dimensiones, previa
r e t i r a d a  d e  t a p a j u n t a s  d e  m a d e r a  i n t e r i o r  ( c o n
aprovechamiento). Se incluye el desmontaje con medios
manuales de  marcos, hojas, accesorios y vidrios,  retirada de
escombros y carga según Plan de Gestión de Residuos, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

V-105 6 6,00
V-165 8 8,00
V-215 29 29,00
V-265 3 3,00

Total partida 04.01.01 ................................................................................. 46,00 ...... 36,14 ........ 1.662,44
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04.01.02 u Levantado lamas s/a fijas
Desmontaje de modulos de parasol,   formados por  lamas
metálicas  y enmarcadas con perfil tubular soldado a los perfiles
de fachada, sin aprovechamiento del material. Se incluye
retirada del material y carga, sin transporte a vertedero según de
proceso de Reciclage del Plan de Gestión de Residuos.

Total partida 04.01.02 ................................................................................. 46,00 ...... 36,25 ........ 1.667,50

04.01.03 u Desmon + repos f. techo UPV
Desmontaje de falso techo de la tipología UPV, con acopio de
material y posterior colocación en su mismo sitio. Se incluye el
cambio de t i rantes en mal  estado,  p lacas de p ladur  ,
desplazamiento de las instalaciones afectadas, sellado de
huecos y repasos de pintura. Medición x hueco de ventana.

50 % de techos 0,5 46,00 23,00
Total partida 04.01.03 ................................................................................. 23,00 ...... 72,32 ........ 1.663,36

04.01.04 u Retirada de estores c/aprov
Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y parasoles
interiores, incluso desmontaje de guias y soportes, embalaje
individualizado con plástico/cartón y transporte al almacén, si
fuera necesario, y su posterior montaje en obra.

Total partida 04.01.04 ................................................................................. 46,00 ...... 37,30 ........ 1.715,80

04.01.05 m3 Carga y transp escom s/camión<10T
Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, según
Plan de Gestión de Residuos.

Carpintería exterior 46 0,10 1,50 2,50 17,25
Lamas fachada 46 0,10 1,00 1,00 4,60

Total partida 04.01.05 ................................................................................. 21,85 ...... 12,03 ........... 262,86

Total capítulo 04.01 ......................................................................................................................... 6.971,96
04.02 ALBAÑILERIA

04.02.01 u Trabajos de albañileria sobre hueco y panel.
Trabajos varios de albañileria necesarios para preparar el hueco
y cambiar las ventanas: corte de tacón del panel de hormigón,
quitar rodapie de terrazo y reponer rodapie de aluminio, retirada
de elementos, sel lado de zonas afectadas, ret irada de
mamparas y otros elementos para poder hacer los trabajos y
nueva reposición, tapado de muebles y separación con plasticos
y tableros la zona de trabajo del resto de despacho, etc.
Medición por hueco de ventana.

Total partida 04.02.01 ................................................................................. 46,00 ...... 92,45 ........ 4.252,70

04.02.02 m2 Trasdosado PYL db normal e-13+13
Trasdosado de fachada PYL, compuesto por una estructura
galvanizada oculta de 46 mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 40 cm, aislamiento de lana de roca de
40 mm y  placa de yeso laminado  de 3 mm de espesor, listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
formación de encuentros para remate escalonado del rodapie,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.

bloque 3K
V-105 6 1,50 2,00 18,00
V-165 8 1,50 1,50 18,00
V-215 29 1,50 1,00 43,50
V-265 3 1,50 0,60 2,70

Total partida 04.02.02 ................................................................................. 82,20 ...... 30,09 ........ 2.473,40

Total capítulo 04.02 ......................................................................................................................... 6.726,10
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04.03 CARPINTERIA DE ALUMINIO

04.03.01 u Vent obat 1hj+f 145x260
Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente térmico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x2,60 mts., formada por una
hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 04.03.01 ................................................................................... 3,00 .... 642,18 ........ 1.926,54

04.03.02 u Vent obat 1hj+f 140x210
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por una
hoja óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 04.03.02 ................................................................................. 19,00 .... 519,79 ........ 9.876,01

04.03.03 u Vent al 3 fijos 140x210
Ventana realizada con perfiles de aluminio, lacados COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente térmico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 04.03.03 ................................................................................... 4,00 .... 299,20 ........ 1.196,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Orden Descripción de las unidades de
obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04.03.04 u Vent obat 1hj+f 140x160
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada por una
hoja óscilobatiente + fijo superior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 04.03.04 ................................................................................... 4,00 .... 416,83 ........ 1.667,32

04.03.05 u Vent al 2 fijos 145x160
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,45x1,65 mts., formada dos
fijos:
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,50 mts.
- fijo inferior de dimensiones 1,40x 1,15 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en anodizado color  a  def in i r  por  la  D.F. ,  para rec ib i r
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se
incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 04.03.05 ................................................................................... 4,00 .... 257,14 ........ 1.028,56

04.03.06 u Vent ab 2hj 140x105
Ventana realizada con perfiles de aluminio lacado COLOR
segun edificio, con sello de calidad Ewaa-Euras, con rotura de
puente termico, modelo "forma thermic" de la casa Alumanfel o
similar; dimensiones de hueco 1,40x1,05 mts., formada por una
hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje horizontal
con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se inc luye premarco de acero ga lvan izado,  jun ta  de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento mediante
maneta, acabada anodizado en color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de
apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil metálico
galvanizado previamente, incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza,
según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

Total partida 04.03.06 ................................................................................... 6,00 .... 320,91 ........ 1.925,46
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Orden Descripción de las unidades de
obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04.03.07 m Forro de aluminio "T"
Forro de aluminio en exterior,  lacado COLOR segun edificio,
con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado
por perfil tubular cuadrado de 100x100 mm. cortado en un
lateral para solapar la "T" situada entre ventanas y solapar la "L"
situada entre ventanas y pilares de hormigón. Se incluye
aislamiento con lana de roca en interior de forro, corte a 45º en
solape con vierteaguas, fijación y sellado, replanteos y acabado
de encuentros con ventana, vierteaguas y dintel.

Forro T bloque 3K
V-105 6 1,10 1,00 6,60
V-165 8 1,10 1,65 14,52
V-215 29 1,10 2,15 68,59
V-265 3 1,10 2,65 8,75
Forro L bloque 3K
V-105 2 1,10 1,00 2,20
V-215 22 1,10 2,15 52,03
V-265 3 1,10 2,65 8,75

Total partida 04.03.07 ............................................................................... 161,44 ...... 22,53 ........ 3.637,24

04.03.08 m Remate vierteaguas chapa Al
Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de panel de
hormigón de fachada,  realizado con chapa de Aluminio de 2,5
mm de espesor, lacado COLOR segun edificio, y 5 plieges, de
70cm de desarrollo, y perfil tubular metálico para remate interior
del tradosado de 80x20 mm. Se cortará el nervio superior del
panel de hormigón previamente y se montará con mortero
especial Sikadur-31o similar de gran adherencia y elasticidad
para unión cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas
para tapar los alveolos o huecos que pueden aparecer en los
paneles de hormigón. Incluso replanteo, preparación, corte,
remates y elementos de sujeción, anclaje y piezas especiales.

3K SUR 14 1,50 21,00
3K OESTE 32 1,50 48,00

Total partida 04.03.08 ................................................................................. 69,00 ...... 29,12 ........ 2.009,28

04.03.09 m Remate dintel aluminio
Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun edificio, con
sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de ventana, formado por
perfil tubular hueco de 80x15 mm. Se incluye pieza para
atornillar elemento de dintel, colocación forrando cara inferior
del panel de hormigón de fachada, sellado y remates.

3K SUR 14 1,50 21,00
3K OESTE 32 1,50 48,00

Total partida 04.03.09 ................................................................................. 69,00 ...... 18,54 ........ 1.279,26

04.03.10 m Remate al tras int ventana
Pieza de remate de aluminio lacado COLOR segun edificio, con
sello de calidad Ewaa-Euras, en parte superior del trasdosado
de fachada, formado por 1/2 perfil tubular cuadrado de aluminio
60x20 mm. Se incluye corte de pieza, colocación, sellado y
remates.

3K SUR 14 1,50 21,00
3K OESTE 32 1,50 48,00

Total partida 04.03.10 ................................................................................. 69,00 ...... 13,29 ........... 917,01

04.03.11 m2 Parasol lamas f SPF150
Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio
extruido, aleación 6063-T5, lacado COLOR segun edificio,
modelo SPF-150 de la casa Tamiluz o similar. La forma del perfil
es de "ala de avión" y su dimensión es de 150 mm., con una
inclinación 5º. La separación entre lamas según planos (aprox
20 cm). Se incluye la fijación de las lamas con el soporte tipo
Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de
aluminio, tornillos de fijación DIN 912-M8x16, pletinas de
jijación,  anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y fijación
mecán i ca  a to rn i l l ada  con  t o rn i l l o s  i nox .  y  ma t e r i a l
complementario. Totalmente acabado y puesto en obra.
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CARPINTERIA DE ALUMINIO

Nº Orden Descripción de las unidades de
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E.T.S.I.A.
3k 4 3,00 1,50 18,00

8 6,00 1,50 72,00
Total partida 04.03.11 ................................................................................. 90,00 ...... 90,15 ........ 8.113,50

Total capítulo 04.03 ....................................................................................................................... 33.576,98
04.04 ACRISTALAMIENTO

04.04.01 m2 Db acris 6-16-4
Doble acristalamiento  formado por un vidrio de 6mm de
espesor, cámara de aire deshidratado de 16mm con perfil
separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio
monolítico incoloro de 4mm de espesor de baja emisividad
mediante ClimaGuard 1.0 en la cara 3.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre carpintería de
aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con goma EPDM,
cortes de vidrio, colocación de junquillos, según NTE-FVP,
transporte y movimiento vertical de los materiales en la obra,
eliminación de restos, retirada de escombros según Plan de
gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.

bloque 3K
V-105 6 1,40 1,00 8,40
V-165 8 1,40 0,50 5,60
V-215 29 1,40 0,50 20,30
V-265 3 1,40 0,50 2,10

Total partida 04.04.01 ................................................................................. 36,40 ...... 41,40 ........ 1.506,96

04.04.02 m2 Db acris  4+4-12-4+4
- Suministro y colocación de acristalamiento tipo Royal Blue 20/
Silver 20 de la casa Guardian, o similar, con valores térmicos
"U" con Argón 90% = 1,1 W/m2K formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas
PLANILUX de 4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro de
0.38 mm, con SunGuard Solar en cara (2/4).
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador
de aluminio y sellado con silicona estructural.
- Vidrio interior formado por dos vidrios de 4 mm. unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.8 mm, con
ClimaGuard Premium (de baja emisividad) en cara (5/7).
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación sobre
carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con
goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de junquillos,
según NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los
materiales en la obra, eliminación de restos, retirada de
escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de
andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie de
carpintería a acristalar.

bloque 3K
V-165 8 1,40 1,00 11,20
V-215 29 1,40 1,50 60,90
V-265 3 1,40 2,00 8,40

Total partida 04.04.02 ................................................................................. 80,50 ...... 76,49 ........ 6.157,45

Total capítulo 04.04 ......................................................................................................................... 7.664,41
04.05 PINTURA

04.05.01 m2 Pintura plast acrl lis int vert bl
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la
protección y decoración de superficies en interior y exterior, con
resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color a decidir por D.F., sobre superficie
vertical de PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos
manos de acabado, según NTE/RPP-24.
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bloque 3K
V-105 6 1,50 2,00 18,00
V-165 8 1,50 1,50 18,00
V-215 29 1,50 1,00 43,50
V-265 3 1,50 0,60 2,70
Repasos y tabiques 10 3,00 3,00 90,00

Total partida 04.05.01 ............................................................................... 172,20 ........ 6,40 ........ 1.102,08

Total capítulo 04.05 ......................................................................................................................... 1.102,08
04.06 VARIOS

04.06.01 m2 Aisl PUR proyectado in situ
Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de
espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ" con un
espesor medio de 20mm, resistencia a la compresión de 4.5
kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C

Medición ejecutada 1 46,00 1,50 0,80 55,20
Total partida 04.06.01 ................................................................................. 55,20 ...... 10,41 ........... 574,63

04.06.02 pa Adecuación instalaciones por cambio ventanas.
Cambios en las instalaciones existentes en la fachada para
poder desmontar las ventanas y nueva colocación en misma
posición a la existente.

MEDICIONXMODULO
FACHADA 6,00 MTS.

1 15,00 15,00

Total partida 04.06.02 ................................................................................. 15,00 ...... 58,83 ........... 882,45

04.06.03 m Tratamiento de "T-L" metálica en soportación de paneles de
hormigón y carpinteria exterior.
Tratamiento de perfil metálico existente en fachada para apoyo
de paneles de hormigón y ventanas, formado por "T 70" y "L70":
limpieza del pefil metálico y sus anclajes a suelo y techo
eliminando la pintura en mal estado; cambio de elementos
metálicos y anclajes en mal estado, tratamiento de pasivante y
pintura de protección antioxidante.

A justificar 46 3,50 161,00
23 3,50 80,50

Total partida 04.06.03 ............................................................................... 241,50 ........ 7,28 ........ 1.758,12

04.06.04 m Tapajuntas MDF interior
Suministro y colocación de tapajuntas de MDF lacado en color a
decidir por DF, de 100x15mm. en carpintería colocada en
paneles de hormigón de fachada. Totalmente colocado, incluso
material de unión, replanteo, corte de elementos y remate final.

Total partida 04.06.04 ................................................................................. 15,00 ...... 12,95 ........... 194,25

Total capítulo 04.06 ......................................................................................................................... 3.409,45
Total capítulo 04 ....................................................................................................................... 59.450,98

05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 u Medidas de seguridad y salud en obra.
Medidas de seguridad y salud en los trabajos de fachada y
trabajos verticales: casetas de aseos y vestuarios, medidas de
protección colectiva, medidas de protección individual, según
Estudio de Seguridad y Salud.

Total partida 05.01 ................................................................................... 1,00 . 9.785,00 ........ 9.785,00

Total capítulo 05 ......................................................................................................................... 9.785,00
06 CONTROL DE CALIDAD
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Nº Orden Descripción de las unidades de
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06.01 u Control de calidad de los materiales.
Control de calidad de los materiales empleados en la obra,
pruebas de estanqueidad y escorrentía de fachada y estudio con
certificado de eficiencia energética.

Total partida 06.01 ................................................................................... 1,00 . 2.111,50 ........ 2.111,50

Total capítulo 06 ......................................................................................................................... 2.111,50
07 GESTION DE RESIDUOS

07.01 u Gestion de residuos
Tratamiento de residuos de construcción y demolición interna y
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Justificación en centro receptor de los residuos y
tramitación de documentación para entregar a Propiedad.

Total partida 07.01 ................................................................................... 1,00 .... 679,80 ........... 679,80

Total capítulo 07 ............................................................................................................................ 679,80
Total presupuesto ..................................................................................................................... 438.540,69
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RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS 10.514,68
02 ETSICCP. FACHADAS 4H_4I_4E_4A 197.277,19
..02.01 ..DEMOLICIONES 28.536,32..
..02.02 ..ALBAÑILERIA 28.358,97..
..02.03 ..CARPINTERIA DE ALUMINIO 104.184,24..
..02.04 ..ACRISTALAMIENTO 22.267,58..
..02.05 ..PINTURA 3.496,32..
..02.06 ..VARIOS 10.433,76..
03 4L. FACHADA BIBLIOTECA 158.721,54
..03.01 ..DEMOLICIONES 13.947,67..
..03.02 ..ALBAÑILERIA 18.257,39..
..03.03 ..CARPINTERIA DE ALUMINIO 102.573,39..
..03.04 ..ACRISTALAMIENTO 14.100,66..
..03.05 ..PINTURA 2.528,64..
..03.06 ..VARIOS 7.313,79..
04 ETSIAGNMOS. FACHADAS 3K 59.450,98
..04.01 ..DEMOLICIONES 6.971,96..
..04.02 ..ALBAÑILERIA 6.726,10..
..04.03 ..CARPINTERIA DE ALUMINIO 33.576,98..
..04.04 ..ACRISTALAMIENTO 7.664,41..
..04.05 ..PINTURA 1.102,08..
..04.06 ..VARIOS 3.409,45..
05 SEGURIDAD Y SALUD 9.785,00
06 CONTROL DE CALIDAD 2.111,50
07 GESTION DE RESIDUOS 679,80

............................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 438.540,69

............................................................................................................................13 % Gastos Generales 57.010,29

............................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 26.312,44
..................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 521.863,42

................................................................................................................................................21 % I.V.A. 109.591,32
......................................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 631.454,74

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

En Valencia, 2 de Mayo de 2016

EL ARQUITECTO TECNICO

Fdo: Josep Peris Serra

Propietario
Rectángulo




