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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR EN LA
CONTRATACION DE OBRAS DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA.
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VALORACION DE VARIOS CRITERIOS DE

ADJUDICACION.

1. OBJETO DEL CONTRATO
(arts 22y 86 TRLCSP)

1.1. La presente contratacion tiene por objeto la ejecucion de la obra descrita en el apartado 1a) del
cuadro de caracteristicas de este pliego, cuyo fin es satisfacer las necesidades descritas en el
apartado 1 b) del mismo. La justificacion de la ideneidad del objeto del contrato para satisfacer las
mencionadas necesidades viene descrita en el proyécto de ‘€jecucion al que hace referencia la
presente clausula. '

1.2. El cddigo nomenclatura CPV (Vocabulario comin de contratos publicos), se expresa en el apartado
1a) del cuadro de caracteristicas.

1.3. La obra se ejecutara segln el proyecto redactado por el profesional que se cita en el apartado 3 del
cuadro de caracteristicas. El conjunto de documentos que integran el proyecto expresamente
mencionados en la clausula 16.9 del presente pliego tendran caracter contractual. E! proyecto podra
ser examinado en la forma que determine el anuncio de licitacion.

2 REGIMEN JURIDICO Y NORMATIVA APLICABLE
(arts 5, 6, 14 y 19 TRLCSP)

2.1. La confratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de % de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

2.2. El contrato que se suscriba se regira por el presente pliego de cléusulas administrativas, por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
ta Ley de Contratos del Sector Plblico y sus posteriores modificaciones (en adelante TRLCSP), por
el RD 817/2009 de 8 de mayo, que desarrolla parciaimente la TRLCSP, y en cuanto no se
encuentre derogadoe por éstos, por el Reglamento General de la Ley de Coniratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP).

Tambien se ha tenido en consideracién en lo que sea de aplicacién directa lo sefialado en la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion publica,
y el Reglamento de Ejecucién (UE) n° 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, por el que se
establece el formularic normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

3 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
{arts. 157y ss, 138, 109y ss TRLCSP)

3.1. La adjudicacion del contrato se realizara por procedimiento abierto, de acuerdo con lo dispuesto en
los articulos 157 a 161 del TRLCSP y para la determinacion de la oferta econémica mas ventajosa se
tendran en cuenta los criterios de valoracion que vienen establecidos en el apartado 11 del cuadro de
caracteristicas.

3.2. El expediente de contratacion sera objeto de la tramitacion a que se refiere el apartado 2 del
cuadro de caracteristicas.
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3.3. En el caso de que la tramitacion sea declarada de urgencia, sergn de aplicacion las reducciones de
plazos a que se refiere el articulo 112 del TRLCSP sobre los plazos establecidos en este pliego tipo.

4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
(art. 23 TRLCSP)

4.1, El plazo maximo de ejecucion de las ohras serd el establecido en el apartado 4 del cuadro de
caracteristicas, iniciandose su computo el dia siguiente al de la comprobacion del replanteo, salvo
que exista reserva fundada que impida su comienzo. El mencionado plazo podrd ser minorado por
la empresa en su proposicidn, pero para que surta efectos contractuales deberd ser admitido
expresamente por la Universitat Politécnica de Valéncia.

42, Los plazos parciales derivados del propio plan de ejecucién presentado por la empresa tendran
valor contractual, pudiendo considerarse su incumplimiento por el contratista causa de resolucion o de
imposicién de penalidades, en los términos del art. 212 del TRLCSP.

5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO
(art. 87 TRLCSP)

5.1. El presupuesto base de licitacion para esta contratacion es el que figura descrito en el apartado 5
del cuadro de caracteristicas, distribuido, en su caso, en las anualidades que figuran en el mismo.

5.2. Este presupuesto base de licitacidn incluye:
1.~ Ejecucioén de la obra
2.- Control de calidad, decoracién artistica y gestion de residuos.

3.- Derechos de acometida, enganche y verificacion, y legalizacién de las instalaciones necesarias
para la ejecucion del proyecto y la puesta en marcha.

4.~ Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud y aquellos otros gastos que se deriven de las obligaciones
establecidas en las clausulas 16.14 y 16.15 de estos pliegos.

5.-Impuesto de Construcciones, instalaciones y obras, tasa por Licencia Urbanistica y cualquier otro
tributo cuyo abono resulte preceptivo para la entrega al uso publico del edificio o las instalaciones y para
el inicio de las actividades a las que estén destinados (sea cual sea su denominacion: tasa por licencia de
actividad, de apertura, de primer establecimiento, de primera utilizacién, de funcionamiento, ambiental, de
ocupacion ...}, que seran ingresados directamente al Ayuntamiento correspondiente por el contratista
como sujeto pasivo sustituto obligado al pago, de conformidad con lo establecido en el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

8.- Cualquier otra clase de tributos, tasas e impuestos que afecten a la obra y, en especial, el impuesto
sobre el Valor Afiadido.

7.- Anuncios de iicitacion y formalizacion en los Diarios Oficiales que resulte preceptivo.

5.3. La posible baja sélo afectara al presupuesto de ejecucion de la obra a que hace referencia la clausula
5.2.1.

5.4, Existe credito adecuade y suficiente en el ejercicio vigente para atender el gasto que con cargo a
la presente anualidad se propone, que ha sido contraldo segun se acredita en el expediente. El
crédito presupuestario con cargo al que se ahonara el precic del contrato viene descrifo en el
apartado 5 c) del cuadro de caracteristicas.

En el caso de que la tramitacion sea anticipada, el expediente se podra ultimar hasta con la
adjudicacion y formalizacion del contrato, .aungue su inicio tenga lugar en el ejercicio siguiente,

Este pliego de Clausulas Administrativas Particulage/s:se \é“]‘u

s;"fé”afafi‘l‘ggislacién vigente en materia de contratos del
I.cont “fﬁde obras por procedimiento abierto,

.

Sector Pyblie “’\}fmé-rj?ncreto, a las condiciones i
! ]

Fdo; Y/Almudena Maestro Cano



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

quedando sometida a la condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar el gasto en el ejercicio correspondiente.

6.5. El valor estimadc del contrato es el establecido en el apartado 5 d) del cuadro de caracteristicas.

56. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida
independiente, el impuesto sobre el Valor Afadido. En el precio se entenderan incluidos todos los
conceptos detallados en la clausula 5.2 anterior, y todos los gastos que se originen para la entidad
adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente

pliego.

6.7. En el apartado 5 &) del cuadro de caracteristicas se indicara también si el contrato estd o no sujeto a
regulacion armonizada

6 PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES
(arfs. 53 y 142 TRLCSP)

6.1. Perfilde contratante

6.1.1. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad en los casos
exigidos por el TRLCSP o por las normas autonémicas de desarrollo 0 en los que as! se decida
voluntariamente, el drgano de contratacion de la Universitat Politécnica de Valéncia difundira a
fravés de la pagina Web http://www.upv.es su perfil de contratante.

6.1.2. La publicacion en el perfil de contratante de los anuncios que se lleven a cabo en el
procedimiento de adjudicacién tendra plenos efectos frente a los interesados, de manera que los
plazos que en su caso se establezcan comenzaran a contar a partir del dia siguiente a aquel en
que se haya producido dicha publicacion. En los casos en que asi resulte necesario, la fecha de Ia
publicacion quedara acreditada mediante la incorporacién en el perfil de contratante del certificado
de publicacion de la Autoritat de Certificacio de la Comunitat Valenciana (ACCV).

6.2. Anuncios

6.2.1. El procedimiento para la adjudicacion del contrato a que se refiere este Pliego sera
anunciado en los Diarios Oficiales que resulte preceptivo en cumplimiento de lo dispuesto en el
artfculo 142 del TRLCSP.

6.2.2. Los anuncios de licitacion se publicaran, asimismo, en el perfil de contratante de la
Universitat Politecnica de Valéncia http://www.upv.es/entidades/CYQ/indexc.html

6.2.3. Los gastos derivados de la publicacion de la licitacion y formalizacién del contrato, tanto
en boletines oficiales como en cualquier otro medio de difusion, serén abonados por el adjudicatario,
fijandose como importe maximo a satisfacer la cantidad que se establece en el apartado 6 del cuadro
de caracteristicas

7. CAPACIDAD Y SOLVENGIA PARA CONTRATAR
(arts. 54y SS TRLCSP)

7.1. Capacidad para contratar

7.1.1. Solo podréan contratar con la Universitat Politécnica de Valéncia las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar, acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, 0 en su caso, la clasificacion que pudiera
exigirse, y no estén incursas en una prohibicién de contratar, de conformidad con lo establecido en el
articulo 60 del TRLCSP.
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7.1.2. Los empresarios deberan contar con {a habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato. Asitmismo, deberan disponer de una organizacidn con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del contrato.

7.1.3. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de confratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4. Tendran capacidad para contratar con la Universitat Politécnica de Valéncia, en todo caso,
tas empresas no espaficlas de Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando 1a legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de gue se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

7.1.5. Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que
se acompafiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez [a participacién de empresas espafiolas en la contratacion con Ia
Administracién, en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.6. Podran contratar con la Universitat Politécnica de Valéncia las uniones de empresarios
gue se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor. En este
caso, cuando concurran en la licitacidn dos o mas empresarios, cada uno de ellos debera acreditar
su capacidad y solvencia, acumuldndose a efectos de la determinacion de la solvencia de la union
temporal las circunstancias acreditadas para cada uno de sus integrantes, sin perjuicio de lo que para
la clasificacion se establece enelarticulo 52 del RGLCAP.

7.1.7. Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicién de contratar establecidas en el articulo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusion del plazo
de presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar incursos en tal situacién cuando se
proceda a ia adjudicacion del contrato. Para acreditar tal circunstancia deberén aportar la
correspondiente declaracion responsable en la que el empresario, su representante o apoderado, en su
caso, deje constancia de tal requisito.

7.2. Acreditacion de la capacidad de obrar

7.2.1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, seglin el tipo de persona juridica de que se trate.

7.2.2. La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de laUnion Europea se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo
con la legislacion del Estado donde estan establecidos, indicadas en el anexo | del RGLCAP, o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdocon lasdisposiciones comunitarias de aplicacion.

7.2.3. Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa en la que haga constar, previa
acreditacion de la empresa que figura inscrita en el Registro local profesional comercial o analogo o
en su defecto, que actlla con habitualidad en el trafico local en ef ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato. Debera aportarse asimismo el informe de reciprocidad a que se
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refiere el articulo 55 del TRLCSP, o en el caso de que el contrato esté sujeto a regulacién
armonizada, informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espaia o de la Secretarla General de
Comercio Exterior del Ministerio de Economia en el que se haga constar que el Estado al que |
pertenece la empresa licitadora es signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la |
Organizacion Mundial del Comercio.

Sera necesario, ademds, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

7.3. Solvencia y Clasificacion

7.3.1. Para celebrar contratos con la Universitat Politécnica de Valéncia los empresarios deberan
acreditar estar en posesion de [as condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y
profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de confratacién, o estar debidamente
clasificados, en los casos en que asi resulte necesario poraplicacién de lo establecido en el TRLCSP,

7.3.2. En los casos en los que por aplicacién de lo establecido en el TRLCSP se requiera
clasificacion, se debera acreditar que la empresa estd en posesion de la misma, en el grupo, subgrupo
y categorla gue, adecuados al objeto del contrato, se indican en el apartado 7 del cuadro de
caracteristicas.

7.3.3. En los casos en los que no se requiera clasificacién, las empresas deberan acreditar estar en
posesion de la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional necesaria para la ejecucion del
contrato, atendiendo a los criterios establecidos en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas, lo
que se podra hacer mediante la aportacién de la documentacion que se detalla en dicho apartado, o
mediante la aportacion de un certificado de clasificacién en el grupo, subgrupo y categoria que se
indiquen en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza jurfdica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato,
dispone efectivamente de esos medios.

7.3.4. No sera exigible la clasificacion a los empresarios no esparioles de Estados miembros de Ia
Unién Europea, ya concurran al contrato aisladamente o Integrados en una unién, sin perjuicio de la
obligacién de acreditar su solvencia.

Dicha solvencia se acreditara, en el caso de que para la ejecucion del contrato se requiera con
caracter general una clasificacion, atendiendo a los siguientes criterios de seleccion:

- Como criterio de solvencia econémica y financiera, se deberd acreditar que la cifra media
anual de negocios del licitador, en el ambito de actividades correspondiente al objeto del
contrato a adjudicar, referido a los tres Gltimos ejercicios concluidos, fue igual o superior a la
anualidad media del valor estimado de este contrato. Es decir, igual o superior a la cantidad que
resulte del siguiente calculo;

VECX 12
Plazo ejecucién establecido en el pliego (en
meses)

- Gomo criterio de solvencia técnica, se deberd acreditar que el licitador ha realizado en el afio
de mayor ejecucién dentro de los Gltimos 10 afios, obras del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato a adjudicar por un importe anual (sin incluir impuestos)
superior al valor estimado del contrato a adjudicar. Se considerara que las obras son del
mismo tipo o naturaleza cuando correspondan al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al
gue corresponde el contrate a adjudicar.

La justificacion de esta solvencia se realizard mediante la presentacién de la documentacion
a que se refiere la clausula 11.2.4:7 dél"presente pliego.
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En el caso de que para la ejecucion del contrato no se exija con caracter general una
clasificacion, se deberd atender a los criterios de seleccion establecidos en el apartado 8 del
cuadro de caracteristicas, lo que se acreditard mediante la aportacion de la documentacién a que
se refiere ese mismo apartado.

7.3.5. Al margen de acreditar su solvencia o clasificacién, los licitadores se comprometen a

adscribir a fa ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello y cuya
efectiva adscripcion se considera obligacion esencial a los efectos del articulo 223.f del TRLCSP. En
concreto, los licitadores se comprometen a adscribir a la ejecucion del contrato como minimo los
medios personales que se establecen en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas. En el caso de
que en el cuadro de caracteristicas no se haya establecido ninguna prevision al respecto, la empresa
se compromete a adscribir como Delegado de obra con capacidad para representarla en todo cuanto
afecte a la ejecucion de la misma, a un Técnico Superior asi como un Auxiliar con Titulacion de
Teécnico Medio, u otros facultativos con titulacién de grado Superior y grado Medio respectivamente
con acreditada experiencia en la Direccién de obras de esta naturaleza, ambos responsables de la
seguridad y con dedicacion plena durante el tempo de ejecucion de la construccion.

8 DOCUMENTACION Y PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS

8.1.

(arts. 72, 145y 146 TRLCSP y art. 80 RGLCAP)

Normas generales

8.1.1, Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego,

y su presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de Ia totalidad
de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

8.1.2. Cada licitador no podra presentar més de una proposicién, ni podra suscribir ninguna

propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en méas de una unién
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por é|
suscritas.

8.1.3. Las proposiciones se presentaran a la totalidad del objeto del contrato.

8.2, Documentacion a presentar por el licitador

821, La documentacion para la licitacion se presentara en tres sobres cerrados {1.,2vy 3),

identificados, en su exterior, con indicacion de la licitacién a la que concurran y firmados por el
licitador o la persona que lo represente e indicacidn del nombre y apeliidos o razén social de la
empresa, asf como la direccion, teléfono, fax y direccion de correo electrénico de la empresa.

Elf sobre 2y el sobre 3 conforman la proposicion del licitador. En ningun caso se deberd introducir en
el sobre 1 documentacion cuya inclusién esté prevista en los sobres 2 y 3 y que pueda resultar
relevante a efectos de la aplicacién de los criterios de valoracién estabiecidos. Tampoco se deberd
incluir en el schre 2 documentacion cuya inclusion esté prevista en el sobre 3. El incumplimiento de lo
dispuesto en este parrafo facultara ala mesa de contratacion para inadmitir la proposicion.

Con el objeto de evitar el uso de papel innecesario, y de facilitar la manipulacion de la documentacion
presentada, los licitadores deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La documentacion administrativa debera limitarse a los aspectos exigidos en el sobre I. En
cuanto a los sobres 2 y 3, solo se deberd incluir documentacion que tenga relevancia en orden a
la valoracion de la proposicién. Se deberan respetar ademas los maximos de paginas por
apartado que en su caso se establezcan.

- En relacion con la documentacion administrativa del sobre 1, no serd necesario presentar
documentos que ya se encuentren en poder del Servicio de Contratacién de la Universitat, si
siguen estando vigentes, lo que se debera indicar por escrito identificando el documento y el
procedimiento en que se presentd.
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El uso de certificados de los registros oficiales de contratistas facilita la presentacién y reduce el
numero de documentos que hay que aportar, tal y como se recoge en el presente pliego.

En el SOBRE 1 se presentard la documentacion que corresponda de acuerdo con lo

gue se detalla a continuacion.

8.2.2.1.

2.

8.222

8222

En el caso de que el contrato a adjudicar esté sujeto a regulacién armonizada (ver
apartado 5 e} del cuadro de caracteristicas):

Las empresas licitadoras podrén optar por aportar en el sobre 1 bien el Documento Europeo
Unico de Contratacion (DEUC) o bien toda la documentacién acreditativa de su
capacidad de obrar, de no concurrencia de prohibiciones para contratar, de Ia solvencia
exigida y de la posesién del resto de requisitos exigidos para la contratacion.

Documento Europeo Unico de Contratacién.

El DEUC preparado para esta licitacion se puede encontrar en el perfil de contratante de
la Universitat en formato pdf,

Asimismo, las empresas licitadoras que Jo deseen podran presentar un DEUC propio
elaborado a partir de modelos oficiales obtenidos de otras Entidades o Administraciones
Publicas, siempre que se ajusten a su esfructura y contengan la informacién requerida.

En el caso de utilizar el DEUC la empresa licitadora se compromete a presentar la
documentacion a que se refiere el apartado anterior, en el caso de ser propuesto como
empresa adjudicataria, 0 cuando sea requerido para ello por el érgano de contratacién,

Las empresas que no deseen aportar el DEUC deberan aportar en el sobre 1 toda la
documentacion que se detalia en la clausula 11.2.1 de este pliego (a excepcién del
resguardo de haber constituido la garantia definitiva y del documento de Informacion de
coordinacion de empresas externas relativo a la prevencién de riesgos laborales).
Ademas, a los efectos de lo dispuesto en el articulo 86 del RGLCAP, las empresas
pertenecientes a un mismo grupo que concurran a la misma licitacién deberan presentar
declaracion sobre los extremos resefiados en los apartados 1 y 2 de dicho articuio
(Anexo XIII).

Resto de documentacién a gue hace referencia el apartado 8.2.2.3 de esta clausula.

En el caso de que el confrato a adjudicar no esté sujeto a regulacidon armonizada las
empresas licitadoras podréan optar por aportar en el sobre 1, bien el Anexo il (Modelo de
declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia para
contratar), o bien toda la documentacion acreditativa de su capacidad de obrar, de no
concurrencia de prohibiciones para contratar, de la solvencia exigida y de la posesidn del resto
de requisitos exigidos para la contratacion, tal como se detalla en la clausula 11.2.1 de este
pliego (a excepcion del resguardo de haber constituido la garantia definitiva y del documento de
informacion de coordinacién de empresas externas relativo a la prevencion de riesgos
laborales). Ademas deberan presentar en dicho sobre el resto de la documentacién a que hace
referencia el apartado 8.2.2.3 de esta clausula.

Documentacion a introducir en el sobre 1 en cualguier caso:
Indice de contenido enunciado numéricamente.
Ficha de datos a efectos de notificaciones (ANEXO VII)

En el caso de que asi se establezca en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas, se
presentara garantia provisional por importe correspondiente al 3% del presupuesto del
contrato (VA excluido), que se ajustara a los modelos establecidos en los anexos del RLCAP.

La garantia provisional podra constituirse per cualquiera de los medios que establece el
articulo 96 del TRLCSP y en la forma y con las condiciones establecidas en los articulos 55 y
siguientes del RGLCAP y«“débé‘fé"se{wdepositada en la Tesorerla de los Servicios Territoriales
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de la Consellerla de Hacienda y Modelo Econdmico, excepto cuando su constitucion se
efectie mediante aval o contrato de seguro de caucién, en cuyo caso el depésito se realizara
ante el mismo 6rganc de contratacion.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por
unaovarias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantla
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unidn temporal.

4. A los efectos de lo dispuesto en el articulo 86 del RGLCAP, las empresas pertenecientes
a un mismo grupo que concurran a la misma licitacion deberan presentar declaracién
sobre los extremos resefiados en los apartados 1y 2 de dicho artfculo (Anexo XII1).

5. A los efectos del cumplimiento de la obligacion impuesta por el articulo 42 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, las empresas licitadoras deberan aportar el Anexo
XV, “Modelo de declaracion responsable del cumplimiento de la normativa sobre integracién
iaboral de personas con discapacidad”.

8. Cualesquiera otros documentos que aparezcan detallados en el apartado 10-A) SOBRE 1 del
cuadro de caracteristicas anexo a este pliego.

7. Ademas, cuando dos o mas empresas presenten oferta conjunta, deberén aportar declaracion
en la que indiquen el nombre y circunstancias de las empresas que suscriban la oferta, la
participacion de cada una de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios. Los empresarios que
concurran agrupados en uniones temporales quedarén obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligacicnes que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa,

8.2.3, El SOBRE 2 contendra, ademas de un indice con su contenido enunciado numéricamente,
la documentacion relativa a aquellos criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, que se
detallan en el apartado 11-b) del cuadro de caracteristicas anexo a este pliego.

En todo caso se incluira;

1. Documento en que la empresa se compromete a tener como Delegado de obra con capacidad
para representaria en todo cuanto afecte a la ejecucion de la misma, un Técnico Superior asl
como un Auxiliar con Titulacién de Técnico Medio, u otros facultativos con titulacién de grado
Superior y grado Medio respectivamente con acreditada experiencia en ia Direccion de obras de
esta naturaleza, ambos responsables de la seguridad y con dedicacién plena durante el tiempo
de ejecucion de la construccion.

2. Documento en el que se haga constar la parte del contrato que se tenga previsto
subcontratar, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion. La no presentacion de dicho documento tendra los efectos a que se refiere el articulo
227 del TRLCSP,

3. Cualesquiera otros documentos que aparezcan detallados en el apartado 10-B) SOBRE 2 del
cuadra de caracteristicas anexo a este pliego

8.2.4, EI'SOBRE 3 contendra, ademas de un Indice con su contenido enunciado numéricamente, los
documentos que se indican a continuacion:

1. Proposicion econémica, ajustada al modelo que se acompafia como Anexo | o Anexo | bis,
segun proceda. Ef precio ofertado se expresard en nimero, debiendo indicarse como partida
independiente, el importe del impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido,
independientemente de que por aplicacion de lo establecido en el articulo 84.1.2 f) de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el Valor Afadido, la Universitat Politécnica
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de Valéncia pueda resultar sujeto pasivo del impuesto, en funcion del tipo de obra a
contratar.

En el mismo Anexc se indicaran también el plazo de garantia y/o el plazo de ejecucién
ofertados, en los casos en que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 11 del cuadro
de caracteristicas, vayan a ser chjete de valoracién en el procedimiento.

2. Cualesquiera otros documentos que aparezcan detallados en el apartade 10-C) SCBRE 3
del cuadro de caracteristicas anexo a este pliego. |

8.2.5. Si algtn licitador no aportara la documentacién acreditativa de los aspectos a valorar a que

se refieren los apartados 8.2.3 y 8.2.4 en los sobres 2 y 3, la proposicidén de dicho licitador no sera
valorada respecto del criterio de que se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por el licitador,
o ir acompariada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que
declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Universitat se reserva la facultad
de comprobar en cualquier memento su veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien
durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si misma, o mediante peticion al licitador
o adjudicataric de documentacién o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales
datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida
de fa garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de
tal hecho se deriven,

8.2.6. 8i alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada porlamesa, en
resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal que
lo uno o la ofra no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo dela proposicion.

8.27. Tampoco seran admisibles aquellas ofertas gue introduzcan modificaciones técnicas en el
proyecto aprobado distintas de las previstas eneste pliego.

8.2.8. Los documentos citados podran presentarse en original o mediante copias, conforme a la
legislacion vigente, excepto el documento acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, en
su caso, que habrd de aportarse en original. Excepcionalmente se podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas, para lo que se podra requerir la exhibicion del documento
original.

829 Las empresas exiranjeras presentaran la documentacion traducida de forma oficial al
castellano o al valenciano.

8.2.10. A excepcion de la previsién recogida en el apartado 8.2.2. pto. 2, segundo péarrafo, todos los
requisitos exigidos para participar en la licitacién, deberan ser cumplidos por los licitadores con
anterioridad a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones. Asimismo, todas
las circunstancias acreditadas a efectos de valoracion de las proposiciones deberan venir referidas a un
momento anterior adichafecha,

8.2.11. En el caso de que, de conformidad con lo establecido en el articulo 40 del texto
refundido de la Ley de Confratos del Sector Publico, los licitadores deseen calificar como
confidencial determinados datos o documentos de los inciuidos en los sobres 2 0 3 de su proposicion,
deberan aportar dentro del sobre 2 o del sobre 3 respectivamente, el Anexo XV debidamente relienado.
Ademas, en elexterior del sobre correspondiente se debera mencionar que el mismo contiene informacion
confidencial. En el anexo se deberan detallar los datos o documentos concretos que se consideren
confidenciales, debiendo justificarse el motivo por el que se les otorga tal caracter. No se admitira el
establecimiento como confidencial de la totalidad de la proposicion del licitador. Por razones de
seguridad juridica no se admitird ninguna declaracién de confidencialidad que no se haya incluido en
el sobre 2 o el sobre 3 o no se ajuste al anexo mencionado. La Universitat no se
responsabilizara de garantizar la confidencialidad si la empresa licitadora no cumple todo Io dicho en

S
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este apartado.

8.3. Lugar y plazo de presentacién

8.3.1. Los sobres se presentaran, durante el plazo de admisién que se sefiale en el anuncio de
licitacion, en el Registro General de fa Universitat Politécnica de Valéncia (Camino de Vera s/n de
Valencia). Asimismo podran presentarse en los términos previstos en el articulo 384 de la Ley
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Plblicas vy del Procedimiento Administrativo
Comun (vigente en virtud de |a disposicion derogatoria Unica de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones PUblicas). Su presentacion fuera
del plazo de admision establecido sera motivo de exclusion del procedimiento,

8.3.2. En el caso de no presentarse la proposicion en el Registro General de la Universitat, el
licitador justificard la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos o de registro en
cualquiera de las Administraciones Publicas a que hace referencia el articulo 38.4 de la Ley
30/1992 y anunciard al Servicio de Contratacion de la Universitat Politécnica de Valéncia, la
remision de la oferta mediante fax (96 387 79 46), telegrama, o correc electrénico dirigido a

confratacion@upv.es en el mismo dia.

9 SELECCION DEL ADJUDICATARIO
(arts. 109.4, 150, 151,152, 157y 160 TRLCSP)

9.1. Criteriosde adjudicacion

9.1.1. Con el objeto de determinar cudl es la proposicién econdémicamente mas ventajosa se
llevara a cabo la valoracion de las proposiciones en la forma que se establece en la presente
clausula.

En una primera fase se procedera a valorar los aspectos técnicos no cuantificables mediante la
aplicacion de formulas, de acuerdo con los criterios ponderados que se establecen en el apartado 11
b) del cuadro de caracteristicas.

En una segunda fase se procedera a la valoracion de los aspectos cuantificables mediante la
aplicacion de formulas, de acuerdo con los criterios ponderados establecidos en ef apartado 11b)
del cuadro de caracteristicas.

La puntuacion total obtenida en el procedimiento de seleccion serd el resultado de sumar los puntos
obtenidos en la valoracion de los aspectos técnicos no cuantificables mediante la aplicacion de
formulas y la valoracion de los aspectos técnicos cuantificables mediante la aplicacién de férmulas
({fase 2).

9.1.2. La forma de evaluacion de los criterios de valoracién aplicables se establece en el apartado
11c¢} del cuadro de caracteristicas.

9.2, Proposicién econdmicamente mas ventajosa

9.2.1. A los efectos de la determinacién de la proposicién econémicamente mas ventajosa se
clasificaran todas las proposiciones presentadas por orden decreciente, en funcion de la puntuacion
total que hayan obtenido por aplicacion de lo establecido en la clausula 9.1.1 del presente pliego.

Se considerara mas ventajosa para la Administracidn, y por tanto, serd propuesta como
adjudicataria, la proposicion de la empresa que de acuerdo con lo anterior obtenga una mayor
puntuacion total. Se excluiran de la clasificacion, y por tanto no podran resultar adjudicatarias, las
empresas que hayan presentado proposiciones que de acuerdo con Io establecido en este pliego
sean declaradas desproporcionadas o anormales por el 6rgano de contratacién.

9.2.2. En caso de que dos 0 mas empresas obtengan la misma puntuacién, el empate se
resolvera aplicando por orden los siguientes criterios de preferencia:
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1. En primer lugar, tendrd preferencia, de acuerdo con lo establecido en la Disposicién
Adicional Cuarta del TRLCSP, la proposicion presentada por aquella empresa que, igualando
los términos de las mas ventajosas después de aplicar los criterios establecidos para la
valoracién, acredite tener en su plantila un porceniaje de trabajadores con discapacidad,
superior al 2% de la plantilla, con anterioridad a la finalizacién del plazo de presentacién de
proposiciones.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2%, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

2. En segundo lugar, y en el caso de que persista el empate, tendran preferencia, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana,
para la igualdad entre mujeres y hombres, las proposiciones de las empresas que aporten un
plan de igualdad aprobado con fecha anterior a la finalizacién del plazo de presentacion de
proposiciones por cualquier administracién plblica u 6rgano competente, siempre que las
mismas igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacién.

3. En fercer lugar, y en el caso de que persista el empate, tendran preferencia, de acuerdo con
lo establecido por el articulo 111.3 de la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la
Comunidad Valenciana, las proposiciones presentadas por cooperativas.

8.3. Ofertas con valores anormales o desproporcionados

89.3.1. Cuando, de conformidad con lo establecido en el articulo 152 del TRLCSP y en este
apartado se identifique una proposicién que a la vista de la oferta econémica presentada pueda ser
considerada desproporcionada o anormal, se seguird el procedimiento a que hace referencia el
mencionado articulo. Los limites que permitiran apreciar que la proposicién no puede ser cumplida
coimo consecuencia de ofertas desproporcionadas 0 ancrmales seran los establecidos en el articulo 85
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, salvo que en el
cuadro de caracteristicas se sefialen otros distintos.

10 ACTUACIONES DE LA MESA DE CONTRATACION
(arts. 320, 160y 161 TRLCSP)

10.1.La Mesa de Contratacion, designada especificamente por el drgano de contratacién de la Universitat
Politecnica de Valéncia, estara compuesta por los miembros que se relacionan en el apartado 12 del
cuadro de caracteristicas, y desempefiara las funciones descritas en el articulo 22 del RD 817/2009.

10.2.Una vez constituida la Mesa de Contratacion, la persona que ocupe la presidencia ordenard la
apertura del sobre 1 de cada una de las empresas licitadoras, segun certificado expedido por la
oficina de Registro de la Universitat Politécnica de Valéncia, y la persona que ocupe la secretaria
certificara la relacién de documentos que figuren en el mismo.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicara por fax o correo electrénico a los licitadores afectados, concediéndoles un plazo no
superior a tres dias habiles para que los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
Contratacion, aportando para ello la documentacion requerida a través del Registro General de la
Universitat Politécnica de Valéncia.

La no presentacion o la presentacion inadecuada de esta documentacion en ef plazo concedido
para su subsanacion, serd motivo de exclusion de la empresa afectada, que serd acordada por la
Mesa de Confratacion.
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10.3. Previamente al acto putblico de apertura de los sobres que contienen los aspectos técnicos de las
proposiciones no cuantificables mediante la aplicacion de férmulas (sobre 2), la Mesa de Contratacion
procedera, una vez calificada la documentacion incluida en los sobres 1 presentados por licitadores, v
subsanados en su caso, los defectos u omisiones de la documentacion presentada, a determinar las
empresas que, a la vista de la documentacion aportada, se ajustan inicialmente a los criterios de
seleccién establecidos, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados
y sobre las causas de su rechazo, procediéndose a continuacion a la apertura del sobre 2 de todas las
empresas admitidas.

El acto de apertura de dichos sobres se llevard a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos
previstos en el articulo 83 del Reglamento General de 1a Ley de Confratos de las Administraciones
Pulblicas, dandose lectura de la relacion de los documentos presentados por las empresas en su
interior.

A continuacion, la Mesa de Contratacion podra remitir la documentacion presentada por los licitadores
en los sobres 2 a los técnicos facultativos que considere oportuno para la emisidén de un informe
técnico motivado, que debera elaborarse en aplicacién de los criterios de valoracion establecidos
en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas adjunto al presente pliego y en el que se detallara la
puntuacién gue se propane para cada una de las empresas admitidas.

El mencionado informe, que en ningdn caso tendrd caracter vinculante, sera remitido a la Mesa de
Contratacion gue lo examinard y dard la conformidad a la aplicacion realizada de los criterios de
valoracian.

Los resultados de la valoracion, una vez validados por la Mesa, serdn hechos publicos mediante su
insercion en el perfil de contratante de la Universitat (http://www.upv.es/entidades/CYOQ/indexc.html),
con el objeto de que las empresas licitadoras puedan realizar las verificaciones y comprobaciones que
deseen,

10.4.La Universitat Polittcnica de Valéncia dara a conocer el lugar, dia y hora en que se llevara a cabo el acto de
apertura de los sobres que contienen los aspectos de las proposiciones cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas (sobre 3), mediante publicacion en el perfil de contratante de la Universitat
hitp:/iwww.upv.esfentidades/CYQ/indexc. html

El acto de apertura de los sobres 3 se llevara a cabo, en lo que resulte aplicable, en los términos
previstos en el artfculo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas.

Finalizado el acto puablico, la Mesa procederd a valorar los aspectos de las proposiciones
cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas, para lo que podra solicitar los informes
técnicos que considere oportunos, y a clasificar las proposiciones presentadas por orden decreciente
de puntuacion, tal y como se establece en la clausula 9.2 del presente pliego.

10.5.A la vista de dicha clasificacion la Mesa de Contratacién elevara al 6rgano de contratacién propuesta
motivada de adjudicacién a favor de la proposicién que haya obtenido la mayor puntuacién en la
clasificacion efectuada.

10.6.No obstante, en el caso de que la Mesa de Contratacion hubiese identificado alguna proposicion
que, de conformidad con fo establecido en la clausula 9.3 del presente pliego, pudiera ser considerada
desproporcionada o anormal, ordenard que se siga el procedimiento a que se refiere dicha clausula.
A la vista de fas justificaciones e informes recabados en dicho procedimiento, el érgano de contratacion
resolvera sobre las exclusiones que procedan por esta causa.

En el caso de que como consecuencia de lo anterior se hayan excluido empresas de la
clasificacion, la Mesa de Contratacién procedera a recalcular las puntuaciones otorgadas, y a
reclasificar a las proposiciones de acuerdo con las mismas, y elevara al 6rgano de contratacion
propuesta de adjudicacion a favor de la proposicién que haya obtenido la mayor puntuacién en la nueva
clasificacion efectuada.
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La Mesa podrd acordar no llevar a cabo el procedimiento a que se refiere la clausula 8.3 de este
pliego cuando compruebe que la posible exclusién de una empresa cuya oferta se considerd
desproporcionada ¢ anarmal, no alterarla el resultado del procedimiento de adjudicacién.

10.7.E! organo de contratacion podrd, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, exigir, en
cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten
documentacion acreditativa del cumplimiento de tas condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, para lo que concedera un plazo de como minimo 5 dlas habiles. En tal caso, sera [a Mesa de
Contratacion la encargada de calificar dicha documentacién y de realizar las exclusiones que procedan
a la vista de la documentacidn aportada. Si se apreciasen defectos u omisiones subsanables en la
documentacion aportada se concedera un plazo de subsanacion de como minimo 3 dias habiles. El
requerimiento de documentacién, no podrd hacerse solo a alguno o algunos de los licitadores,
atendiendo al principio de igualdad de trato. La exciusion de licitadores como consecuencia de la
realizacion de este tramite conllevaréd la necesidad de recalcular las puntuaciones, en su caso.

11. ADJUDICACION DEL CONTRATO
(art. 151, 185y 161 TRLCSP)

11.1. Clasificacion de ofertas.

11.1.1. Una vez recibida la propuesta de la Mesa de Contratacion, el 6rgano de contratacion
procedera a aprobar la clasificacién de las proposiciones presentadas, y atendiendo a la misma, a
determinar cual es la proposicion econémicamente més ventajosa para la Universitat.

11.1.2. Las proposiciones que el érgano de contratacién haya considerado que no pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, de acuerdo
caon lo establecido en la clausula 8.3 de estos pliegos, seran excluidas de [a clasificacion.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9.2 de este pliego se considerard en estos casos
que la proposicion econdmicamente mas ventajosa es la de la empresa que aparece clasificada en
primer lugar, una vez realizadas las exclusiones a que se refiere el apartado anterior.

11.2. Documentacién a presentar por el licitador que haya presentado la oferfa econémicamente mas
ventajosa.
farls. 146 TRLCSP, y 13, 14y 15RGLCAP)

11.2.1. El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion debera acreditar poseer la
capacidad y solvencia exigidas, asi como la ausencia de prohibiciones para contratar. Asimismo se
debera acreditar haber depositado la garantfa definitiva exigida, y cumplir con el resto de requisitos
exigidos en el presente pliego o en el cuadro de caracterlsticas anexo. Con tal objeto, con caracter
previo a la adjudicacion del contrato se requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo maximo de 10 dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.Si el ficitador es un empresario individual, copia del D.N.I. o documento equivalente que lo
sustituya reglamentariamente.

2.Si ef licitador es persona jurldica, escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el registro pUblico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de gue se trate.

3. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o en representacion de
sociedad o perscna juridica, presentaran copia del D.N.I. o documento equivalente que lo
sustituya reglamentariamente, y escritura de poder o documento de constitucién, estatutos o
acto fundacional, inscritos en el registro correspondiente, declarados bastante a efectos de
comparecer ante la Universitat Politécnica de Valéncia y contratar con ella, por la Universitat
Politécnica de Valéncia o de cualquier ofra administracion publica,

Este pliego de Clausulas Administrativas ParticuIafrféff_sz;efaé}u-’s"té‘,éﬁa“legislacién vigente en materia de contratos del
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Las escrituras referidas en los puntos 2 y 3 deberdn acompafiarse de su correspondiente
declaracion de vigencia (ANEXO XVI).

4.En los casos en que resulte exigible, en virtud de lo establecido en el presente pliego y
en su cuadro de caracteristicas, certificado de clasificacion expedido por fa Junta Superior
de Contratacion Administrativa de la Generalitat Valenciana o por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Ministeric de Hacienda y Administraciones Pdblicas, en el
grupo, subgrupo y categorfa que, adecuados al objeto del presente contrato, se indican en
el apartado 7 del cuadro de caracteristicas.

El certificado se acompafiara de la correspondiente declaracion de vigencia de acuerdo con el
modelo establecido en el ANEXO V.

Cuando dos o mas empresarios presenten oferta conjunta, a efectos de lo previsto en el
articulo 67.5 del TRLCSP, cada uno debera acreditar su clasificacién como empresa de obras.
En tal caso, se procedera, para comprobar si la unién temporal de empresas esta en
posesion de la clasificacion exigida, a acumular las clasificaciones individuales de los
miembros de la unién en la forma establecida en &l articulo 52 del RGLCAP.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacion y los Gltimos, en defecto de
ésta, su solvencia.

NOTA: La documentacién requerida en los puntos 2, 3 y 4 anteriores (a excepcién de la
fotocopia del D.N.Il.) podra ser sustituida por la aportacién del certificado de inscripcion en el
Registro de Contratstas y Empresas Qasificadas de Ja Comunidad Valenciana o el Registro
Oficial de Lictadores y Empresas Uasificadas del Estado, acompafiado de una declaracion
responsable de vigencia de los puntos certificados {ANEXO 1V},

Este certificado, si contiene la informacién correspondiente, podra también sustituir la
aportacion de ofra documentacion, tal y como se establece en el artlculo 83 del TRLCSP,

5. Declaracion responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar establecidas
en el articulo 60 del TRLCSP otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado o mediante acta de manifestaciones ante notario pablico. (ANEXO Hl).

6.En caso de no requerirse clasificacion, la solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional se acreditara mediante la presentacién de la documentacion requerida en e
apartado 8 del cuadro de caracteristicas.

Cuando dos o mas empresarios presenten oferta conjunta, cada uno de ellos debera acreditar su
solvencia.

Si la empresa licitadora, de conformidad con el articulo 63 del TRLCSP se basase en la solvencia
y medios de otras entidades debera para acreditar la solvencia exigida aportar certificado emitido
por el érgano de direccion de la empresa que preste su solvencia, acreditativo de tal circunstancia

No sera necesaria la presentacion de la documentacion relativa a la solvencia en los casos en
que el empresario presente un certificado de clasificacion en el grupo, subgrupo y categoria
que, adecuados al objeto del presente contrato, se indiquen en el apartado 7 del cuadro de
caracteristicas. En ese caso el certificado se deberd acompafiar de la correspondiente
declaracion de vigencia (ANEXO V),

7.En los casos en los que con caricter general se exija clasificacion, las empresas a las
que no les sea exigible ésta {empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién
Europea), deberan acreditar la solvencia econémica, financiera y técnica exigida, mediante la
prasentacion de la documentacion que serelaciona a continuacion:

Este pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se’ aJusta dta Ieglslaaon vigente en materia de contratos del
Sector Pablico'y, en é\«ioncreto a las condiciones Jurlglcas delco ntrato/de,obras por procedimiento abierto.
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- Para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera se aportara una declaracion
responsable del licitador relativa a la cifra anual de negocios de los tres Qltimos ejercicios
concluidos. Discrecionalmente, el drgano de contratacion podra requerir, ademas, las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el emprasario estuviera inscrito
en dicho registro, y en caso contrario las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito, y en el caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por €l Registro Mercantil.

- Para la acreditacién de la solvencia técnica se aportard una declaracién responsable del

licitador en la que se relacionen las obras ejecutadas en el curso de los Ultimos diez afios
carrespondientes al grupo o subgrupo de ciasificacion al que corresponde el contrato a
adjudicar, avalada por certificados de buena ejecucion de al menos tres de las obras mas
importantes de las detalladas. Los certificados se ajustarén a lo establecido en el articulo
67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

La Universitat Politécnica de Valéncia podra solicitar en cualquier momento la documentacion
relativa a los anteriores extremos que considere oporfuna que acredite la veracidad de las

declaraciones aportadas. La falsedad enlos datos aportados podra ser motive de la exclusién del

procedimiento, independientemente de las demas medidas que procedan de conformidad con lo
dispuestoenelarticulo 60.1e)del TRLCSP.

Se aplicaran a la acreditacion de la solvencia por parfe de estas empresas lo dispuesto en los
parrafos segundo, tercero y cuarto del punto anterior.

8. Declaracion responsable de disposicién efectiva de los medios personales que la empresa
se ha comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato, acompanada de los
documentos acreditativos correspondientes {contratos o compromisos de vinculacion en los que
se detallen los medios que se van a poner a disposicién del licitador para la ejecucion del
contrato). En la declaracién se indicar&n nombre y apellidos de las personas a adscribir, su
vinculacion con la empresa, la funcidon que desarrollarén, su titulacion, su experiencia y la
dedicacion al contrato. Los medios a adscribir deberan ajustarse a lo establecido en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas, o en su defecto a lo establecido en la clausula
7.3.5 de este pliego. El documento a presentar se ajustara al modelo establecido en el Anexo
XVII

9. Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Administracion Estatal y la Autonémica Valenciana, o Anexo VIIl debidamente
firmado, por el que se autorice a la Universitat Politécnica de Valéncia a solicitar en su nombre
los mencionados certificados.

10. Certificacion acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social, o Anexo VIl debidamente firmado, por el que se auforice a la
Universitat Politécnica de Valéncia a solicitar en sunombre los mencionados certificados.

1. Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas o documento de alta en el mismo
si esta se ha producido en el ejercicio corriente, referidos al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato. No obstante, cuando la empresa no esté obligada al pago del impuesto de
Actividades Economicas por estar exenta del mismo de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se debera presentar declaracion responsable acreditativa
de tal extremo, que se ajustara al modelo del ANEXO X,

12. Resguardo que acredite haber constituido a disposicion de la Universitat Politécnica de
Valencia fa garantia definitiva a la que se refiere la clausula 12 del presente pliego, en
cualquiera de las modalidades Iegalmenm«admltgdas
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La garantia se depositara en fodo caso en la Tesorerla de los Servicios Territoriales de la
Consellerla de Hacienda y Modelo Econdmico, ubicada en el Edificio Prop Il de Valencia (¢f
Gregorio Gea, n° 14),

13. Declaracion responsable relativa al cumplimiento de las disposiciones en materia de
prevencion de riesgos laborales (Anexo V).

14, Declaracion responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones en materia de
gestion ambiental (Anexo X).

18, Aguellos otros documentos que se relacionen en el cuadro de caracteristicas de
acuerdo con o previsto en el apartado 2 del articulo 151 del TRLCSP.

Ademas, lasempresas licitadoras exiranjeras:

18. Deberan aportar la documentacion acreditativa referida en las clausulas 7.22 vy 7.2.3
del presente pliego, segun el caso gue corresponda, y uha declaracion por la que se
sometan a la jurisdiccion de los juzgados vy tribunales espaficles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. @
Estas empresas podran no presentar la documentacion a que hace referencia el punto 2 de |

esta clausula (escrituras de constitucion..).

11.2.2, Si alguno de los documentos mencionados hubiese sido ya objeto de presentacion en |
algin momento del procedimiento, no sera necesario volver a aportario. |

garantia definitiva cuyo resguardo de depdsito debera presentarse en original. Excepcionalmente se
podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas, para lo que se podra requerir
la exhibicidn del documento original. Las empresas extranjeras presentaran la documentacion
traducida de forma oficial al castellano o al valenciano.

11.2.4. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion a que se
refieren los puntos 1 a 8, y 15 del apartado 11.2.1. de esta clausula, se comunicard esta
circunstancia por fax o correo electrénico al licitador afectado, concediéndole un plazo no superior
a tres dias habiles para que los corrija o subsane, aportande para ello la documentacién requerida
a través del Registro General de [a Universitat Politécnica de Valéncia.

11.2.3. La documentacion podra presentarse en original o0 mediante fotocopias, a excepcion de la |

La no presentacion o la presentacion inadecuada de esta documentacion en el plazo concedido
para su subsanacion, seré motivo de exclusion de la empresa afectada.

11.2.5, De no aportarse correctamente y en el plazo sefalado la documentacion a que se
refieren los puntos 9 a ¥ del apartado 11.2.1. de esta clausula, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta.

11.2.6. Tanto en el caso de exclusién a que se refiere el apartado 11.2.4. como en el caso a
que se refiere el apartado 11.2.5, se procederd a recabar la documentacién a que se refiere esta
clausula al licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado clasificadas las ofertas.

11.2.7. A los efectos de lo previsto en esta clausula se entenderda que el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la |
Administracion sera el de finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones, a excepcién de lo ‘
establecido en la clausula 8.2.2. respecto al certificado de clasificacién. Por tanto, y a salvo de la
excepcion mencionada, los documentos relativos a capacidad y solvencia deberan de estar ‘
referidos a momentos anteriores a esa fecha, aunque el documento haya sido emitido con fecha
posterior, El certificado de clasificacién sélo serd admisible si tiene una fecha anterior a la |
finalizacién del plazo de subsanaciéon de defectos u omisiones en la documentacién a incluir en el 1
sobre 1 a que se refiere la clausula 102 de este pliego. |

Este pliego de Clausulas Admnmstrativas Parteculares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del
Sector Piblico f»en~eo\ncreto ajas mndncmneéwr{dlcas del contrato de obras por procedimiento abierto.
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11.3. Adjudicacion
(art. 151 TRLCSP)

11.3.1. Comprobada [a validez de la documentacion a la que se refiere el apartado anterior, el
organo de confratacion de [a Universitat Politécnica de Valencia, atendida la propuesta formulada por
la Mesa de Contratacion, acordara mediante resolucion motivada la adjudicacion def contrate a
favor de la empresa que haya presentado la proposicién econdmicamente mas ventajosa, de
conformidad con los criterios de valoracién aplicables. Dicha resolucidn dehera ser dictada dentro
de los plazos maximos indicados en el articulo 161 del TRLCSP.

11.3.2. La adjudicacion deberd realizarse en los iérminos propuestos por la Mesa de
contratacion, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o
que ésta se haya efectuado con infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso, el érgano de
contratacion podra desistir del procedimiento.

11.3.3. La adjudicacion deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas relina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso declararse
desierta la licitacion.

11.3.4. La adjudicacién se notificara a todos los licitadores y simultdneamente se publicara en el
perfii de contratante del Grgano de contratacién de la Universitat Politécnica de Valéncia. El
contenido de la notificacién debera ajustarse a lo establecido en el articulo 151.4 del TRLCSP.

11.3.5. Ef érgano de contratacién podra no comunicar determinados datos relativos a la
adjudicacién cuando concurra alguna de las circunstancias a que hace referencia el articulo 153 del
TRLCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

11.4. Renuncia o desistimiento del procedimiento de adjudicacién
(arts. 155 TRLCSP)

11.4.1. Por razones de interés publico debidamente justificadas, el érgano de contratacion podra
renunciar a celebrar el contrato, asl como desistir del procedimiento, antes de acordar la adjudicacion
del mismo.

11.4.2, En el caso de renuncia, no podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la misma.

11.4.3. Tambien podra desistir del procedimiento antes de la adjudicacién cuando se aprecie una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del confrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa,
El desistimiento no impedira fa iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

11.4.4, En ambos casos se compensard a los candidatos o licitadores por los gastos en que
hubiesen incurrido, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administracién,

11.5, Posibilidad de adjudicar el contrato a la siguiente oferta mejor clasificada en casos de no formalizacion
por causa imputable al adjudicatario o de resolucién del contrato.

11.5.1. Cuando por causa imputable al adjudicataric no pueda formalizarse el contrato, o
cuando se acuerde la resolucion del contrato celebrado, la Universitat podré, antes de proceder a
una nueva convocatoria publica, adjudicar la parte del contrato todavia no ejecutada al licitador o
licitadores siguientes a aquel, en funcion del orden en que quedaron clasificadas las ofertas en el
procedimiento de adjudicacion, siempre gue concutran las circunstancias siguientes:

- Que con [a nueva adjudicacion no varlen las caracteristicas de las prestaciones a gjecutar por el
contratista segin aparecen fijadas en las bases de la licitacidn.

- Que la oferta econémica que se presenté por el licitador requerido no iguale o supere el 10 por
ciento del precio por el cual se adjudicd el contrato inicialmente.

- Que el precio ofrecido por la correspondiente empresa para la ejecucion de las prestaciones

T e,
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inicialmente previstas en el pliego no se altere al alza.

- En el caso de resolucion del contrato inicial, que la adjudicacion a la empresa que presente la
siguiente mejor oferta o las siguientes, por el orden en que quedaron clasificadas, se produzca
antes de que haya transcurrido un afio desde la formalizacién del contrato inicial que haya sido
resuelto.

- Que el licitador propuesto para la adjudicacién preste su conformidad a la formalizacidén del
contrato.

11.5.2. El procedimiento a seguir en estos casos sera el siguiente:

- Elaboracion de una propuesta de requerimiento de aportacion de documentacién a la empresa
que haya presentado en la licitacion la siguiente mejor oferta o, subsidiariamente, a las
siguientes, por el aorden en que quedaron clasificadas. En dicha propuesta deberan de
precisarse las concretas prestaciones que deban ejecutarse, el plazo de ejecucién y el precio.

- Informe de los Servicios Juridicos de la Universitat.

- Fiscalizacién previa del gasto.

- Requerimiento por el organo de confratacion a la empresa que haya presentado en la ficitacion
la siguiente mejor oferta o, subsidiariamente, a las siguientes, por el orden en que guedaron
clasificadas, para que manifieste si continGa interesada en la ejecuciéon del contrato {en el
estado en que se encuentre), y en caso afirmativo para que aporte toda la documentacion a que
hace referencia la clausula 11.2.1 del presente pliego. Sera de aplicacién a estos efectos todo
lo establecido en la clausula 11.2. En el requerimiento se indicaran las concretas prestaciones
que hayan de ejecutarse, el plazo de ejecucion y el precic.

- Una vez aportada toda la documentacion requerida se procedera a adjudicar el contrato.

11.56.3. En el caso de que la nueva adjudicacion fraiga su causa de la previa resolucién de un
contrato parcialmente ejecutado, e! precio de adjudicacién sera reducido por el 6rgano de
contratacion proporcionalmente para ajustarlo a las prestaciones pendientes de ejecucion, y sera
este el precio por el que se le ofrezca la continuacién a nueva empresa,

11.5.4, En el caso de que la proposicion de la empresa a la que se pretenda adjudicar pueda
ser considerada desproporcionada o anormal, segln lo establecido en la clausula 9.3.1 de este
pliego, se llevara a cabo, previamente al requerimiento a la empresa, el procedimiento al que se
refiere esta misma clausula, siendo de aplicacion todo lo establecido a estos efectos en el presente
pliego.

12 GARANTIA DEFINITIVA
(arfs. 95, 96, 99 TRLCSP

12.1.El licitador que hubiese presentado la oferta econémicamente mas ventajosa deber4 constituir a
disposicion del 6rgano de contratacion una garantia definitiva de un 5 % del importe de adjudicacién,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afladido.

12.2.La garantia definitiva que se constituya respondera de los conceptos recogidos en el articulo 100 del
TRLCSP.

12.3.Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato experimente variacidn el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, para que guarde la debida proporcion con el
precio del contrato resultante de su modificacion.

12.4.En caso de que se hagan efectivas sobre |a garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
15 dlas naturales desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Este pliego de Clausulas Administrg;tiif(fﬁskﬁar.ticﬁl’éi;gs se ajusta a la legislacion vigente en materia de contratos del
Sector Publico-y, en-concreto, a |35 condiciones juridicas dgl contrato de obras por procedimiento abierto.

oo
a 7 de febrero de 2017

Valenci 18




UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

12.6.En el caso de que la adjudicacion se haya propuesto a favor de un empresario cuya proposicién
se hubiese considerado inicialmente desproporclonada o anormal de conformidad con lo establecido
en este pliego, eéste debera constituir una garantfa complementaria del 5% del importe de
adjudicacion del contrato (IVA excluido), de manera que fa garantfa total a constituir sera del 10 %
del importe de adjudicacion del contrato (IVA excluido). La garantia complementaria debera ser
depositada de forma independiente.

12.6.Asimismo, en los casos en los que asl se indiqgue en el apartado 13 b) del cuadro de
caracteristicas, el licitador propuestc como adjudicataric debera constituir una garantia
complementaria por el importe que se detalla en dicho apartado.

Cuando se exija la garantia complementaria a que hace referencia este apartado no sera de
aplicacion lo establecido en la clausula 12.5 anterior.

12.7.La acreditacion de la constitucidn de la garantia podra hacerse mediante medios electronicos,
informaticos o telematicos.

12.8.La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato, o una vez resuelto éste sin culpa del contratista.

12.9.En el casc de que, de conformidad con lo establecido en la clausula 12.5 anterior se hubiese
constituido una garantia complementaria, una vez practicada la recepcién del contrato se procedera
a la devolucion de la misma. La garantia definitiva restante serd cancelada de conformidad con lo
establecido en la clausula 12.8.

13 OBLIGACIONES PREVIAS A LAFORMALIZACION DEL CONTRATO

Acordada la adjudicacion, y con caracter previo a la formalizacion, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que se relaciona a continuacion, para lo que se le concedera un plazo de 10 dias
hébiles:

a) Recibo que acredite el pago de los gastos de publicacion de los anuncios de licitacion y
formalizacion,

b)  En el caso que el adjudicatario resulte por agrupacién de empresas, escritura de constitucion de
la Unién Temporal de Empresas,

¢} Copia del D.N.I. y poderes bastanteados del firmante del contrato, en el caso que fuese persona
distinta a la que hubiese suscrito la oferta,

d)  Declaracion responsable por la que la empresa se obliga a cumplir con la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al
menos, de |a plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 o mas trabajadores v el
contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo
172013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, o de cumplimiento de las
medidas alternativas a la contratacion de trabajadores discapacitados, en el caso de que las
empresas estuvieran exentas de la citada obligacién. Dicha declaracion se ajustara al modelo
que se adjunta como Anexo XV,

e) Las empresas no sujetas a las anteriores obligaciones, por tener una plantilla de menos de 50
trabajadores, deberan acreditar esta circunstancia mediante certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabajadores de plantilla, segtin el modelo que se adjunta como Anexo XIV
debidamente cumplimentado.

f)  Sialguno de los documentos a los que se refieren los apartados anteriores hubiese sido ya objeto
de presentacion en algin momento del procedimiento, no sera necesario volver a aportarlo.

T
L 5 T3 i

Este pliego de Clausulas Administrativas Par;tfi:u’!érés,se :aj}if;sit':é“f;g la legislacién vigente en materia de contratos del
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g) Compromiso expreso del pago de los Impuestos Municipales sobre Construcciones, Instalaciones
y Ohras necesarios para la consecucion de la licencia de obras correspondiente, como sujeto
pasivo sustituto, de acuerdo con el articulo 101 punto 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (Anexo XVIII.

hy  Aquella otra documentacidn que se establezca en el cuadro de caracteristicas.

Sl

D

L

14 FORMALIZAGION DEL CONTRATO
(arts. 27y 156 TRLCSP

14.1.El contrato deberad formalizarse en documento administrativo que se ajustard con exactitud a las
condiciones de la licitacion, momento en que se considerara perfeccionado. En ninglin caso se podran
incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos
de laadjudicacion.

14.2.Dicho documento constituira titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

14.3.5i el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1
del TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran 15 dlas habiles desde
que se remita la notificacién de laadjudicacion alos ficitadores.

El 6rgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a 5 dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la
suspension.

En los restantes casos, ia formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los 15
dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de ia adjudicacién a los licitadores
y candidatos en la forma prevista enel articulo 151.4 del TRLCSP.

14.4.Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Universitat podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantfa
provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Universitat, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

14.5. No podrainiciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

14.6.El documento de formalizacion sera firmado por el adjudicatario y se unird al mismo, como anexo, un
ejemplar del presente pliego de clausulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas, as!
como también [a oferta presentada por la empresa que tendra caracter contractual.

14.7.Todas las condiciones ofertadas por las empresas licitantes, y que sirvan de base para la
adjudicacion del presente procedimiento, formaran parte del contrato como condiciones esenciales del
mismo. Cualquier modificacion de aquéllas que pretenda llevar a cabo la empresa adjudicataria, debera
ser autorizada expresamente por el érgano de contratacién.

Este pliego de Cléusulas Administrativas Particilares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del
Sector Pdblicg;y, ehrconcreto, a las condiciones juridicas del contrato de obras por procedimiento abierto.
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16 COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA
(art. 229 TRLCSP)

15.1. El acto de comprobacion de replanteo de las obras se llevara a cabo dentro del plazo maximo de un
mes, a contar desde la formalizacion del contrato. En el caso de contratos declarados de urgencia, el
acto debera llevarse a cabo dentro del plazo maximo de 15 dias habiles contados desde la formalizacion.
En el cuadro de caracteristicas podran establecerse plazos inferiores para la realizacién del acto de
comprobacion de replantec, en cuyo caso seran estos los aplicables. En todo caso, el 6rgano de
contratacién podra reducir este plazo en el contrato a formalizar cuando razones de interés publico asi lo
aconsejen.

15.2.El acto de comprobacion de replanteo se realizard con sujecion a lo dispuesto en los articulos 139 v
0 del Reglamento General de la Ley de Contrates de las Administraciones Piblicas, extendiéndose acta
desuresultado.

156.3.No podran iniciarse las obras sin que se haya extendido acta favorable de comprobacion del
replanteo. Cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su
iniciacion hasta que se dicte resolucion ordenando su iniciacion o la suspension definitiva.

16 EJECUCION DEL CONTRATO.
(arts. 229y ss. TRLCSP)

16.1. El contratista vendra obligado a la ejecucion de [a totalidad del objeto del contrato conforme a los
terminos y plazos convenidos. Los plazos parciales marcados por los capitulos de obra
determinados en el plan de ejecucion ofertado adquiriran valor contractual,

16.2.La Universitat vendra obligada al pago del precio convenido en funcién de la prestacion realizada en
los términos establecidos en el presente pliegoy enel TRLCSP,

16.3.La direccion de las obras objeto del contrato serd a cargo del técnico facultativo designado por el
6rgano de contratacion,

Se designa ademas al responsable del contrato que figura en el apartado 14 b) del cuadro de
caracteristicas, que de conformidad con lo establecido en el articulo 52 del TRLCSP, tendra como
funciones las de supervisar la ejecucion del contrato y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada. Las
facultades del responsable del contrato se entenderdn sin perjuicio de las que corresponden al
Director Facultativo conforme a lo establecido en el TRLCSP.

16.4. El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo dentro del plazo de 30 dias, contado
desde la formalizacion del contrato. El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion
de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias
(presentacion de muestras, ensayos de recepcion), equipo e instalaciones y de los de ejecucion de
las diversas partes ¢ unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama (de Gantt o equivalente) de las diversas actividades o trabajos, evaluable con
periodicidad mensual y que permita constatar o refutar la superacion de los caminos criticos del
proceso constructivo.

Este pliego de Cléusulas Administrativas Particular
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f) Planificacion especifica de la Seguridad y Salud en la obra, donde quede reflejada la planificacion
de la Seguridad y Salud previamente al inicio de los trabajos de ejecucién de la obra, en cada uno de
los capitulos del proyecte vy de las tareas ¢oncretas que se tengan que desarrollar.

El programa de trabajo debera ser suscrito por el cuadro técnico propuesto por la empresa para la
gjecucion de la obra, y en él deberan aparecer los momentos en gue van a intervenir cada uno de los
técnicos en la obra.

16.5.El drgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los 15 dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificacicnes o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

16.6. El director de la obra podra acordar no dar curso a las cerfificaciones hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso,
por retraso en el page de estas certificaciones.

16.7. Bt adjudicatario debera, con caracter previo al comienzo de la ejecucién de las obras;

- Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 627/1897, de
24 de octubre. El Plan, previo el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra, debera ser elevado para su aprobacion
por el organo de contratacion de la Universitat. En el caso de no haber sido designado
coordinador de seguridad y salud, por no ser necesario dadas las caracteristicas de la obra,
el informe sera elaborado por la direccion facultativa. En el Plan se deberan contemplar
expresamente las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria en relacién con la seguridad
y salud en su proposicion. . No podran iniciarse las obras sin que esté aprobado el Plan de
Seguridad y Salud por el 6rgano competente de la Generalitat Valenciana, ni antes de que se
haya producido la oportuna apertura del centro de trabajo.

- Colocar en el lindero del solar que fije el Arquitecto Director, un cartel a su costa como minimo,
ajustado al formato establecido por esta Universitat,

- Entregar en el servicio técnico de la Universitat responsable del control de la ejecucion del
contrato una copia de la péliza del seguro de responsabilidad civil a que se refiere la clausula
.18 del presente pliego.

16.8.La empresa adjudicataria debera mantener adscrito a la obra durante todo el tiempo que dure la
ejecucion de esta, el cuadro técnico aportado como acreditacion del requisito de solvencia exigido en la
licitacion (delegado de obra, jefe de obra, jefe de instalaciones, encargados de seguridad y salud, etc.).
En el caso de que durante la ejecucion de la obra resulte necesario llevar a cabo la sustitucion de
alguno de los técnicos intervinientes, la empresa contratista debera proceder a designar un nuevo
tecnico que tenga como minimo la misma titulacién o equivalente y los mismos afios de experiencia que
la persona que aparecia en la proposicién presentada. Previamente a llevar a efecto [a sustitucion, el
contratista debera nofificar esta circunstancia a la Universitat, con indicacién del curriculum del nuevo
tecnico. Lo establecido en este apartado se considera una condicién esencial de ejecucion del contrato.

16.9.En todo caso, las obras se ejecutardn con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en este
Pliego, al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de éste diere al contratista el Director Facultativo de las obras.
Cuando se trate de instrucciones sobre aspectos no previstos en el pliego de prescripciones técnicas o
en el proyecto de ejecucion, se estara igualmente a las drdenes de la direccién facultativa.

El contratista debera ejecutar las obras en los términos establecidos en el proyecto aprobado por la
Universitat, y s6lo procedera la ejecucion de mejoras ofertadas cuando la Universitat Politécnica de
Valéncia lo autorice expresamente, lo que en su caso podra suponer la modificacién del proyecto.
Este pliego de Clausulas AdministrativasP ’E}c Jares se ajusta a la legislacion vigente en materia de contratos del
Sector Public r\;}/e_n\xoncreto, alas cof\jd_ ' e.s..jd?idjgé*s del contrato de obras por procedimiento abierto,
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Tendran caracter contractual el pliego de prescripciones técnicas, la memoria, pliego de condiciones,
planos, presupuesto, precios unitarios, auxiliares y descompuestos y restanfes documentos que
componen el proyecto, asi como la normativa de obligado cumplimiento, de forma que cualguier
trabajo que aparezca o se disponga en otros documentos o viceversa serd realizado como si
apareciese en toda la documentacién. También tendra caracter contractual el Estudio de Seguridad y
Salud de la obra.

16.10. Si el contratista subcontratara con otras empresas, deberd cumplir los requisitos establecidos en

el art. 227 del TRLCSP, y se debera contar, cuando proceda, con la autorizacién expresa del érgano de
contratacion de la Universitat.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran exceder del 60 %
del precio de adjudicacion o del porcentaje inferior que en su caso se establezca en el cuadro de
caracteristicas, y solo resultard admisible un nivel de subcontratacion, salve que en el cuadro de
caracteristicas se establezca otra cosa. En todo caso, se deberd cumplir con lo establecido en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de ia subcontratacion en el Sector de la Construccién.

A las subconfrataciones que no se ajusten a lo indicado en la oferta de la empresa les sera de
aplicacion lo establecido en el articulo 227.2 ¢) del TRLCSP.

La infraccidn de las condiciones establecidas para subcontratar podra dar lugar ademas a [a
imposicidn de las penalidades a que se refiere el articulo 227.3 del TRLCSP.

El contratista estard obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones establecidos en el articulo 228 del TRLCSP,

16.11. Los residuos que se generen en la obra deberan de ser correctamente gestionados. Para ello el

adjudicatario de la misma debera entregar a la Universitat Politécnica de Valéncia (Unidad de Medio
Ambiente), un informe en el que conste tipo de residuo generado, cantidad de cada tipo, destino y/o
tratamiento. Si los residuos son escombros, se deberd entregar una copia a la Universitat de la
recepcion de esos residuos en el vertedero en el que se depositen.

La empresa contratista deberd aportar al servicio técnico responsable del contrato, una vez
finalizada la obra, un informe contable que acredite el gasto realizado en materia de gestién de
residuos durante la ejecucion de la misma,

16.12, La realizacién de mediciones, y la redaccién de las memorias valoradas mensuales, se llevaran a

cabo de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 47, 48 y 19 del RGLCAP.

16.13. El contratista vendra obligado a presentar, cuando asl sea requerido por parte de la Universitat,

los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias (tanto de la Administracién General del Estado como de la Administracion Tributaria de la
Comunidad Auténoma Valenciana) y de Seguridad Social.

16.14. El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad

Social y de integracién soclal de minusvaélidos. De manera especial, debera cumplir la normativa vigente
en materia de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre prevencién de riesgos laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, el
Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que
desarrolla el artlculo 24 de la Ley 31/1995, y deméas normativa que entre en vigor durante el tiempo que
dure la ejecucion del contrato,

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberan tener la formacion exigida por el
Convenio Colectivo vigente de construccion.

Este pliego de Cldusulas Administrativas Particuffa”ﬁeﬁ'*se,ajus-ktaf\aflaf.;lxégislacién vigente en materia de contratos del
Sector Pdblicoy; en concheto, a las condiciones jurfdicas del.contrata de obras por procedimiento abierto,
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16.15. La empresa contratista podra llevar a cabo la ejecucién material del Plan de Seguridad y Salud

mediante la adscripcion a estas funciones con dedicacion exclusiva de un equipo propio, ©
mediante la subcontratacién de una tercera empresa especializada con dedicacién exclusiva.

En el primer caso el equipo designade deberd tener la capacidad suficiente, disponer de los
medios necesarios y ser suficientes en nlimero.

Previamente al inicic de [a ejecucion del contrato, la empresa contratista comunicara al servicio
tecnico de la Universitat responsable de la supervision del contrato si la ejecucion material del Plan
de Seguridad vy Salud se va a subcontratar ¢ va a ser asumida por la propia empresa. En el caso de
que se opte por {a subcontratacion con empresa especializada se aportard ademas una relacién de
empresas en nimero minimo de tres entre las cuales se compromete la empresa adjudicataria a
subcontratar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud. Estas empresas deberan tener
demostrada experiencia y capacidad suficiente de medios humanos y materiales para desarrollar y
ejecutar el Plan.

La Universitat podra seleccionar de enfre las tres empresas propuestas, la empresa a subcontratar
por la contratista.

La empresa adjudicataria debera presentar la implantacion del Plan de Seguridad y Salud y la
organizacion de la obra en su fase inicial. A lo largo de la ejecucion de la obra debera presentar las
posibles evoluciones que pueda tener el Plan durante el desarroflo de los trabajos.

La empresa debera nombrar un técnico asignado a la obra permanentemente, que certifique la
adecuacion de equipos en general y de medios auxiliares para trabajos en altura, y que cada uno de
los medios auxiliares y equipos existentes en el proceso de ejecucién de la obra estan bien instalados
de acuerdo a la normativa vigente.

El contratista se compromete a utilizar en las obras los sistemas de prevencion mas seguros de
acuerdo con el criterio del coordinador de seguridad y salud, y segun los principios de la accién
preventiva del art. 15 de la Ley de Prevencién,

Todas las protecciones colectivas que se vayan a utilizar en la obra deberan haber pasado todos los
ensayos obligatorios, y deberan cumplir las normas UNE segun el cuarto Convenio de [a Construccion,

En caso de no existir en el mercado productos o sistemas de proteccién homologados, deberan
realizarse ensayos en obra por un técnico o un laboratorio competente y autorizado.

La empresa debera de aportar al servicio técnico responsable del contrato, una vez finalizada la obra,
un informe contable que acredite el gasto realizado en materia de Seguridad y Salud durante la
gjecucion de fa misma.,

Todo el personal que trabaje en la obra deberé de llevar algun tipo de identificacion de forma visible
durante todo el tiempo que permanezca en la misma.

16.16. La direccion facultativa de las obras y como control de calidad de estas, podra ordenar que se
verifiquen los estudios, ensaycs, andlisis de materiales, instalaciones y unidades de obra que
considere necesarios por laboratorios homologados en cada especialidad. Los gastos generados por
este control de calidad seran a cuenta del contratista hasta el porcentaje establecido en el
presupuesto del proyecto, o en su caso, hasta el porcentaje ofertado por la empresa en su
proposicion.

La empresa contratista deberd de aportar al servicio técnico responsable del contrato, una vez
finalizada la obra, un informe contable que acredite el gasto realizado en materia de contral de
calidad durante [a ejecucion de la misma.

Este pliego de Cldusulas Administrggiﬁéﬁ .Pv‘ért?lbulgm,f‘eg'se ajusta a la legislacidn vigente en materia de contratos del
Sector Puhlic ~V;“en\(\:oncreto, a Iaé"edhdici‘dﬁesju’r-fpifs del contrato de obras por procedimiento abierto.
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16.17. El contratista debera acreditar antes de la tramitacion de la primera certificacion, el justificante de
haber satisfecho el pago de ia tasa por Licencia Urbanlstica, asl como de haberse personado como
sujeto pasivo sustituto ante el Ayuntamiento que corresponda, por el concepto del impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras. lgualmente antes de tramitar la Ultima certificacién ordinaria,
se justificara el pago de derechos, tasas, impuestos e importes incluidos en este contrato.

El contratista se obliga expresamente a gestionar todos los tributos que se devenguen con ocasion de
la ejecucion de las obras y su puesta en funcionamiento. Especialmente, el contratista debera
personarse ante el Ayuntamiento que corresponda solicitando que se le considere sujeto pasivo
sustituto det tributo a todos los efectos, y que todas las gestiones que resuiten necesarias se realicen
con él. El contratista debera asimismo personarse en los procedimientos de inspeccion o revision
tributarios que incoe el Ayuntamiento correspondiente, asumiendo la gestion de todos los tramites que
sean necesarios,

Asimismo, el contratista se obliga a gestionar todo tipo de permisos, licencias ¢ autorizaciones que
resulten necesarias obtener para la ejecucion de las obras. En los casos en que la obtencion de
estos permisos, licencias o autorizaciones corresponda legalmente a la propiedad, la gestién la
realizard igualmente el contratista, por cuenta de la Universitat.

16.18. El contratista debera suscribir un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros que cubra
el riesgo inherente a su actividad como constructor. Dicho seguro debera contemplar igualmente la
responsabilidad civil patronal.

La pdliza de responsabilidad civil deberd asimismo amparar expresamente la responsabilidad civil
por dafios a terceros del personal facultativo de la Universitat (indicando nombres y cargos) que
intervenga en las mismas y/o colabore con el propic personal facultativo del contratista. A tales
efectos, los profesionales designados por la Universitat seran incluidos como Asegurados adicionales
en dicha poliza, en los mismos términos y condiciones que los técnicos que actien por cuenta y
encargo de la empresa contratista.

16.19. En todo lo relativo a exigencias de derechos o responsabilidades, cumplimiento de obligaciones,
incidencias, modificaciones contractuales, extincién y liquidacion del contrato se estarda a lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de contratacién administrativa.

16.20. Se consideran obligaciones contractuales esenciales todas las condiciones relativas a la
ejecucion del contrato que el contratista incluya en su oferta y que se hayan tenido en cuenta a los
efectos de la valoracion de las proposiciones en el procedimiento de adjudicacién. Se entendera en
todo caso que el coste que suponga la puesta en practica de las medidas o mejoras Incluidas en
dicha proposicion, serd a cargo del contratista y se entendera incluido dentro del precio del contrato.

16.21. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion
y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque
no figuren todos elios especificados en la descomposicion o descripeidn de los precios.

16.22. Cuando la obra a ejecutar consista total o parcialmente en instalaciones especiales para las
que se requiera algin tipo de autorizacion, homologacidn o habilitacion (como por ejemplo
instalaciones de seguridad privada, aparatos elevadores, trabajos para los que se requiera
habilitacién como mantenedor o instalador de electricidad, climatizacién o fontaneria, etc..) las
empresas que lleven a cabo su ejecucion deberan estar en posesién de la misma. En el caso de
que por incumplimiento de lo establecido en este parrafo, la obra se lleve a cabo por empresas no
autorizadas, homologadas ¢ habilitadas, los gastos derivados de las actuaciones que haya que
llevar a cabo para la correcta legalizacién de instalaciones correran de cuenta de la empresa
adjudicataria. Ademas, este incumplimiento podra ser causa de resolucion del contrato.

; res Seajustaglg legislacion vigente en materia de contratos del
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16.23. Antes de tramitar la Gitima certificacién ordinaria, ef confratista debera entregar al servicio técnico

de fa Universitat responsable del control de la ejecucién del contrato, en soporte papel, debidamente
diligenciado, y en soporte informatico compatible con las versiones de software de dicho servicio, las
copias de la documentacion técnica del proyecto realizado que le requiera dicho servicio, tanto de la
obra civil como de las instalaciones realmente ejecutadas. Adjuntando ademas:

- Fichas de las caracteristicas técnicas de cada aparafo o equipo instalado en obra.

- Manual de utilizacion de las instalaciones.

- Reportaje fotografico semanal de todo el proceso de construccion, explicitando las partes ocultas
de ia obras, en soporte papel formato A4 y folos formato A5, y en formato electrénico *.jpg,
acompafiando plano descriptivo con identificacion y relacion de las mismas, y asimismo, las
fotografias que definan el conjunto de la edificacion, en formato A4 e idénticas caracteristicas de
soporte informatico.

Dentro del mismo plazo, el contratista debera organizar, a su costa, un curso de aprendizaje de
todas las instalaciones al personal de mantenimiento y usuarios conductores del edificio.

16.24. Dentro del plazo establecido en la cldusula 20.1, el contratista debera entregar la documentacion

de legalizacion de las instalaciones, ordenada por separatas de:

- Red de instalaciones de incendios

- Electricidad en baja y media tensidn

- Climatizacién

- Instalaciones especiales

- Cumplimiento de la ordenanza de "ruidos y vibraciones", asf como la exigible de cualquier otra
ordenanza aplicable.

17. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

(arts. 219y 234 TRLCSP)

17.1.Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contrataciéon podra introducir modificaciones en el

mismo por razones de interés plblico y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su
necesidad en el expediente, de acuerdo con lo establecido en los articulos 105 y siguientes, 210 y 219
del TRLCSP. Las modificaciones podran llevarse a cabo en los términos y con las condiciones
establecidas en los articulos 234 del TRLCSP y 94 y siguientes del RLCAP, y con el alcance que se
establece en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas.

17.2.Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del

TRLCSP.

18 PAGO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS

(arts 216, 232y 89y ss. TRLCSP)

18.1. Efpagodelpreciose efectuard de acuerdo conlodeterminadoenel articulo 232 del TRLCSP.

Las certificaciones de la obra ejecutada se expediran mensualmente, en los primeros 10 dias
siguientes al mes al que correspondan. Las certificaciones Incluiran, en su caso y como maximo
proporcionalmente a la obra ejecutada, el importe real correspondiente al plan de seguridad y salud,
control de calidad, decoracion artistica y gestion de residuos.

Este pliego de Cldusulas Administ;af"{"té_siPaf‘tic,@aggs se ajusta a |a legislacién vigente en materia de contratos del
Sector Publico-y; entoncreto, a las.condiciones juridicas del contrato de obras por procedimiento abierto.
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18.2.El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por los materiales acopiados o las
instalaciones y equipos necesarios para la obra previa autorizacién del érgano de contratacién. Dichos
pagos, se regiran por lo establecido en los articulos 155, 1586 y 157 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, y deberan ser asegurados mediante la presentacién de
garantia.

18.3.La férmula de revision de precios aplicable, en su caso, serd la que se indica en el apartado 15 del
cuadro de caracteristicas.

18.4. De conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulsc de la factura
electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Pablico, las facturas gue se emitan
en relacion con este contrato, de importe superior a 5.000 euros {IVA incluido), deberan expedirse
electronicamente, y ser presentadas a través de la plataforma FACE del Ministerio de Hacienda. A
efectos del registro de la factura en dicha plataforma se tendran en cuenta los siguientes codigos:

CFICINA CONTABLE GEO0003388

ORGANO GESTCR U02700001

UNIDAD TRAMITADORA La designada en el apariado 18.1 del cuadro de caracteristicas

PERSONA DE CONTACTO | La designada en el apartado 18.1 del cuadro de caracteristicas

En el caso de que el Importe a facturar no supere los 5.000 euros (IVA incluido), o en el caso de que la
entidad contratista no esté obligada a expedir factura electrénica, de conformidad con lo establecido en
el articulo 4 de ia Ley 25/2013, |a facturacién electrénica sera voluntaria.

En todo caso, y de conformidad con lo establecido en la disposicién adicional trigésima tercera del
TRLCSP, en la factura deberan Indicarse necesariamente los siguientes datos:

Destinatario Universitat Politécnica de Valéncia
(NIF Q4618002B)
Organo  administrativo  cor| Gerencia Camino de Vera, s
2 en materia dg 46022 ~Valencia
contabilidad
Organo de contratacién Rector de la UPV
Referencia La designada en el apartado 1 del cuadro de
caracteristicas

19 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
(arts 212 y ss. TRLCSP)

19.1.En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato o para el supuesto de
incumplimiento de compromisos o de las condiciones esenciales de la ejecucién del contrato que se
establezcan en el presente pliego, el érgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con
incautacion de la garantia constituida, o bien Imponer una penalizacién econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, cuya cuantia no podra ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

19.2.Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, que en su caso se hubiera establecido, el érgano de contratacion
podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias
en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Este pliego de Cléliguia&-A ministrativas Par?ﬁiléfé»S §é”'ajq~§fta\ a la legislacién vigente en materia de contratos del
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19.3.Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 % del precio del contrato, el

organc de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicidén de nuevas penalidades.

19.4. El procedimiento a seguir para la imposicién de penalidades se regira por lo dispuesto en el articulo
212.8 del TRLCSP,

19.5.En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, te deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de 15 dias
desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

19.6.En el caso de demora en el pago del precio por parte de la Administracidn, el contratista tendra los
derechos a que hace referencia el articulo 216 del TRL.CSP.

19.7.Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, cuando el contratista incumpla
condiciones esenciales del contrato, el drgano de contratacién de la Universitat podra demorar el pago
de las certificaciones de obra emitidas mas alla del plazo legal para realizar el pago, y como maximo
hasta el momento en que se produzca el cumplimiento correcto del contrato.

20 RECEPCION DELAS OBRAS
(arts 222 y 235 TRLCSP

20.1.El contratista comunicara por escrito al facultativo director de la obra, [a fecha prevista para su
terminacién con la antelacion minima que se establezca en el cuadro de caracteristicas. En el caso de
que en el cuadro de caracteristicas no se establezca nada al respecto, la comunicacion se efectuara:

- Con una antelacién minima de 45 dias héabiles, si la obra tiene un plazo de ejecucién superior a 3
Meses,

- Antes de que transcurra el 80 % del plazo de ejecucidn establecido contractualmente si la obra tiene
un plazo de ejecucion inferior a 3 meses.

20.2.La recepcion de las obras se realizara en los términos establecidos en los articulos 222 y 235 del
TRLCSP. El acto de recepcion deberd llevarse a cabo dentro del mes siguiente de haberse producido la
entrega o realizacion del objeto del contrato, salvo que en el cuadro de caracteristicas se establezca un
plazo superior por razon de las caracteristicas del objeto del contrato, sin perjuicio de que por aplicacién
de lo establecido en el artfculo 235.2 del TRLCSP el acto de recepcion formal y positivo pueda tener
lugar en un momento posterior.

20.3.El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de [a obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion el representante de la Administracién le remitira un ejemplar del acta para
que en el plazo de 10 dias naturales formule las alegaciones gue considere oportunas, sobre las que
resolvera el 6rgano de contratacion.

20.4.Se aportara por el contratista la documentacién pertinente a tenor del Anejo |l de la Parte | del Cédigo
Técnico de la Edificacion en desarrolio de la Ley 38/1999 de Ordenacién de [a Edificacion.

21. MEDICION FINAL Y CERTIFICACION FINAL DELAS OBRAS
(arts. 166y ss. del RGLCAP)

21.1.Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formuléandose por el director de la obra en el plazo de un mes desde la recepcién, salvo que en el
cuadro de caracteristicas se establezca un plazo mayor, la medicién de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el
inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

T e,
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21.2.La medicién final se llevard a cabo de acuerdo con las reglas establecidas en el articulo 166 del
RGLCAP.

21.3.Dentro de los 10 dias naturales siguientes al término del plazo que establece el apartado 21.1 de la
presente cldusula, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacién final.

21.4.Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion de la obra, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de dos meses a pariir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del
contrato.

22 PLAZO DE GARANTIA
(arts 222y 235 TRLCSH

22.1.El plazo de garantia fendra [a duracién minima que se establece en el apartado % del cuadro de
caracteristicas, y contara a partir de la recepcion de las obras, En el caso de que la empresa adjudicataria
haya ofertado ensuproposicién un plazode garantia superior serd éste elqueresulte aplicable.

22.2. Durante todo el plazo de garantia establecido en el contrato el contratista deberd hacerse cargo de la
resolucion de todas las deficiencias de obra, asi como de la reposicion de todos los elementos
deteriorados por rotura o por desgaste, asf como de la mano de obra y los medios necesarios para su
sustitucion. Se exceptia el caso de que las deficiencias se deban a un uso inadecuado, lo que debera
demostrar el contratista fehacientemente. Esta obligacion se establece como condicién esencial de
ejecucion del contrato, por lo que se exigira el cumplimiento de la misma en todos sus términos En el
caso de que el contratista se demorase en la resolucién de las deficiencias, la Universitat Politécnica de
Valéncia podra realizar por sus propios medios o contratar la subsanacion de las mismas, recuperando
el gasto soportado mediante incautacion de la garantia depositada.

22.3.Durante el plazo de garantia cuidaré el contratista en todo caso de la conservacion y policia de las
obras siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del facultativo director. El contratista sera
responsable de los dafios infrinsecos que se produzcan en las obras como consecuencia de las
actuaciones que realice en las mismas durante el periodo de garantia.

224,35 las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su
reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante a costa del contratista.

22.5.5i las obras se arruinasen con posterioridad a [a expiracién del plazo de garantla por vicios ocultos de la
construccion debido a Incumplimiento de contrato por parte del contratista, respondera éste de los
daflos y perjuicios durante el término de 15 artos a contar desde la recepcion (art. 236 del TRLCSP).

22.6.Independientemente de las responsabilidades a las que hacen referencia los apartados anteriores, el
contratista respondera de los vicios o defectos en la construccion a él imputables, que se pongan de
manifiesto durante el plazo de garantia o durante el plazo sefialado en el apartado anterior, de manera
que en ningun caso el acto de recepcién del contrato supondra una exencion de esta responsabilidad.

23 LIQUIDACION
(art 169 RGL.CAP

23.1. Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, el director facultativo de la
obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un Informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la
clausula 22 de estos pliegos, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la
liquidacion del contrato, y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en
el plazo de sesenta dias,

Este pliego de Cldusulas Administrativas Particulargs se qfust‘a%_a la.:j‘lﬂégjslacic’)n vigente en materia de contratos del
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En el caso de que el Informe no fuara favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucidén de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndele un pltazo para elio durante el cual continuara encargado de la conservacién
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

23.2.La liquidacién de las obras se llevard a cabo de acuerdo con lo establecide en el articule 169 del
RGLCAP.

23.3.Aprobada la liquidacion del contrato y transcurride el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucién, en
los términos establecidos por el articulo 102 del TRLCSP.

24, RESOLUCION DEL CONTRATO
(arfs. 223y ss.y 237 y 8s. TRLCSR)

24.1.La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se han sefialado en este Pliego y en los
fijados por los articulos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos seflalados en los articulos 225 y 239 de
la misma.

24.2. Cuando ef contrato se resuelva por causa imputable al contratista, le sera incautada la fianza y debera
ademas indemnizar a la Universitat Politécnica de Valéncia los dafios y perjuicios ocasionados.

24.3. Resuelto el contrato, se procederd a su liquidacion segln lo dispuesto en el TRLCSP,

25 RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES
(art 236 TRLCSP

25.1.El contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la Administracién
contratante como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

25.2.La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigible por la via de apremio
administrativo.

25 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, RECURSO ESPECIAL, CUESTION DE NULIDAD Y JURISDICCION
COMPETENTE

26.1. El ¢rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar por razones de interés pablico, los
contratos celebrados y acordar su resolucion dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefialados en el TRLCSP.

Cualguier contradiccion o duda que, sobre el contenido o interpretacién pudiera plantearse entre las
clausulas del proyecto y las del pliego de clausulas administrativas, se resolvera por el 6rgano de
contratacion, previo informe de los servicios correspondientes.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacion, previo informe de los Servicios Juridicos de la
Universitat, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacion y resolucién pondran fin
a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos,

26.2.Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos seran resueltas por el drgano de contratacion competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa y podran ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo
érgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

i,
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26.3.Cuando el contrato de obras a adjudicar esté sujeto a regulacién armonizada cabra recurso especial en
materia de contratacién previo a la interposicion del contencioso administrativo en relacion con los
siguientes actos:

- Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratacion.

- Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion siempre que decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimientc o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos. Se consideraran actos de tramite que determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento los actos de {a Mesa de Contratacidn por los que se acuerde la exclusién de
licitadores.

- La resolucién de adjudicacion.

- Aquellos ofros que establezcan las Directivas Comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE del
Partamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica.

Contra estos actos no procedera la interposicidn de recursos administrativos ordinarios.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, por lo gue de forma alternativa
se podra plantear contra estos actos recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en
el plazo de 2 meses, contados desde el dia siguiente al de la notificacion o publicacién del acto que se
impugne.

Podra interponer recurso especial en maleria de contratacion toda persona fisica o juridica cuyos
derechos o intereses legitimos se hayan visto perjudicades o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso.

El érgano competente para la tramitacion y resolucidn del recurso especial en materia de contratacion
es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en lo sucesivo TACRC), con direccion
de la sede electronica hitp:/firibunalcontratos.gob.es.

Antes de Interponer el recurso especial las personas legitimadas para ello podran solicitar ante el
TACRC la adopcidn de medidas provisionales, de conformidad con lo establecido en el articulo 43 del
TRLCSP.

Con caracter previo a la interposicion del recurso especial deberd presentarse, dentro del plazo
establecido en el apartado siguiente para la interposicion del recurso, escrito dirigido al érgano de
contratacion de la Universitat anunciando la intencién de recurrir, y especificando el acto del
procedimiento que va a ser impugnado.

El procedimiento de recurso se iniciara mediante el escrito de interposicion, que deberd presentarse en
el plazo de 15 dias habiles, que se contaran:

- Con caracter general a partir del dia siguiente a aquél en que se remita |a notificacién del acto
impugnado,

- Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demas documentos
contractuales, el computo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que los mismos hayan
sido recibidos o puestos a disposicion de los licitadores o candidatos para su conocimiento
conforme se dispone en el articulo 158 del TRLCSP.

- Cuando se interponga contra actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién o
contra un acto resultante de la aplicacién del procedimiento negociado sin publicidad, el
cémputo se iniciara a partir del dia siguiente a aguel en que se haya tenido conocimiento de la
posible infraccion,

- Cuando se interponga contra el anuncio de licitacion, ef plazo comenzara a contarse a partir del
dia siguiente al de publicacidn.

de febrero de 2017
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El recurso debera presentarse a través del Registro Electronico del Ministerio de Hacienda vy
Administraciones Publicas, utilizando el formularic electrénico general previsto al efecto (se puede

acceder a través de la siguiente direccién: https://sedeminhap.gob.es/es-
ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx), ¢ en &l Registro General de la Universitat Politécnica de
Valéncia.

El escrito de interposicién debera ir acompafiado de la documentacion a que hace referencia el articulo
44 del TRLCSP.

Si el acto recurrido es el de adjudicacion, quedard en suspenso la tramitacion del expediente de
contratacion.

28.4.En los casos en los que el contrato a adjudicar sea de regulacion armonizada y se considere que
concurre alguna causa de nulidad de las establecidos en el articulo 37.1 del TRLCSP, podra
interponerse la cuestién de nulidad a la que hace referencia el articulo 39 de dicha Ley. La cuestion se
interpondra ante el mismo érgano competente para resolver el recurso especial al que se ha hecho
mencién en el apartado anterior, en los plazos establecidos en el artfculo 39 citado.

26.5.En el caso de procedimientos para la adjudicacion de contratos no sujetos a regulacién armonizada,
contra el anuncio de licitacion, los pliegos vy los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratacion, se podra interponer recurso potestativo de reposicion ante
el drgano de contratacion de la Universitat Politécnica de Valéncia en e plazo de 1 mes, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las
Administraciones Pdblicas, o bien recurso ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo en el
plazo de 2 meses, contados desde el dia siguiente a su publicacién,

Contra el resto de actos del procedimiento se podran interponer los recursos establecidos en la Ley
39/2015 gue procedan en cada caso, tal y como se indicard expresamente en la notificacion de los
mismos.

26.6. El contratista, con expresa renuncia a su fuero jurisdiccional propio, se somete en caso de existir litigio,
al Fuero de los Tribunales de la ciudad de Valencia,

Este pliego de Clausulas Admlmsgratlvas Par‘tlcularqs se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del
Sector Pub i€o y, en concreto, a fas condicionies j f|d1cas del contrato de obras por procedimiento abierto.
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Informado favorablemente por la Secretaria General en fecha 7 de febrero de 2017.

LA LETRADA

Y. Almudena Maestro Cano

El presente pliego deja sin efectos el anterior de fecha 14 de noviembre de 2016.

Aprobado en fecha 7 de febrero de 2017

EL RECTOR

Este pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se ajusta a la legislacién vigente en materia de contratos del

Sector Publieo, e"ﬁ‘m\nncreto, a las condiciones juridicas del contrato de obras por procedimiento ablerto.
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