



CORRECCIÓN DE ERRORES RELACIÓN DEFINITIVA DE LA APERTURA SOBRE 3

Unidad proponente	Vicerrectorado de los Campus e Infraestructuras	Código expediente	MY16/VCI/O/4
Objeto	Reforma y acondicionamiento de la Nave Pesada, edificio 4F de la ETSICCP		
Plazo de Entrega	Ordinaria, Abierto, Varios criterios		
Localidad	Valencia	Centro	
Tipo expediente	Obras	Importe contrato	398.158,92 €

DONDE DICE:

Lotes	Empresa	Importe	IVA	Ampliación Plazo Garantía
1	Binaria Compañía General de Construcciones, S.L.	392.186,54 €	82.359,17 €	6
1	Contratas Vilor S.L.	382.235,00 €	80.269,35 €	2
1	Edificaciones Castelló, SA	394.177,33 €	82.777,24 €	2,2
1	Elecnor, S.A.	347.262,26 €	72.925,07 €	3
1	Electrotécnica Monrabal, SLU	349.384,45 €	73.370,73 €	0
1	Fulton, S.A.	384.219,98 €	80.686,20 €	3,5
1	Marcala Construcciones S.A.	295.000,00 €	61.950,00 €	5
1	Serrazar, S.L.	306.324,44 €	64.328,13 €	0
1	Torrescámara y Cía de Obras, SA	361.647,75 €	75.946,03 €	4

DEBE DECIR:

Lotes	Empresa	Importe	IVA	Plazo Garantía Total
1	Binaria Compañía General de Construcciones, S.L.	392.186,54 €	82.359,17 €	6
1	Contratas Vilor S.L.	382.235,00 €	80.269,35 €	2
1	Edificaciones Castelló, SA	394.177,33 €	82.777,24 €	2,2
1	Elecnor, S.A.	347.262,26 €	72.925,07 €	3
1	Electrotécnica Monrabal, SLU	349.384,45 €	73.370,73 €	1
1	Fulton, S.A.	384.219,98 €	80.686,20 €	3,5
1	Marcala Construcciones S.A.	295.000,00 €	61.950,00 €	5
1	Serrazar, S.L.	306.324,44 €	64.328,13 €	1
1	Torrescámara y Cía de Obras, SA	361.647,75 €	75.946,03 €	4

Valencia. 02 de Mayo de 2016
TÉCNICO DE GESTIÓN

Mercedes González Gimeno

