Provincia de Alicante

Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Servicio Territorial de Energia de Alicante

PROYECTO

Ne°:

DE

NUEVO

DE CENTRO DE TRANSFORMACION SECCIONAMIENTO

en el término municipal de Alcoy.

Titular: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U

Promotor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DOCUMENTOS:

¢ Memoria
¢ Presupuesto
e Planos

e Estudio Basico de Seguridad y Salud

ANO 2010



ORGANISMOS AFECTADOS

Indicar la relacion de organismos afectados:

o Ayuntamiento de Alcoy



MEMORIA




LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Javier Aspas Ibafez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. TITULAR.

Iberdrola Distribucion Eléctrica SAU, con CIF A-95075578, y con domicilio a
efectos de notificaciones en la Calle Menorca, n° 19, Edificio Aqua, 46023, de Valencia
(Valencia), empresa dedicada a la distribucion y transporte de energia eléctrica.

2. PROMOTOR.

El promotor es la Universidad Politécnica de Valencia con domicilio a efectos de
notificaciones en Camino de Vera s/n (Valencia), empresa dedicada a la actividad de
Educacion.

3.  OBJETO DE LA INSTALACION / JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACION Y SU
INFLUENCIA EN EL SISTEMA.

La finalidad del presente proyecto es la instalacion de un centro de entrega
para proporcionar a través del centro de transformacién contiguo y de las redes de
baja tensibn del mismo, un suministro de energia eléctrica regular, considerando
asimismo las previsiones de expansion del territorio afecto a dicha instalacion.

La instalacion que se proyecta es necesaria para dar suministro en MT al centro
de transformacion del Complejo Deportivo en el campus de Alcoy de la Universidad
Politécnica de Valencia situado La linea objeto del presente proyecto se sitia en las
calles Alarcon y Echegaray - 03801 - Alcoy - Alicante.

La infraestructura no genera incidencias negativas en el sistema de distribucion
de energia eléctrica.

4. UBICACION DE LA INSTALACION.

4.1. SITUACION.

La instalacidon que se proyecta queda emplazada en la provincia de Alicante,
término municipal de Alcoy, y concretamente en la avda. C/Alarcén y C/Echegaray.

El local se encuentra situado en:

e un edificio de otros usos.



4.2. PUNTOS DE CONEXION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.

La conexién con las instalaciones existentes se produce en la linea de alta
tensidon12/20 kV existente en la zona, del tipo HEPRZ1 240 Al y titularidad de Iberdrola
Distribucion Eléctrica SAU.

5. SITUACIONES ESPECIALES.

Seguidamente se exponen las situaciones en las que el centro de entega
proyectado se encuentra en la zona de afeccidon de algun organismo o empresa de
servicio:

No hay situaciones especiales.

6. SITUACIONES PARTICULARES.

6.1. DESCRIPCION Y SOLUCIONES TECNICAS ADOPTADAS.

Al amparo del punto Segundo de la Resolucién de 22 de febrero de 2006, de la
Direccidon General de Energia por la que se aprueban las Normas Particulares de
Iberdrola Distribucién Eléctrica, SAU, para Alta Tension (hasta 30 kV) y Baja Tensién en la
Comunidad Valenciana, las situaciones particulares son las que se describen a
continuacion:

No hay situaciones particulares.

7. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACION.

7.1. DISENO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION.

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo: MT 2.11.03, y demas
especificaciones Particulares de Iberdrola Distribucion Eléctrica, SAU, aprobadas por la
Conselleria de Infraestructuras y Transportes, segun resolucion de 22 de febrero de 2006
de la Direccién General de Energia ,y publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana n°® 5230 de fecha 30 de marzo del 2006.

El Centro de Entrega estara compuesto de 2 celdas de linea y una celda de
proteccién (2L1P), aunque el montaje final se especificard en el correspondiente
Certificado Fin de Obra de la instalacion.

El Centro de Entrega se instala por encima de la red general del alcantarillado,
con una cota de la rasante interna como minimo 20 cm mas alta que la del exterior. Se
halla situado en planta baja.

Tiene acceso directo y permanente desde via publica, no restringida, mediante
puerta metalica y el local esta libre de canalizaciones, desagles y cualquier otra clase
de servidumbre. El edificio en el que se aloja la instalacién, se ha disefiado de forma
que garantiza el aislamiento térmico y acustico exigido por la normativa municipal y
autondmica correspondiente.



La ventilacion interior del Centro se realiza por circulacién natural del aire
mediante la instalacion de rejillas metalicas situadas en la parte inferior y superior de
las puertas.

Como se trata de un centro de seccionamiento no le aplica la tabla 3 del
Proyecto Tipo.

El forlado del pavimento del centro de transformacion soportara una
sobrecarga de 600 kg/m2 en todo el local.

7.2. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.

Los materiales a instalar en el centro de transformacidon proyectado se
encuentran recogidos las Normas Internas (NI) de Iberdrola Distribucién Eléctrica SAU.
que se detallan en el Capitulo Il de la MT 2.03.20.

7.3. NORMAS DE EJECUCION Y RECEPCION.

La ejecucioén y recepcion de la instalacion proyectada se realizara con arreglo a
las normas particulares de Iberdrola Distribucidon Eléctrica SAU, capitulo IV del MT
2.03.20.

7.4. TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

El centro de seccionamiento no esta dotado de transformador.

7.5. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

Se ha utilizado el método de calculo y proyecto de instalacion de puesta a
tierra para centros de transformacion conectados a redes de tercera categoria de
UNESA.

Electrodo elegido se corresponde con la configuraciéon 5/62, 6 picas de 2 metros
alineadas enterradas a una profundidad de 0,5 metros y separadas entre si 3 metros.

Los valores tedricos y calculados de acuerdo con el MIE-RAT 13 para el sistema
de tierras, son los siguientes:

Resistividad del terreno 50 Ohmios x m

Resistencia de puesta a tierra de proteccién 3,7 Ohmios
Tensibn maxima aplicada de contacto 110,57 Voltios
Tensibn maxima aplicada de paso 270 Voltios

Se adjunta tabla de calculo.
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Se adjunta croquis del sistema de tierras.

Valencia, a octubre de 2010
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|. ELEMENTOS SIMPLES

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy

Instalacion de Centro de Seccionamiento

Cddigo

ud

Descripcion

Precio (€)

MAQ002

OCONOFI1

OCONPEON

OCONPEONE

OELEOFI1

OELEOFI2

PAYUDASCE

PE0405TCW216

PE070401

PE080240

PE0912IP66H

PE0916002

PE0916RT0800

h

ud

ud

ud

ud

uUd

ud

uUd

Grua MOVl @ 20 T .ttt b bbb bbb bbb bbbt
Grua movil sin plataforma de 20 Tm.

OFfiCiAl 13 CONSIIUCCION ...ttt bbbttt bbb bbb bbb bt e et sre e
Oficial 12 construccion

Pedn ordinario CONSITUCCION .......ciuiiiiiiiiiiiicie e bbbt bbb

Pedn ordinario construccion.

Pedn eSPecialiZAdo CONSIIUCCION ....c.uiiiiiiieiie ettt ettt ettt ettt aes
Pedn especializado construccion
OFfiCHAl 12 @IECTIICISTA ....viviiiiiticiie e bbb bbb

Oficial de 12 electricista.

OFICIAI 22 @IECTIIICISTA ...tttk h e h e bt e h e e bt e bt e ee e et et e e e n e e reen e e e e neas
Oficial de 22 electricista.

Ayuda de albafiileria @ Centro A€ ENIEO@ ........c.cocuiiiiiiiiiiiii ittt e e nnes
Ayuda de albaiiileria a la instalacion de centro de seccionamiento, incluso ejecu-

ciéon de taladros en forjado para paso de instalaciones. Incluso carga y descarga
de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza y remates.

Luminaria fluorescente PACIFIC TCW 216 2 X35 TL-5 HFP ...ccciiiiiiiiiiiii e

Luminaria estanca adosable para [amparas fluorescentes TL-5 2x35w. Modelo PA-
CIFIC TCW 216 HFR de la marca PHILIPS o equivalente aprobado por la D.F. Inclu-
ye tubos.

Caja conexion90x90x43 mm de acero embutida y plastificada ........ccccoveiieiiciiciiciicc e

Caja en plancha de acero embutida y plastificada de 90x90x43 mm. con 4 entra-
das elasticas para conexidon de cableado, referencia 4500 de la marca BJC o
equivalente aprobado por la D.F

T.C. monofasica con tapay T.T. 10/16A Plexo55 monobloc LEGRAND.........cc.cciiiiiiiiiieiiieeeee e
T.C. monofasica con tapa y T.T. lateral 10/16A Serie Plexo 55 monobloc Ref 91641
de la marca LEGRAND, o equivalente aprobado por la D.F. Bicolor gris. Caja sim-

ple (72 x 72 mm) con un cono mutididmetro y un cono plano de 2 entradas. Pro-
teccion IP 55, IK 07. Cuple normas Aenor, DVE, etc..

Caja estanca para emergencia KES HYDRA [P 66 1KO8..........cccuiiiiiiiiiiiieiieiie et

Caja estanca referencia KES HYDRA IP66 IKO8 para la luminaria de emergencia
de la marca DAISALUX modelo HYDRA o equivalente aprobado porla D.F.

Luminaria emerg. HYDRA N2 € 95 TUM . ....iiiiiiiiiiii ettt

Bloque de iluminaciéon de emergencia autbnoma con lAmpara fluorescente de
FL.8 W de 95 lumenes, con autonomia minima de una hora, con cobertura de
una superficie de 19 m?, de la marca DAISALUX modelo HYDRA N2 o equivalente
aprobado por la D.F. incluye sefializacion incandescente. Cumpliendo las normas
EN 60.598.2.22 y UNE 20.392/93 o UNE 20.062/93 y las Directivas Europeas de B.T.,
Seguridad y Compatibilidad Electromagnética.

Rotulo con sefializacion de salida de emergencia RTO800............cccueiiiiieiieiiei et

Etiqueta de sefializacidon de "SALIDA " de la marca DAISALUX de la serie HYDRA
RT0800 o equivalente aprobado porla D.F.

115,17

20,54

19,65

19,99

13,85

12,24

234,00

144,07

8,03

6,85

14,17

36,46

2,80
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. ELEMENTOS SIMPLES \_/_alnu @\-

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de &t niny J

Alcoy

Instalacién de Centro de Seccionamiento

Cddigo ud Descripcion Precio (€)

PE17216 ml Tubo de acero galvanizado @22,5MM .........cccocuruiiiririnie s 2,25
Tubo de acero galvanizado en caliente @19.9mm de didmetro interior,y @22.5 de
diametro exterior marca "TABALSA" modelo "EUROCONDUIT" o equivalente apro-
bado porla D.F.

PELI201PI ml| Cable Cu HO7Z-K 2,5 MM2 Cero HAlOGENOS .......v.iuieiiiiiriieiteceie ettt 0,31
Cable de cobre del tipo "AFUMEX 3 FLEXIBLE H07Z1-K 750V" de una seccion de 2,5
mm?2, marca PIRELLI o equivalente aprobado por D.F. de conductor de Cu Clase
5, aislado con una capa termoplastica Afumex, autoextinguible, no propagador
de la llama (FA), no propagador del incendio (FB), baja emision de humos y libre
de hal6égenos segun UNE 21147-1 e IEC-754-1. Colores segun Pliego de condicio-
nes.

PI0205011A Ud  EXtiNtor polvo SECO ABC 21A-113B ....cooiiiiiiiiiiiiiiieittteseieiesee sttt bbbttt ts bbbttt bbb ebebes 45,38
Extintor de polvo seco ABC de 6 Kg de eficacia 21A-113B, cargado. Referencia
1006 marca " COFEM " 6 equivalente aprobado porla D.F

P10301011 Ud Pictograma sefializacion dispositivo de ProteCCiON........ccuuiucvciieiicicie i 9,76
Cartel fotoluminescente de sefializacion de equipos contra incendios en PVC de
297x210 mm, aprobado por la D.F.

PPP0005 PP P-P. ACCESOTIOS, tACOS, TOMMIII0 covvvvivieiiirreeessssi e 0,88
P.P. Accesorios, tacos, tornillo

PPPGEN002 Pp PP lIMPI€Za, FEPIANTE0S, .. .ooviviiiiiiieiiiiii s 1,79
Parte proporcional de limpieza de sobrantes, replanteos, verificaciones, ensayos,
controles, etc..

PPPGEN022 PP P-P. CONEXIONES, BNCIAVAIMIENTOS. .. ...rvvveeessssairrreessss st 6,01
Parte proporcional de elementos necesarios para las conexiones, enclavamien-
tos, controles,etc..

PPPGENO51 Ud P.P. ACCeSOri0s, taCoSs, tOMMIIOS .......vuiiiiiiii e 2,71
P.P. Accesorios, tacos, tornillos, etc...La identificacion con bridas o con otro ele-
mento similar aprobado por la D.F., se realizara con color rojo para las instalacio-
nes de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones de ba-
ja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las ins-
talaciones de control.

PPPIPF001 Pp P.P.herrajes de fijacion elementos de ProteCCion ... 6,01
Parte proporcional de herrajes de fijacion para los dispositivos de proteccion de
incendios. Se utilizaran los herrajes recomendados por el fabricante de los ele-
mentos de proteccion.

PT00322011 Ud  CONECLOTES lISOS 200 A ....cooiiieieiiiici et 191,52
Juego de 3 conectores enchufables - lisos de 200 A para la funcién de protec-
cion del compacto RM6, completamente instalados.

PT00322012 Ud Conectores roSCados 400 A ..........cccoririiimmmniieiisississsss s 425,52
Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A para celda RM6,
completamente instalados.
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|. ELEMENTOS SIMPLES valnu @\—

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de

Alcoy
Instalacién de Centro de Seccionamiento
Cédigo ud Descripcion Precio (€)
PT0032205 Ud Celda compacta RMB-21Q .........c.ccouiuriiiiiiiiiiiieieiieiitet ittt ettt 5.825,52
Conjunto Compacto Merlin Gerin o equivalente aprobado por la D.F gama RM6,
modelo RM6 2IQ (2L+1P), equipado con DOS funciones de linea y UNA funcion de
proteccién con fusibles, de dimensiones: 1.142 mm de alto (siendo necesarios
otros 280 mm adicionales para extraccion de fusibles), 1.186 mm de ancho, 710
mm de profundidad. Conjunto compacto estanco RM6 en atmésfera de hexa-
fluoruro de azufre, 24 kV tensibn nominal, para una intensidad nominal de 400 A y
poder de corte en cortocircuito de 16 kA eficaces en las funciones de linea y de
200 A en las de proteccion.
El interruptor de la funcidn de proteccidn se equipara con fusibles de baja disipa-
cion térmica tipo MESA CF (DIN 43625), de 24kV, de 50 A de intensidad nominal,
que provocara la apertura del mismo por fusiéon de cualquiera de ellos.
El conjunto compacto incorporara:
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Palanca de maniobra.
- Dispositivos de deteccion de presencia de tensidon en todas las funcio-
nes, tanto en las de linea como en las de proteccion.
- 3 lamparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositi-
VOs.
- Bobina de apertura aislada 220 V c.a. en las funciones de proteccion.
- Pasatapas de tipo roscados de 400 A en las funciones de linea.
- Pasatapas de tipo liso de 200 A en las funciones de proteccion.
- Panel cubrebornas con enclavamiento s.p.a.t. + interruptor.
- Cubrebornas metalicos en todas las funciones.
- Mandmetro para el control de la presion del gas.
PT0912PA Ud Placa de primeros @UXiliOS .........ccoveiiiiiiiiicscc e 11,52
Placa reglamentaria de primeros auxilios, instalada.
PT0912PM Ud Placade peligro 08 MUETITE..........cciiieiiiciie et 11,52
Placa reglamentaria de peligro de muerte adhesivas para los transformadores y
accesos al local, instalada.
PT1014 Ud Puerta normalizada de acceso Peatones @l C.T......cciiucuiuriririniiiiiecrieieieises sttt 533,52
Puerta de acceso peatones al centro de transformacion de tipo normalizado.
PT10218 ml Canalizacion zocalos metalicos cables AT aCOMEtida CT.......cc.vvrucicinciiriiniccs s 308,03
Canalizacion mediante zocalos metalicos de elevacion de celdas para los ca-
bles de A.T. de acometida al centro, asi como de los cables de interconexién en-
tre celdas de proteccion y transformador, materiales y mano de obra incluidos.
PXX100961 h  Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalacion de C.T. COMPARia.......ccccovvevirinireciiciisisecce s 18,03
Pruebas Finales de puesta en funcionamiento de la Instalacion ordenadas por la
Direccidn Facultativa y realizadas por Organismo de Control Autorizado, confor-
me al Reglamento Electrotécnico de Alta Tensidon y Pliegos de la Compafiia eléc-
trica sobre centros de transformacion, y segun se prescriben en los documentos
de pliegos de condiciones.
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| II._CUADRO DE MATER_I,ALES valnu é\_
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de . Servicios de ingenier ’)
Alcoy ' ' h
Instalaciéon de Centro de Seccionamiento
Cédigo  Cantidad ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
PAYUDASCE 1 Ud Ayuda de albafileria a Centro de Entrega 234,00 234,00
PE0405TCW216 1 Ud Luminaria fluorescente PACIFIC TCW 216 2 x35 TL-5 HFP 144,07 144,07
PE070401 3 Ud Caja conexion90x90x43 mm de acero embutida y plastificada 8,03 24,09
PE080240 1Ud T.C. monofasica contapay T.T. 10/16A Plexo55 monobloc LEGRAND 6,85 6,85
PE0912IP66H 1 Ud Cajaestanca para emergencia KES HYDRA IP 66 IKO8 14,17 14,17
PE0916002 1Ud Luminaria emerg. HYDRA N2 de 95 lum. 36,46 36,46
PE0916RT0800 1 Ud Rotulo con sefializacion de salida de emergencia RT0800 2,80 2,80
PE17216 12 ml  Tubo de acero galvanizado @22,5mm 2,25 27,00
PELI201PI 36 ml Cable Cu HO7Z-K 2,5 mm2 Cero Halégenos 0,31 11,16
P10205011A 1Ud Extintor polvo seco ABC 21A-113B 45,38 45,38
P10301011 1 Ud Pictograma sefializacién dispositivo de proteccién 9,76 9,76
PPP0005 4 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,88 3,52
PPPGENO002 6 Pp P.P.limpieza, replanteos, etc.. 1,79 10,74
PPPGENO022 6.5 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos 6,01 39,07
PPPGENO51 3.56 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,711 9,65
PPPIPF001 0.32 Pp P.P. herrajes de fijacion elementos de proteccién 6,01 1,92
PT00322011 1Ud Conectores lisos 200 A 191,52 191,52
PT00322012 2 Ud Conectores roscados 400 A 425,52 851,04
PT0032205 1 Ud Celda compacta RM6-2I1Q 5.825,52 5.825,52
PT0912PA 1 Ud Placa de primeros auxilios 11,52 11,52
PT0912PM 2 Ud Placa de peligro de muerte 11,52 23,04
PT1014 1 Ud Puerta normalizada de acceso peatones al C.T. 533,52 533,52
PT10218 1.19 ml Canalizacién zocalos metalicos cables AT acometida CT 308,03 366,56
PXX100961 70 h  Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalacién de C.T. 18,03 1.262,10

compaiia
TOTAL 9.685,45
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II-CUAPRO DE MANO DE OPRA



IIl. CUADRO DE MANO DE OBRA

Obra: Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Va Inu @
Alcoy ' ; ?
Instalacion de Centro de Seccionamiento
Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
OCONOFI1 45 m Oficial 12 construccién 20,54 92,43
OCONPEON 6.1 m Peén ordinario construccion 19,65 119,87
OCONPEONE 0.25 h Pedn especializado construccion 19,99 5,00
OELEOFI1 8.85 h Oficial 12 electricista 13,85 122,57
OELEOFI2 3.25 h Oficial 22 electricista 12,24 39,78
TOTAL 379,65
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V-CUADRO DE MAQUINARIA



V. CUADRO DE MAQUINARIA valnu é.l
Sarvidios: de ingenies ]
Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de o e e J
Alcoy
Instalacién de Centro de Seccionamiento
Cddigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
MAQO002 1.25h Grua Movil de 20 Tm. 115,17 143,96
TOTAL 143,96
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V- PRECIOS AUXILIARES



V. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Capitulo N° : / Familia: A*... Va I n U C\

Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy
Instalaciéon de Centro de Seccionamiento

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€)

Importe (€)
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VI- PRECIOS DESCOMPLESTOS



VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I S
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalaciéon de Centro de Seccionamiento

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DAYUDASCE Ud Ayuda de albafiileria a Centro de Entrega

Ayuda de albafiileria a la instalacién de centro de seccionamiento, incluso ejecucion de taladros en forjado para paso de intalaciones. Incluso carga y descarga de materia-
les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza y remates.

PAYUDASCE 1,000 Ud Ayuda de albafiileria @ Centro de ENTrEga........cccoiruirieuiriiiiiiiieiiee ettt 234,00 234,00
234,00

Costes INAIreCtOS.......ccevvvviivieieiiieeeeiiees 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA ... 241,02

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CENTIMOS.

DE04005TCW165 ud Luminaria fluorescente PACIFIC TCW 216 2 x35 TL-5 HFP

Luminaria estanca adosable para lamparas fluorescentes TL-D 2x36w. Modelo PACIFIC TCW 216 HFP de la marca PHILIPS o equivalente aprobado por la D.F. Con ba-
lasto electronico. Carcasa de poliéster gris reforzado con fibra de vidrio, bandeja del equipo prelacada en blanco y difusor de policarbonato. Con fijacién del difusor a la
carcasa sin clips. Dos anclajes de acero inoxidable incluidos para la fijacion a techo. IP66. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y las Directivas Europeas
de B.T., Seguridad y Compatibillidad Electromagnética. Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayu-
das de albafiileria que se precisen, asi como la utilizacion de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza pos-
terior etc. Se entiende material totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportaran los certificados correspondientes a su homologa-
cién, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PE0405TCW216 1,000 Ud  Luminaria fluorescente PACIFIC TCW 216 2 x35 TL-5 HFP.... 144,07 144,07
PPPGENO51 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OELEOFI1 0,300 h Oficial 12 electricista 13,85 4,16
148,50

Costes iNdIreCtoS.......ooveveiviiieeiiie e 4,46

TOTAL PARTIDA... 152,96

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS.

DE080240 Ud T.C. monofasicacon tapay T.T. 10/16A Plexo55 monobloc LEGRAND

T.C. monofasica con tapa y T.T. lateral 10/16A Serie Plexo 55 monobloc Ref 91641 de la marca LEGRAND, o equivalente aprobado por la D.F. Bicolor gris. Caja simple
(72 x 72 mm) con un cono mutidiametro y un cono plano de 2 entradas. Proteccion IP 55, IK 07. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y las Directivas Europe-
as de B.T., Seguridad. Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se preci-
sen, asi como la utilizacién de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material
totalmente instalado, verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacién, cumplimiento de normas,
ensayos y pruebas.

PE080240 1,000 ud T.C. monofasica con tapay T.T. 10/16A Plexo55 monobloc LEGRAND 6,85 6,85
PPPGENO51 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OELEOFI1 0,250 h Oficial 12 electricista 13,85 3,46
10,58

Costes INAIrECtOS.......ccevveeieieeeiiieeeeiees 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ... 10,90

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CENTIMOS.

DEQ0916007ESTS Ud Luminaria emerg. Estanca super HYDRA N2 de 95 lum.+rot. salida

Bloque de iluminacion estanca de emergencia auténoma con lampara fluorescente de FL.8 W de 95 limenes, con autonomia minima de una hora, con cobertura de una
superficie de 19,2 m?, de la marca DAISALUX modelo HYDRA N2 o equivalente aprobado por la D.F. Incluye sefializacion incandescente y rétulo de salida RT0800. Cum-
pliendo las normas EN 60.598.2.22 y UNE 20.392/93 o UNE 20.062/93 y las Directivas Europeas de B.T., Seguridad y Compatibillidad Electromagnética.Incluida caja es-
tanca referencia KES HYDRA para la luminaria emergencia de la marca DAISALUX modelo HYDRA o equivalente aprobado por la D.F.con un flujo resultante del 75%
Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales, tornillos. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como la utiliza-
cion de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado,
verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha. Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacién, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PE0916002 1,000 Ud  Luminaria emerg. HYDRA N2 de 95 lum.........ccccevrnninnnnnnn 36,46 36,46
PE0912IP66H 1,000 Ud  Caja estanca para emergencia KES HYDRA IP 66 IK08.. 14,17 14,17
PE0916RT0800 1,000 ud Rotulo con sefializacion de salida de emergencia RT0800 .. 2,80 2,80
PPPGENO51 0,500 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 1,36
OELEOFI1 0,200 h Oficial 12 electricista 13,85 2,77
57,56

Costes INAIrECtOS.......ccevvveeieieeeiiie e 3,00% 1,73

TOTAL PARTIDA .. ..euttiieiiieieiiieuereveieneeerereresererenenenens 59,29

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EURQOS con VEINTINUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS I pey
Capitulo N°: / Familia: D*... Va nu @
Obra:Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de Alcoy "riismins J
Instalacién de Centro de Seccionamiento
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DI050521A Ud  Extintor polvo seco ABC 21A-113B de 6 Kg COFEM

Extintor de polvo seco ABC de 6 Kg de eficacia 21A-113B, cargado. Referencia 1006 marca " COFEM " ¢ equivalente aprobado por la D.F. y su correspondiente pictogra-
ma seglin normativa vigente. Se incluye parte proporcional de accesorios para su montaje en pared, asi como el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Completamente instalado, verificiones, ensayos, controles, pruebas, conexiones, regulacion, certificados, homologaciones, etc.. Se medira la
unidad colocada perfectamente en su localizacion y altura.

P10205011A 1,000 Ud  Extintor polvo seco ABC 21A-113B 45,38 45,38
PPPIPF001 0,320 Pp  P.P. herrajes de fijacion elementos de proteccion. 6,01 1,92
P10301011 1,000 Ud  Pictograma sefializacion dispositivo de proteccion 9,76 9,76
OCONPEONE 0,250 h Peodn especializado CONSTIUCCION .........cuoiiiii s 19,99 5,00
62,06

Costes iNdIrectos........ccovvveveeriieiieennennn 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA ... 63,92

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS.

DT0032205 Ud Celda compacta RM6-21Q
Conjunto Compacto Merlin Gerin o equivalente aprobado por la D.F gama RM6, modelo RM6 21Q (2L+1P), equipado con DOS funciones de linea y UNA funcion de protec-
cién con fusibles, de dimensiones: 1.142 mm de alto (siendo necesarios otros 280 mm adicionales para extraccion de fusibles), 1.186 mm de ancho, 710 mm de profundi-
dad. Conjunto compacto estanco RM6 en atmosfera de hexafluoruro de azufre, 24 kV tensién nominal, para una intensidad nominal de 400 A y poder de corte en cortocir-
cuito de 16 kA eficaces en las funciones de linea y de 200 A en las de proteccion.
El interruptor de la funcién de proteccién se equipara con fusibles de baja disipacion térmica tipo MESA CF (DIN 43625), de 24kV, de 50 A de intensidad nominal, que pro-
vocara la apertura del mismo por fusién de cualquiera de ellos.

El conjunto compacto incorporara:

- Seccionador de puesta a tierra en SF6.

- Palanca de maniobra.

- Dispositivos de deteccion de presencia de tension en todas las funciones, tanto en las de linea como en las de proteccion.

- 3 lamparas individuales (una por fase) para conectar a dichos dispositivos.

- Bobina de apertura aislada 220 V c.a. en las funciones de proteccion.

- Pasatapas de tipo roscados de 400 A en las funciones de linea.

- Pasatapas de tipo liso de 200 A en las funciones de proteccion.

- Panel cubrebornas con enclavamiento s.p.a.t. + interruptor.

- Cubrebornas metalicos en todas las funciones.

- Manémetro para el control de la presion del gas.
La conexion de los cables se realizard mediante conectores de tipo roscados de 400 A para las funciones de linea y de tipo liso de 200 A para las funciones de protec-
cion, asegurando asf la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibil
idad al entorno en ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual sumersion.

- 2 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400A cada uno.

- Equipamiento de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200A.
Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales, tornillos, etc. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como la utiliza-
cion de herramientas y medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado,
verificado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportaran los certificados correspondientes a su homologacion, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PT0032205 1,000 Ud  Celda compacta RM6-2IQ 5.825,52 5.825,52
PT00322012 2,000 ud Conectores roscados 400 A . . 425,52 851,04
PT00322011 1,000 Ud  Conectores lis0s 200 A........cccoiiiiiiiiiiiicc . 191,52 191,52
MAQO002 1,250 h Grua Mévil de 20 Tm. ........ 115,17 143,96
PPPGEN022 6,500 Pp  P.P. Conexiones, enclavamientos 6,01 39,07
PPPGEN002 3,500 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc 1,79 6,27
OELEOFI1 2,500 h Oficial 12 electricista 13,85 34,63
OELEOFI2 2,500 h Oficial 22 electricista 12,24 30,60
7.122,61

Costes INAIrECLOS.......cceveeeeiieeeiie e 3,00% 213,68

TOTAL PARTIDA ... 7.336,29

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalacién de Centro de Seccionamiento

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DT0906 Ud  Punto de conexi6n 2x2,5+TT -TR

Punto de conexién eléctrica para luminaria, toma de corriente 0 mecanismo. Realizado con linea de Cu de 2,5 mmz, canalizado en tubo rigido de PVC.Con P.P. de acceso-
rios de fijacion, terminales, tornillos.Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, y ayudas de albafiileria que se precisen, asi como la utilizacién de herramientas y
medios auxiliares que se precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado y verificado.

PELI201PI 12,000 ml  Cable Cu H07Z-K 2,5 mm2 Cero Halégenos ... 0,31 3,72
PE17216 4,000 ml Tubo de acero galvanizado @22,5mm 2,25 9,00
PE070401 1,000 Ud  Caja conexidn90x90x43 mm de acero embutida y plastificada 8,03 8,03
PPPGENO51 0,100 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 0,27
OELEOFI1 0,200 h Oficial 12 electricista 13,85 2,77
OCONPEON 0,200 m Pedn ordinario CONSTIUCCION .......ciiiiiiiiii e 19,65 3,93
27,72

Costes iNdIreCtoS.......oocvveeeiiieeeiiie e 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .. .ottitiieiereiereiererererenessrererererererenene. 28,55

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

DT0912 Ud  Sefalizacién de primeros auxilios
Cartel de primeros auxilios realizado en chapa y serigrafiado en colores, donde se indiquen los primeros cuidados a realizar en caso de accidente dentro del edificio.
PT0912PA 1,000 Ud  Placa de primeros auxilios 11,52 11,52
PPPGENO051 0,020 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos... 2,71 0,05
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
13,41
Costes INdirectos........ccceeeeeeeeievvviiiiieeeeeeenns 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiee et 13,81
Asciende la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS.
DT0914 Ud  Sefializacién de peligro de muerte
Placa reglamentaria de peligro de muerte adhesivas para los transformadores y accesos al local, instalada.
PT0912PM 1,000 Ud  Placade peligro de muerte 11,52 11,52
PPPGENO051 0,020 Ud  P.P. Accesorios, tacos, tornillos... 2,71 0,05
OELEOFI2 0,150 h Oficial 22 electricista 12,24 1,84
13,41
Costes INdirectos........cceeeeeeeeiiivviceieeeeeeenns 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 13,81

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS.

DT1014 Ud  Puerta normalizada de acceso peatones al C.T.

Puerta de acceso peatones al centro de transformacion de tipo normalizado. Cumpliendo la normativa UNE que le es aplicable, y las Directivas Europeas de B.T., Seguri-
dad. Con P.P. de accesorios de fijacion, terminales. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, asi como la utilizacion de herramientas y medios auxiliares que se
precisen, manipulacion, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se aportaran los certificados correspondientes al cumplimiento de normas, ensayos y prue-
bas.

PT1014 1,000 Ud  Puerta normalizada de acceso peatones al C.T..........cccooviiiiiiiiiciciicnene 533,52 533,52
PPPGENO51 2,500 ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.............. . 2,71 6,78
PPP0005 4,000 Pp  P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,88 3,52
PPPGEN002 2,500 Pp  P.P.limpieza, replanteos, etc... . 1,79 4,48
OCONOFI1 1,500 m Oficial 12 CONSIUCCION.......oveiiiiicicc s . 20,54 30,81
OCONPEON 2,500 m Peén ordinario construccién . . 19,65 49,13
OELEOFI2 0,300 h Oficial 22 @IECTIICISTA ....vouiiiiiicic e 12,24 3,67
631,91

Costes iNdIreCtoS.......oovveeeiiieeeieee e 3,00% 18,96

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiee et 650,87

Asciende la partida a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capitulo N° : / Familia: D*... Va In u @

Obra:Proyecto de Ejecucion de Edificio Nuevo y Urbanizacion en el Campus de Alcoy ™ s J
Instalaciéon de Centro de Seccionamiento

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
DT1028 ml Canalizacién zocalos metalicos cables AT acometida al centro

Canalizacién mediante zocalos metalicos de elevacion de celdas para los cables de A.T. de acometida al centro, asi como de los cables de interconexién entre celdas de
proteccion y transformador, materiales y mano de obra incluidos.

PT10218 1,190 ml  Canalizacion zocalos metalicos cables AT acometida CT 308,03 366,56
OELEOFI1 5,000 h Oficial 12 electricista .. 13,85 69,25
OCONOFI1 3,000 m Oficial 12 construccion 20,54 61,62
OCONPEON 3,000 m Pebn ordinario CONSIIUCCION ........c.iiiiiiiiii e 19,65 58,95
556,38

Costes INAIrECtOS.......cceveeeieieeeiiie e 3,00% 16,69

TOTAL PARTIDA ... 573,07

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS.

DXX100961 Ud. Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalacién de C.T. compafiia

Pruebas Finales de puesta en funcionamiento de la Instalacién ordenadas por la Direccion Facultativa y realizadas por Organismo de Control Autorizado, conforme al Re-
glamento Electrotécnico de Alta Tension y Pliegos de la Compafiia eléctrica sobre centros de transformacion, y segin se prescriben en los documentos de pliegos de con-
diciones. (los porcentajes de muestreo se pueden encontrar en el pliego de condiciones de la instalacion)

PXX100961 70,000 h Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalacién de C.T. compafia ..........cccccocevrcvrneniiciccnnn 18,03 1.262,10
1.262,10

Costes INAIrECtOS........cevveeeiiieeeiiie e 3,00% 37,86

TOTAL PARTIDA ...coiiiiiee et 1.299,96

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS.
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Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e

VII. MEDICIONES Y PRESUPUESTO valnu @

Alcoy
Instalacion de Centro de Seccionamiento
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)

CAPITULO: 8 INSTALACION DE MEDIA TENSION

SUBCAPITULO: 8.2 INSTALACION DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO
APARTADO 8.2.1 EQUIPO DE ALTA TENSION

DT0032205 Ud  Celda compacta RMB-21Q .........c.euuiueereimiiiieieieessisisesessssiseie s sssisesenenes 1,00 7.336,29 7.336,29
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
1 1,00
TOTAL APARTADO 8.2.1 ... 7.336,29
APARTADO 8.2.2 VARIOS
DE04005TCW165Ud  Luminaria fluorescente PACIFIC TCW 216 2 X35 TL-5 HFP......cc.cccoovvrirmrnrnrireirnrssenseseenneens 1,00 152,96 152,96
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
1 1,00
DT0906 Ud  Punto de coneXion 2X2,5+TT -TR ....ccccciumrniieiessese st ssesssssessens 3,00 28,55 85,65
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
3 3,00
DE080240 Ud T.C. monofasica con tapay T.T. 10/16A Plexo55 monobloc LEGRAND ...........ccccovuniereereinns 1,00 10,90 10,90
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
1 1,00
DE0916007ESTSUd  Luminaria emerg. Estanca super HYDRA N2 de 95 lum.+rot. salida..........ccoconevnevneineinens 1,00 59,29 59,29
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
1 1,00
DT0912 Ud  Sefializacion de primeros aUXIlIOS ......c.cvrrereerrinrieiesisssseseessssssssessssessssssssessesssssssessens 1,00 13,81 13,81
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
1 1,00
DT0914 Ud  Sefializacion de peligro de MUETTE............ccciiiiiiiiii i 2,00 13,81 27,62
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
2 2,00
DI050521A Ud  Extintor polvo seco ABC 21A-113B de 6 Kg COFEM 1,00 63,92 63,92
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
1 1,00
DT1014 Ud  Puerta normalizada de acceso peatones al C.T.........cccovvverennnen. 1,00 650,87 650,87
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
1 1,00
DT1028 ml  Canalizacién zocalos metalicos cables AT acometida al centro 1,00 573,07 573,07
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
1 1,00
TOTAL APARTADO 8.2.2....ooeeiieeeeeeeeeeeeee e, 1.638,09
APARTADO 8.2.3 AYUDA ALBANILERIA
DAYUDASCE Ud Ayuda de albafiileria a Centro de Entrega 1,00 241,02 241,02
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
TOTAL APARTADO 8.2.3 ..., 241,02
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Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizacién en el Campus de e

VII. MEDICIONES Y PRESUPUESTO valnu @

Alcoy
Instalacion de Centro de Seccionamiento
Caddigo ud Descripcion Totales Precio (€) Importe (€)
APARTADO 8.2.4 PRUEBAS
DXX100961 Ud. Pruebas de puesta en funcionamiento de la Instalacion de C.T. compafia .........c..coereererenns 1,00 1.299,96 1.299,96
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
TOTAL APARTADO 8.2.4 .....covveeeeiieieeeeeieeeeeeee 1.299,96
TOTAL SUBCAPITULO 8.2 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10.515,36
TOTAL CAPITULO 8. 10.515,36
TOTAL PRESUPUESTO......c.oceviiivieieeenn 10.515,36
Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION ednmedpre.rpt MEDICION Y PRESUPUESTO,Pagina: 2

10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra



VICERRECTORADO DE
INFRAESTRUCTURA Y
NMANTENIMIENTO

UNIVERSIDANRONTECNICRIDEVALENGIR

PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO
NUEVO Y URBANIZACION EN EL CAMPUS
DE ALCOY

e

=
: e M“ﬂ [INRRERRR RN RN AR R AR
I Ik il Ik il
T T T

i WH*““:.‘ 1 e e e e
) s IHHHHHEHHHHHHHHHH \Hq | :
| T — e
D N I e = e
| 1 [ ]

Servicios de ingenieria

@valnu

VII-RESUMEN DE PRESUPLESTO



VIl RESUMEN PRESUPUEST
SuU de SUPUESTO valnu @\

Obra: Proyecto de Ejecucién de Edificio Nuevo y Urbanizaciéon en el Campus de B e

Alcoy
Instalaciéon de Centro de Seccionamiento
Capitulo RESUMEN DE CAPITULOS Subapartado Apartado  Subcapitulo  Capitulo
Capitulo 8: INSTALACION DE MEDIA TENSION ..ottt ettt sttt st 10.515,36 100,00
Subcapitulo 8.2:  INSTALACION DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO ......cccovveveveverecerieeennene. 10.515,36 100,00
8.2.1 EQUIPO DE ALTA TENSION .....coooreeeereeneeeeeeeeeessessssseseseeeseeeesseen 7.336,29
8.2.2 VARIOS ....ooooeriremeeenerereeereens 1.638,09
8.2.3 AYUDA ALBARNILERIA.. 241,02
8.2.4 PRUEBAS ...coovooeeeoooeseees e ssesssss s sssesssesssssssssesssssssesse s ssssessones 1.299,96
TOTAL EJECUCION MATERIAL 10.515,36

Asciende el Presupuesto de Ejecucion de Material a la expresada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS
con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS.

Valencia, a Octubre de 2010.

Los Ingenieros Industriales

Javier Aspas lbafiez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034
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LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Javier Aspas Ibanez Juan Llobell Liobell
Colegiado n° 1807 Colegiado n° 2034

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
11 OBJETO

Dar cumplimiento a las disposiciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
gue se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
identificando, analizando y estudiando los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relacidon de los riesgos que no pueden
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos.

Asi mismo es objeto de este Estudio de Seguridad dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales en lo referente a la obligaciéon del
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en
relacidon con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protecciéony
prevencidn correspondientes.

1.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA
1.2.1 Descripcién de las obras y situacion

La situacidon de la obra a realizar y la descripcidon de la misma se recoge en el Documento
n°l. Memoria del presente proyecto.

1.2.2 Suministro de energia eléctrica

El suministro de energia eléctrica provisional de obra serd faciltado por la Empresa
constructora proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del
emplazamiento de la obra.

1.2.3 Suministro de agua potable

En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las
conducciones habituales, se dispondran los medios necesarios para contar con la misma
desde el principio de la obra.

1.2.4 Servicios higiénicos

Se dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible las aguas
fecales se conectaran a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o en las

inmediaciones.

Caso de no existir red de alcantarillado se dispondra de un sistema que evite que las aguas
fecales puedan afectar de algin modo al medio ambiente.



1.2.5 Interferenciasy servicios afectados

No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el montaje
pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No
obstante si existe mas de una empresa en la ejecucion del proyecto, deberd nombrarse un
Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la Direccién Facultativa, que sera quien
resuelva las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. La
designacion de este Coordinador habra de ser sometida a la aprobaciéon del Promotor.

En obras de ampliacion y/o remodelacion de instalacibn en servicio, debera existir un
coordinador de Seguridad y Salud que habra de reunir las caracteristicas descritas en el
parrafo anterior, quien resolvera las interferencias, adoptando las medidas oportunas que
puedan derivarse.

1.3 MEMORIA

Para el andlisis de riesgos y medidas de prevencion a adoptar se dividen los trabajos por
unidades constructivas, dentro de los apartados de Obra Civil y Montaje.

1.3.1 Obra civil

Descripcion de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevencion.
1.3.1.1 Movimiento de tierras y cimentaciones

a) Riesgos mas frecuentes

- Caldas a las zanjas.

- Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas.

- Atropellos causados por la maquinaria.
- Caidas del personal, vehiculos, maquinaria o materiales al fondo de la excavacion.

b) Medidas preventivas

- Controlar el avance de la excavacion, eliminando bolos y viseras inestables, previendo
la posibilidad de lluvias o heladas.

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las maquinas en movimiento.

- Sefalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra.

- Dictar normas de actuacioén a los operadores de la maquinaria utilizada.

- Las cargas de los camiones no sobrepasaran los limites establecidos y reglamentarios.

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.

- Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra.

- Balizar, sefializar y vallar el perimetro de la obra, asi como los puntos singulares en el
interior de la misma.

- Establecer zonas de paso y acceso a la obra.

- Dotar de la adecuada proteccidn personal y velar por su utilizacion.

- Establecer las entibaciones en las zonas que sean necesarias.

1.3.1.2 Estructura

a) Riesgos mas frecuentes

- Caidas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, puesta en obra
del hormigbén y montaje de piezas prefabricadas.

- Desprendimientos de cargas suspendidas.




Golpesy cortes en las extremidades por objetos y herramientas.
Los derivados del uso de medios auxiliares, (andamios, escaleras, etc.).

Medidas de prevencién

Sefalizar las zonas de trabajo.

Utilizar una plataforma de trabajo adecuada.

Delimitar la zona sefializandola y evitando en lo posible el paso del personal por la
vertical de los trabajos.

Dotar de la adecuada proteccion personal y velar por su utilizacion.

1.3.1.3 Albaiileria

a)

b)

Riesgos mas frecuentes

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Proyeccidn de particulas al cortar ladrillos con la paleta.

Proyeccion de particulas en el uso de punteros y cortafrios.

Cortes y heridas.

Riesgos derivados de la utilizacion de maquinas eléctricas de mano.

Medidas de prevencién

Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vias de transito libres de
obstaculos (herramientas, materiales, escombros, etc.).

Las zonas de trabajo tendran una adecuada iluminacion.

Dotar de la adecuada proteccion personal y velar por su utilizacion.

Utilizar plataformas de trabajo adecuadas.

Las herramientas eléctricas portatiles seran de doble aislamiento y su conexién se
efectuard a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad.

1.4 MONTAJE

Descripcion de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevenciéon y de proteccion:

1.4.1 Colocacién de soportes y embarrados

a)

b)

Riesgos mas frecuentes
Caidas al distinto nivel.
Choques o golpes.
Proyeccidn de particulas.
Contacto eléctrico indirecto.

Medidas de prevencion.

Verificar que las plataformas de trabajo son las adecuadas y que dispongan de
superficies de apoyo en condiciones.

Verificar que las escaleras portatiles disponen de elementos antideslizantes.

Disponer de iluminacion suficiente.

Dotar de las herramientas y Uutiles adecuados.

Dotar de la adecuada proteccidn personal para trabajos mecanicos y velar por su
utilizacion.

Las herramientas eléctricas portatiles seran de doble aislamiento y su conexiéon se
efectuard a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad.




1.4.2 Operaciones de puesta en tension

a) Riesgos mas frecuentes

- Contacto eléctrico en ATy BT
- Arco eléctrico en ATy BT

- Elementos candentes

b) Medidas de prevencion

- Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas necesarias.

- Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tension.

- Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tension.

- Enclavar los aparatos de maniobra.

- Poner a tierra y en cortocircuito.

- Sefalizar la zona de trabajo.

- Apantallar en el caso de proximidad de elementos en Tensién.

- Informar por parte del Jefe de Trabajo a todos los componentes del grupo de la
situacion en que se encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en
tensibn mas cercanos.

- Dotar de la adecuada proteccion personal y velar por su utilizacion.

1.5 ASPECTOS GENERALES

La Direccién Facultativa de la obra acreditara la adecuada formacion y adiestramiento del
personal de la Obra en materia de Prevencidon y Primeros Auxilios. Asi mismo, comprobara
gue existe un plan de emergencia para atenciéon del personal en caso de accidente y que
han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La direccion de estos Servicios
deberéa ser colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con indicacion del
numero de teléfono.

1.5.1 Botiquin de obra
Se dispondra en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquin que estara a cargo de una

persona capacitada designada por la Empresa, con los medios hecesarios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente.



1.6 NORMATIVA APLICABLE
1.6.1 Normas Oficiales

- Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales del 8 de noviembre.

- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2065. 1974 de 30 de
mayo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccion.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- Real Decreto Lugares de Trabajo.

- Real Decreto Equipos de Trabajo.

- Real Decreto Proteccion Individual.

- Real Decreto Sefializacion de Seguridad.

- Real Decreto Manipulaciéon de Cargas.

- OGSHT Titulo Il Capitulo VI

Valencia, Octubre de 2010

@) valnu

Servicios de ingenieria





