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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto define las características de la Instalación de Saneamiento del Proyecto de ejecución del 
Complejo Deportivo en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
La red de alcantarillo pertenece al Ayuntamiento de Alcoy, la red es separativa por tanto se dispondrá de una 
red separativa dentro del edificio y sus acometidas a la red.  
 
El presente documento compuesto por Memoria, Cálculos, Pliego de Condiciones, Cuadro de Precios, Estado de 
Mediciones, Presupuesto y Planos especifican las condiciones técnicas reglamentarias necesarias para la 
ejecución de los trabajos y el empleo de los materiales adecuados, cuyas directrices se exponen al mejor criterio 
de los Organismos Competentes, para si procede, y previos trámites reglamentarios, sean autorizadas las obras 
de ejecución y su posterior explotación. 
 
1.2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
 
El titular de las obras e instalaciones afectas a este Proyecto es la Universidad Politécnica de Valencia, con 
domicilio a efectos de notificaciones en: 
 
 

VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
Camino de Vera s/n 
46022- VALENCIA 

 
 
 
1.3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 
La Instalación de saneamiento del presente proyecto se encuentra en la  C/ Alarcón de Alcoy C.P: 03801 – 
Provincia de Alicante 
 
1.4. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La instalación de saneamiento, red de evacuación contemplada en este proyecto estará sujeta a las siguientes 
normativas: 
 

Obligatorias Estatales 
 
Orden Mº Obras Públicas 15.9.86 
Prescripciones técnicas de tuberías de saneamiento BOE 23/09/86 
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Obligatorias Comunidad Valenciana 
 
Ley 2/92 Generalitat Valenciana 26.3.92 
Ley de Saneamiento de las aguas residuales en la Comunidad Valenciana 
DOGV 8/4/92 28/5/92 
 
Normas Tecnológicas 
 
Orden Mº Vivienda 6.3.73 
NTE-ISA Instalaciones de salubridad. Alcantarillado 
BOE 17/3/73 
Orden Mº Vivienda 
NTE-ISA Instalaciones de salubridad. Saneamiento en edificios 
BOE 08/09/73 
Orden Mº Vivienda 2.7.75 
NTE-ISA Instalaciones de salubridad. Ventilación 
BOE 05/07/75 12/07/75 
 
Código Técnico de la edificación 
 
Real Decreto 314/2006 del B.O.E 28/03/06. 
CTE DB-HS (Documento básico salubridad) 
 
Normas UNE 
 
UNE EN 1453-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de los edificios 
UNE  Fabricación tuberías de desagüe 
UNE 19025-88  Tubos y accesorios de fundición gris 
 

NORMA JURÍDICA ÁMBITO ASPECTO AMBIENTAL 
Decreto 2414/61 R.A.M.I.N.P. Estatal General 
Decreto 54/1990, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas 

Autonómica General 

Ley 2/2006, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental 

Autonómica General 

Decreto 127/2006, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental 

Autonómica General 

Decreto 40/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla el 
régimen de prevención y control integrado de la 
contaminación en la Comunidad Valenciana 

Autonómica General 

Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental, modificación 
del RD 1302/1986 Estatal General 

Real Decreto Ley 9/2000, de modificación del RD 1302/1989, de 
Evaluación de Impacto Ambiental Estatal General 

Real Decreto 1131/1988, que aprueba el Reglamento para la 
ejecución del RD 1302/1986 Estatal General 

Real Decreto 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental Estatal General 
Ley 2/1989 de Impacto Ambiental Autonómico General 
Decreto 162/1990 de Impacto Ambiental Autonómico General 
RD 1/2001, Ley de aguas Estatal Aguas 
RD 849/86, Reglamento del Dominio Público Hidráulico Estatal Aguas 
RD 606/2003, que modifica el RD 849/86 Estatal Aguas 
RD 1/2001, Ley de aguas Estatal Aguas 
Ley 2/1992 de Saneamiento de aguas residuales Autonómica Aguas 
Decreto 266/1994, Reglamento sobre el Régimen Económico 
Financiero y Tributario 

Autonómica Aguas 
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NORMA JURÍDICA ÁMBITO ASPECTO AMBIENTAL 
Decreto 193/2001, que modifica el Decreto 266/1994 Autonómica Aguas 
Ley10 /1998 de residuos Estatal Residuos 
Ley 10/2000 de residuos Autonómica Residuos 
RD 833/88 de residuos tóxicos y peligrosos Estatal Residuos peligrosos 
RD 952/1997 que modifica el RD 833/88 de residuos tóxicos y 
peligrosos Estatal Residuos peligrosos 

Orden 6/7/94 que regula los documentos de control y 
seguimiento de residuos peligrosos para pequeños productores 
de residuos 

Autonómico 
Residuos peligrosos 

Orden 15/10/97, documentos de control y seguimiento de 
residuos peligrosos para pequeños productores de residuos Autonómico Residuos peligrosos 

Orden 12/3/98, regula el registro de pequeños productores de 
residuos peligrosos Autonómico Residuos peligrosos 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, por el que se regula la 
utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción. 

Autonómico 

Residuos inertes 

RD 108/91, sobre prevención y reducción de la contaminación 
producida por el amianto Estatal Residuos de amianto 

Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de 
aceites industriales usados Estatal Residuos de aceite usado 

RD 1481/2001, eliminación de residuos en vertedero Estatal Residuos 
Ley 11/1997 de envases Estatal Residuos de envase 
Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la ley 11/19997 de envases Estatal Residuos de envase 

Orden de 5/12/2002, modelo de declaración anual de envases 
y residuos de envase Autonómica Residuos de envase 

Decreto 833/75 de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 38/72 de 
protección del medio ambiente atmosférico Estatal Atmósfera 

RD 2042/1994, por el que se regula la Inspección Técnica de 
vehículos Estatal Atmósfera 

RD 957/2002, por el que se regulan las inspecciones técnicas Estatal Atmósfera 
RD 122/2004, de 23 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 957/2002, por el que se regulan las Inspecciones 
Técnicas en carretera de los vehículos industriales 

Estatal Atmósfera 

Reglamento (CE) 2037/2000, sustancias que agotan la 
capa de ozono Estatal Atmósfera 

Ley 37/2003, de ruido Estatal Ruido 
Ley 7/2002 de ruido Autonómico Ruido 
RD 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre Estatal Ruido de maquinaria 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el 
RD 212/2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

Estatal Ruido de maquinaria 

 
 
1.5. ASPECTOS AMBIENTALES 
 
En la elaboración del presente proyecto  se han identificado todos los aspectos ambientales asociados y 
además se han establecido las medidas de control necesarias. 
 
1.6. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 
La Instalación de saneamiento del presente proyecto se encuentra en la  C/ Alarcón de Alcoy C.P: 03801 – 
Provincia de Alicante 
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1.7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
La descripción del edificio se dispone en la memoria de arquitectura. 
 
1.8. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS FECALES 
 
El sistema de evacuación corresponde al sistema separativo dentro de los tres posibles (unitario, separativo, 
mixto), el cual evacua de forma independiente las aguas pluviales y las aguas residuales normales, disponiendo 
por lo tanto de dos redes de saneamiento. 
 
1.8.1. Desagües y derivaciones 
 
Los desagües de aparatos sanitarios y derivaciones constituyen la parte inicial de la instalación de saneamiento. 
Está formada por los sifones y conductos que recogen el agua vertida en los distintos aparatos sanitarios y la 
conducen horizontalmente, con cierta pendiente, hasta la bajante o punto de conexión con la red general de 
evacuación. 
 
Cada aparato sanitario, de un local húmedo, llevará incorporado su propio sifón individual, de forma que las 
salidas de todos ellos se unirán a la derivación correspondiente hasta su desagüe al manguetón del inodoro o 
bajante más próxima. La pendiente mínima de la derivación será del 1%. 
 
Todas las instalaciones de desagües se realizarán con tubería de PVC, según UNE EN 1453 serie B con junta 
pegada y comportamiento al fuego M1, indicadas para la evacuación de todo tipo de aguas. 
 
Los desagües y derivaciones de la red de evacuación de aguas fecales discurrirán preferiblemente colgados, 
salvo en los casos en que por exigencias de la obra debieran realizarse bajo otra disposición. 
 
En los aparatos individuales, como lavabos, etc. se instalarán sifones independientes por aparato. Dichos sifones 
serán de PVC de igual calidad que la tubería empleada y dispondrán en su fondo de tapones de registro que 
permitan su acceso para limpieza en caso necesario. Su diámetro será igual al diámetro asignado al aparato de 
que se trate. 
 
Los diámetros de los desagües de los distintos aparatos obedecerán a la relación indicada en cálculos. 
 
Todas las derivaciones o desagües se montarán de forma que dispongan de la máxima pendiente para obtener 
un mínimo tiempo de descarga en los aparatos. 
 
Los inodoros verterán a la bajante o colector más próximo, a ser posible el recorrido será menor que 1 m. a través 
del manguetón, por lo que si ha de atravesar el forjado o muro, se deberá colocar un pasamuros relleno de 
material elástico e impermeable entre éste y el manguetón para permitir el libre movimiento del mismo sin 
perjudicar las juntas por rigidización excesiva de éstas. Al tratarse de una única planta sin forjado sanitario, la red 
de fecales discurrirá enterrada desde su conexión de aparato hasta su salida a la red de evacuación existente. 
 
1.8.2. Bajantes de aguas fecales. 
 
Las bajantes son los conductos verticales que recogen las aguas residuales desde los manguetones de inodoros, 
lavabos, urinarios, etc. y las conducen hasta los colectores horizontales situados en las zonas inferiores del 
edificio. Estos colectores horizontales permanecen suspendidos del techo hasta su salida del edificio, momento 
en el cual el colector de evacuación discurrirá enterrado hasta el pozo de registro. 
 
Se proyecta la bajante con tubería de PVC, según UNE EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al 
fuego M1, indicadas para la evacuación de todo tipo de aguas. 
 
La bajante se sujetará a los distintos paramentos mediante soportes galvanizados en caliente, no permitiéndose 
falcaduras de obra. En aquellos puntos en los que se prevea la necesidad de absorber esfuerzos de dilatación, 
los soportes se colocarán con la suficiente holgura para permitir el movimiento de las tuberías. Principalmente los 
soportes se realizarán en los accesorios de la red. 
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Las derivaciones interiores son recogidas por las bajantes verticales que desembocarán en las redes colectoras 
horizontales. Se realizarán en tubería de PVC, serie B, según UNE 53114, capaz de resistir descargas intermitentes 
de agua de 95ºC, con espesor de pared de 8'2 mm, aquellos tramos de la instalación que discurran visibles se 
realizarán con canalización de tubo de fundición gris para evacuación de aguas pluviales y residuales, según 
UNE 19025-88. 
 
Las uniones entre bajantes se realizarán de dos tipos, encoladas y con anillos dilatadores en aquellos puntos en 
que se prevea la necesidad de absorber dilataciones, con un mínimo de un anillo dilatador por planta. En el 
caso de canalización de tubo de fundición gris se realizará con juntas flexibles según el sistema Super Métallit de 
la marca Funditubo ó similar. 
 
Se sujetarán a los distintos paramentos mediante soportes galvanizados en caliente, no permitiéndose falcaduras 
de obra. En tramos vistos realizados en tubo de fundición gris se utilizarán las fijaciones establecidas por el 
fabricante tanto en los tramos en suspensión como en las bajantes. 
 
En aquellos puntos en los que se prevea la necesidad de absorber esfuerzos de dilatación, los soportes se 
colocarán con la suficiente holgura para permitir el movimiento de las tuberías. Principalmente los soportes se 
realizarán en los accesorios de la red. 
 
Se establecerá inexcusablemente la ventilación primaria de los conductos bajantes, consistente en la disposición 
de válvulas de aireación en las bajantes tal y como queda indicado en planos.  
 
1.8.3. Colector principal, albañales 
 
Los colectores pertenecen a la última parte de la instalación de saneamiento del edificio y están constituidos 
por el conjunto de tubos horizontales, con cierta pendiente, y demás elementos (arquetas, etc.) que evacuarán 
las aguas residuales desde el pie de bajantes hasta la red de alcantarillado. 
 
La red de colectores colgados será ejecutada en tuberías de PVC de tipo B, mientras que la red enterrada será 
ejecutada en PEAD Corrugado SN 8.   
 
El trazado queda indicado en los planos correspondientes del proyecto.  
 
Se preverá una arqueta general registrable, en el último tramo del colector principal y antes de conectar con el 
alcantarillado a través de la acometida. El empalme de la acometida con la tubería de alcantarillado debería 
hacerse mediante un pozo de registro o pieza especial de conexión. Todas las arquetas, tanto las de paso como 
la general, deberán quedar registrables y terminadas a nivel del pavimento del punto donde se encuentren. Al 
discurrir la red de saneamiento municipal junto a una de las fachadas del complejo deportivo se conectará 
directamente las acometidas de aguas fecales a la red mediante pozo de conexión tal como se indica en 
planos. 
 
 Los pozos dispondrán de las profundidades necesarias para su disposición y su correcto funcionamiento. 
 
1.8.4. Equipo de bombeo 
 
Las aguas fecales se evacúan por gravedad, no siendo necesario equipo de sobreelevación.  
 
1.9. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 
 
1.9.1. Flujo de evacuación de aguas pluviales 
 
El diseño del sistema de evacuación de aguas pluviales se realizará en base al criterio de flujo en tubería llena 
bajo condiciones de régimen uniforme. 
 
Es conveniente tener presente en el diseño de la red que la velocidad mínima necesaria para mantener en 
suspensión, en el agua pluvial, todos los detritos sólidos que transporta, es de 1 m/s, en contra de los 0'6 m/s 
necesarios para las aguas fecales. 
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Cuando existe un sistema separativo en el alcantarillado público, la evacuación de aguas pluviales y fecales en 
los edificios no debe juntarse. La instalación objeto de este proyecto es separativa y así queda reflejada en los 
cálculos y en los planos. 
 
Las bajantes pluviales no deben ser utilizadas como bajantes fecales o tuberías de ventilación y viceversa 
porque, si así fuera, las oscilaciones de presión, en los momentos de fuerte lluvia, serían muy superiores a las 
admisibles por los cierres hidráulicos del sistema de evacuación de aguas fecales. 
 
La conexión entre una bajante pluvial y un albañal en los sistemas mixtos debe hacerse siempre 3 m. aguas-
abajo, por lo menos, de una bajante de aguas fecales, para evitar que la descarga de la primera pueda 
impedir la descarga de la segunda, y en consecuencia, posibles retrocesos de aguas fecales en la misma 
bajante. 
 
Debido a las fuertes variaciones de temperatura a que están sometidos los puntos de drenaje, los sumideros 
deben instalarse con una junta de expansión. Si no se toma esta medida, es posible que las dilataciones y 
contracciones del sumidero puedan dañar la impermeabilización de la cubierta. 
 
Hay que tener en cuenta, también, que el agua de lluvia, en invierno, puede dar lugar a condensaciones sobre 
la superficie exterior de la tubería. Esto es particularmente grave cuando ésta corre horizontalmente en lugares 
habitados. En este caso sería necesario aislarla. 
 
1.9.2. Curvas de intensidad pluviométrica 
 
Para el estudio de una red de evacuación de aguas pluviales de un edificio es necesario el conocimiento de la 
intensidad, duración y frecuencia de la lluvia. 
 
Por razones económicas, no se puede diseñar la red para la máxima tormenta que se pueda esperar en la zona 
y, en consecuencia, se deben fijar unos criterios limitativos. 
 
Para ello se han usado los datos publicados por ICONA, Ministerio de Agricultura, en su monografía 
"Precipitaciones máximas en España", 1979. 
 
Para cada localidad, las curvas intensidad-duración-frecuencia pueden expresarse por una ecuación 
hiperbólica que tiene la siguiente forma: 
 

( )cbt
ai
+

=  

 
donde: 
 
i es la intensidad pluviométrica, en mm/h; 
t es la duración, en minutos: 
a, b y c son constantes que dependen de la localidad y "a", también, de la frecuencia o período de retorno. 
 
La profundidad h, en mm, por cada duración, viene dada por: 
 

( )cbt60
tah
+

⋅
=  

 
Las estaciones meteorológicas españolas que disponen de datos de precipitaciones máximas en intervalos 
desde 10 minutos a 72 horas son 20. Para nueve de estas estaciones, la constante "b" es igual a cero. Para el 
resto de localidades españolas existe un mapa con las precipitaciones máximas en 1 hora, y las curvas de 
intensidad-duración, para tiempos de lluvia de 10 minutos y a un período de retorno de 10 años. 
 
Sin embargo, las tablas de cálculo están elaboradas sobre la base de una intensidad pluviométrica de 100 
mm/h con tubo a sección llena. Si la densidad pluviométrica es distinta de 100 mm/h, hay que aplicar un factor 
de corrección dado por: 
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i
100f =  

 
Donde "i" es la densidad pluviométrica que se quiere considerar, en mm/h. 
 
1.9.3. Calderetas 
 
Las partes más importantes de una caldereta son, el elemento filtrante, que impide la entrada de cuerpos 
extraños de dimensiones importantes dentro de la red de evacuación por medio de ranuras más o menos 
grandes; el anillo para la fijación del material impermeabilizante por encima del cuerpo de la caldereta y el 
mismo cuerpo. 
 
El área de la superficie de paso de agua del elemento filtrante debe ser 1'5 a 2 veces mayor que la superficie de 
la tubería a la que se conecta. 
 
Las aguas pluviales procedentes de las cubiertas se recogerán, a través de un sistema de pendientes, mediante 
sumideros sifónicos de recogida de aguas pluviales. Estas aguas pluviales son canalizadas hasta las bajantes. 
 
Las aguas pluviales que se recojan en la cubierta se dirigen a los sumideros de la cubierta técnica a través de las 
pendientes que se consiguen con el hormigón aligerado 
 
1.9.4. Pendiente de las terrazas 
 
Las terrazas deben tener una pendiente hacia las calderetas no mayor del 0'5 por 100 para no dificultar el paseo 
de las personas, en caso de ser una cubierta transitable. 
 
El número de puntos de evacuación debe ser lo suficientemente elevado como para impedir la creación de 
grandes desniveles, mayores de 150 mm, y tener una cierta seguridad de que, en caso de obstrucción de una 
vía de evacuación, las otras pueden suplir esta deficiencia sin sobrecargar demasiado la estructura. 
 
En efecto, una lámina de agua de 1 cm. de altura provoca una carga de casi 100 N/m2 (10 Kg/m2). Es 
aconsejable, en consecuencia, poner rebosaderos en puntos estudiados de la cubierta a una altura tal que, en 
caso de obstrucción o de una intensidad pluviométrica superior a la de diseño, la sobrecarga sobre el elemento 
estructural no rebase la prefijada. 
 
1.9.5. Bajantes de aguas pluviales 
 
Para la recogida de las aguas desde los sumideros sifónicos de cubierta, se dispondrá una serie de bajantes 
construidos en PVC de sección circular que serán de uso exclusivo para este fin, y en ningún caso podrán 
emplearse como bajantes de aguas fecales. Esta solución aparece reflejada en los correspondientes planos. 
 
La recogida de aguas pluviales de la cubierta ligera del pabellón se realizará mediante un canal de recogida 
canalizado por una serie de bajantes ejecutas en fundición.  
 
La sujeción de las bajantes se realizará de forma que las sujeciones actúen única  y exclusivamente como 
soportes-guía (puntos deslizantes). Bajo ningún concepto dichos anclajes serán de tipo de apriete. 
 
La asignación de los diámetros de las bajantes se hará en función de la superficie de cubierta a evacuar y para 
una intensidad pluviométrica de 170 mm/h  un superior a la correspondiente a la zona de proyecto. 
 
A pie de cada bajante se instalará una arqueta de registro con el fin de obtener acceso a la misma en caso de 
obstrucción de la bajante. 
 
1.9.6. Imbornales y canales de evacuación 
 
Se han dispuesto rejillas de recogida en zonas de rampas, estás se encuentran dibujadas en planos.  
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1.9.7. Red de colectores de aguas pluviales 
 
Todas las aguas pluviales que caen sobre el edificio se recogen en un colector general que las conduce a la red 
general de aguas pluviales  municipal. Este colector permanecerá siempre enterrado en solera hasta su salida al 
colector general de evacuación. 
 
Se preverá una arqueta general registrable, en el último tramo del colector principal y antes de conectar con el 
alcantarillado a través de la acometida. El empalme de la acometida con la tubería de alcantarillado debería 
hacerse mediante un pozo de registro o pieza especial de conexión. Todas las arquetas, tanto las de paso como 
la general, deberán quedar registrables y terminadas a nivel del pavimento del punto donde se encuentren. 
 
Siendo necesaria la realización de un pequeño colector enterrado que discurra por la calle de entrada al 
aparcamiento del Complejo deportivo.  
 
 
1.9.8. Equipo de bombeo 
 
Para la impulsión de las aguas pluviales, desde el sótano -3 hasta los pozos situado a una altura superior, es 
necesario el uso de una bomba sumergible para tratamiento de aguas residuales ó sistemas de agua sin tratar 
en ambientes agresivos, modelo SLV656522250D de la marca GRUNDFOS, sus características se encuentran en 
presupuesto.  
 
El equipo constará de dos bombas, una de la bombas opera como auxiliar, dispondrá de cuadro de control que 
permitirá de forma automática ir variando el encendido de cada una de las bombas, para poder repartir el 
número de horas de funcionamiento entre ellas, a su vez en caso de necesidad (cuando así lo indique la boya 
de nivel de alerta), podrán operar ambas bombas simultáneamente, cada bomba dispone de una salida 
independiente para dar mayor seguridad al sistema.   
 
 
 

Valencia, Octubre de 2010 
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2. CÁLCULOS 
 
2.1. MÉTODO DE CÁLCULO 
 
Para dimensionar las canalizaciones se ha de conocer el caudal a evacuar, para ello y entre los posibles 
métodos de cálculo se elige el de las unidades de descarga. 
 
La unidad de descarga (UD), equivale a un caudal que corresponde a la evacuación de 28 l. de agua en un 
minuto de tiempo (0'47 l/seg.). Este valor se considera que es igual a la capacidad de un lavabo y permite, 
adecuando los volúmenes, expresar en función de esa capacidad unitaria los caudales de evacuación de los 
distintos aparatos. Esta unidad engloba el concepto de gasto y simultaneidad, por lo que su clasificación será 
función del uso del edificio. De esta forma los desagües de los distintos aparatos se miden de este modo en 
Unidades de Descarga. 
 
2.2. UNIDADES DE DESAGÜE 
 
Diversos métodos de cálculo de las redes de saneamiento han sido desarrollados. Todos ellos tienen en cuenta la 
probabilidad del uso simultáneo de los aparatos sanitarios de forma bastante distinta, a veces contradictoria. 
 
Todos estos métodos son, de todas formas, aproximados, y el técnico deberá tener en cuenta las 
particularidades de uso de los aparatos para dar el debido peso a ciertos factores. 
 
La aproximación a la cual se hacía referencia antes es, generalmente, por exceso. Se reconoce la necesidad de 
profundizar en la investigación de este aspecto para ajustar mejor los datos disponibles a la realidad 
 
En este capítulo se usará el método de las Unidades de Desagüe (UDs), muy utilizado en los países anglosajones, 
donde es conocido por el nombre de "Fixture Unit Method". 
 
La UD tiene, por definición, un caudal que corresponde a 0'47 dm3/s (igual a un pie cúbico por minuto, en el 
sistema de medida anglosajón). 
 
El número de UDs de un aparato sanitario representa el peso que este aparato tiene en la evaluación de los 
diámetros de una red de evacuación. 
 
El propósito del método de las UD’s es hacer posible el cálculo de la "carga" sobre la red de evacuación cuando 
el sistema está compuesto por diferentes tipos de aparatos. 
 
En las columnas primera y segunda de la tabla que luego se inserta se indican los valores de las UD’s para cada 
tipo de aparato sanitario (Hunter), según sea el uso privado o público. Se advierte que estos valores representan 
los más recientemente disponibles y, por tanto, son solamente una recomendación. Están en curso de 
investigación para asignar valores más estrictos de los indicados en la tabla. 
 
Para tener en cuenta los desagües de tipo continuo o semicontinuo procedentes de equipos de aire 
acondicionado, bombas de desagüe, bandejas de condensación, etc., se considera una UD por cada 0'03 
dm3/s de caudal estimado. 
 
El técnico podrá, a su juicio, alterar los valores de las UDs, teniendo en cuenta el criterio de que los valores de 
UDs son inversamente proporcionales al intervalo de uso de los aparatos. 
 
Por ejemplo, para baterías de aparatos sanitarios en locales públicos, como lavabos y duchas en cuarteles, 
duchas en instalaciones para el deporte o en residencias para estudiantes, etc., es posible que sea necesario 
aumentar el valor de UDs indicado en la tabla para duchas y lavabos de uso público, dependiendo del intervalo 
entre usos que se pueda presumir en fase de diseño. 
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Como indicación para el técnico, se menciona que la British Standard, en su Code of Practice CP 304: 1968, 
distingue entre uso privado, público y de punta, dando, para duchas y lavabos, intervalos de uso de veinte, diez 
y cinco minutos, respectivamente, doblando el número de UD’s cuando se divide en dos el intervalo de 
utilización. 
 
Sin embargo en Francia, en las Normas NFP 41-201 a 204 de AFNOR no se distingue entre uso público o privado y 
se da una fórmula en la que se expresa un coeficiente "c" de simultaneidad en función del número de aparatos 
"N". 
 

( )
2
11−= Nc  

 
Válida para N > 2. 
 
Esta Norma advierte también, que este método de cálculo, a veces generoso, puede ser escaso en ocasiones, 
por ejemplo, en los usos punta antes mencionados. 
 
Para el cálculo de las UD’s de piezas sanitarias no incluidas en la tabla que se inserta posteriormente podrán 
utilizarse los valores indicados a continuación basados en el diámetro del tubo de desagüe: 
 

Diámetro de la tubería 
(mm) 

UDs 

32 
40 
50 
60 
80 
100 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Hay que definir los diámetros de las tuberías en cada una de las partes de la instalación de saneamiento, para 
ello se utilizará el método de las Unidades de Descarga para dimensionar cada tramo de la red de evacuación. 
 
En este método se fija una unidad que sirve para medir los gastos de los distintos aparatos sanitarios, esta unidad 
está establecida en 28 l/min, que es aproximadamente el valor de la descarga de un lavabo corriente. 
 

 
2.3. FLUJO EN LAS CONDUCCIONES HORIZONTALES 
 
El flujo en las tuberías horizontales de desagüe depende de la fuerza de gravedad que es inducida por la 
pendiente de la tubería y la altura del agua en la misma. 
 
La formulación del flujo por gravedad, en condiciones estacionarias para el cálculo de este tipo de 
conducciones la realizamos mediante la fórmula de Manning, la cual permite obtener resultados 
suficientemente exactos de una manera sencilla. 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −

n
JRV

21
32310  

 

donde: 
 
 V: es la velocidad del flujo, en m/s; 
 R: es la profundidad hidráulica media o radio hidráulico, en mm 
 J: es la pendiente de la tubería, en % (ó cm/m); 
 n: es un coeficiente que depende de la rugosidad, grado de suciedad y diámetro de la tubería (adim.) 
 
Si expresamos con: 
 
 S, la superficie transversal del flujo de agua, en m2; 
 C, el caudal volumétrico, en m3/s 
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Resulta, que el caudal volumétrico viene expresado por: 
 

VSC ⋅=  
 

Combinando las dos fórmulas anteriores resulta:  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅= − 2132310 JR

n
SC  

 
El radio hidráulico R es la relación entre la superficie transversal del flujo S y el perímetro mojado de la superficie 
de la tubería. Así, para tuberías de sección circular y con flujo a sección llena, e indicando con d el diámetro 
interior de la tubería, en mm, resulta: 
 

4
4

2

d
d

d

R ==
π

π
 

 
o sea: la profundidad hidráulica media es igual a un cuarto del diámetro de la conducción. 
 
Para tuberías con flujo a mitad sección, el radio hidráulico es: 
 

4
2

8

2

d
d

d

R ==
π

π
 

 
o sea, e igual al de la tubería con flujo a sección llena. 
 
De la fórmula que determina el caudal volumétrico se observa que, a paridad de pendiente y coeficiente de 
rugosidad, el caudal en una tubería a sección llena es exactamente el doble del que discurre en una tubería a 
mitad sección, porque doble es la superficie transversal S. Por este motivo las tuberías horizontales, en 
condiciones de máximo caudal, se dimensionan siguiendo los siguientes criterios: 
 

a) Para aguas pluviales: a sección llena. 
b) Para aguas fecales: a mitad sección. 

 
Los valores del coeficiente "n" han sido establecidos experimentalmente. Manning fijó los valores en función de la 
rugosidad de la superficie de la tubería y del diámetro de la misma. Estos valores quedan reflejados en la 
siguiente tabla: 

 
TABLA I 

VALORES DEL COEFICIENTE “n” 
AGUAS FECALES (Mitad tubería llena) 

Diámetro de la tubería mm Coeficiente n 
Hasta 40 0,012 
50 a 75 0,013 

90 a 110 0,014 
125 a 160 0,015 

Más de 160 0,016 
AGUAS PLUVIALES (Tubería completamente llena) 
Diámetro de la tubería mm Coeficiente n 

Cualquiera 0,0145 
 

 
Con el auxilio de los valores "n" de la TABLA I, se pueden calcular la velocidad y los caudales para flujo uniforme 
en función del diámetro, de la pendiente y con sección mitad o totalmente llena. 
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Elaborando oportunamente las fórmulas que determinan la velocidad y el caudal se obtienen: 
 

)/(1056,1
)/(1097,3

3121387

3121324

sdmnJdC
sdmnJdV

−−

−−

⋅=

⋅=
 

 
La ecuación que determina el caudal es válida para conducciones con flujo a mitad sección (a sección 
totalmente llena, el caudal es el doble, como se dijo anteriormente). 
 
Los valores que se obtienen con las fórmulas anteriores son válidos para condiciones de flujo uniforme, que se 
alcanza cuando al agua ha tenido suficiente tiempo para llegar a un estado en el que la pendiente de su 
superficie libre es igual a la de la tubería. 
 
La tubería cinética de las corrientes de agua que entran en las conducciones horizontales crea unas ondas que 
aumentan, durante breves intervalos, la velocidad y, en consecuencia, el caudal, añadiendo un modesto factor 
de seguridad en el dimensionado de la tubería. 
 
La velocidad mínima que debe ser mantenida en las conducciones a fin de evitar la deposición de los 
materiales sólidos que el agua lleva en suspensión es de 0'5 m/s, mientras que para mantener la grasa en 
suspensión se necesita una velocidad de 2 m/s por lo menos. 
 
La velocidad mínima de 0´5 m/s se alcanza solamente con tuberías de diámetro grande o con pendientes 
fuertes. Por esta razón se recomienda dar a las tuberías de pequeño diámetro unas pendientes entre el 2 y el 4 
por 100 y un recorrido corto. 
 

 
2.4. FLUJO EN LAS CONDUCCIONES VERTICALES 
 
El flujo de agua en conducciones verticales depende esencialmente del caudal. Para caudales pequeños, el 
agua corre totalmente adherida a la superficie interior de la tubería. Al crecer el caudal, el agua sigue 
manteniéndose adherida hasta un límite, alcanzado el cual, debido a la resistencia del aire, primero forma una 
bola y luego se fragmenta en pequeñas gotas. Estos cambios de forma dan lugar a rápidas oscilaciones de 
presión en el sistema de evacuación. 
 
Para no rebasar el límite de ± 250 Pa de variación de presión, es necesario dimensionar las bajantes para un 
caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a un tercio de la sección transversal de 
la tubería. 
 
A la entrada de un ramal en la columna, el agua es acelerada por la fuerza de gravedad y, rápidamente, forma 
una lámina alrededor de la superficie interna de la columna. Esta corona circular de agua y el alma de aire en 
su interior continúan acelerándose hasta que las pérdidas por rozamiento contra la pared igualan la fuerza de 
gravedad. Desde este momento, la velocidad de caída queda prácticamente constante. 
 
Investigaciones de hace más de treinta años han demostrado que la velocidad terminal, antes definida, y la 
distancia del punto de entrada de agua a la cual se alcanza dicha velocidad se pueden expresar, 
respectivamente, por las fórmulas experimentales. 
 

)2(17,0

)1(10

2

4,0

tt

t
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=
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siendo: 
 
 Vt es la velocidad terminal, en m/s; 
 Lt es la distancia terminal, en m.; 
 q es el caudal, en dm3/s; 
 d es el diámetro interior, en mm.; 
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Aplicando las fórmulas (1) y (2) a tuberías de distinto diámetro, resulta que las velocidades máximas que se 
alcanzan son de 3 a 4'5 m/s a una distancia de 3 a 4'5 m. del punto de entrada, cualquiera que sea la altura de 
la columna. 
 
El caudal de agua puede expresarse en función del diámetro de la tubería "d" y de la relación "r" entre la 
superficie transversal de la lámina de agua y la superficie transversal de la tubería, mediante la fórmula 
experimental (Dawson y Hunter): 
 

)3(1015,3 38354 drq −⋅=  
 
donde: 
 
 d se expresa en mm.; 
 q se expresa en dm3/s. 
 
Por medio de la fórmula (3) se calculan (véase tabla) los caudales para las relaciones: 
 

r = 0,25 r = 0,29 r = 0,33 
 
Es conveniente que, para el cálculo de las bajantes, el valor del caudal sea mantenido igual o inferior al 
correspondiente a r = 0'29. 
 
Al pie de la columna, el flujo alcanza la velocidad terminal, que se ha mencionado anteriormente, mientras que 
en el albañal, la velocidad es mucho menor, usualmente inferior a 1 m/s. Durante un corto recorrido después de 
la curva, unas diez veces el diámetro de la tubería como máximo, el agua continúa fluyendo a una 
relativamente alta velocidad. 
 
Debido a que la pendiente de la tubería horizontal no es suficiente para mantener tan alta velocidad, ésta 
disminuye lentamente con un correspondiente aumento de la profundidad de llenado, hasta que se alcanza 
una velocidad crítica en correspondencia de la cual la profundidad crece bruscamente. 
 
A veces, el incremento de profundidad es lo suficientemente grande como para rellenar toda la sección de la 
tubería. 
 
La importancia de este fenómeno, llamado salto hidráulico, y la distancia a la que puede ocurrir, dependen de 
la velocidad de entrada del agua en el albañal, de la pendiente del albañal, de su diámetro, del caudal 
existente y de la rugosidad del material. 
 
Después del salto hidráulico, el flujo vuelve a ser uniforme debido a la resistencia que ofrece la tubería. 
 
En primer lugar se debe de clasificar la instalación en estudio dentro de la clase en función de la categoría y uso 
de los aparatos sanitarios: 
 

 
CLASE 

 
USO 

 
FUNCION 

 
Primera Privada Instalaciones de viviendas, cuartos de baño privados en hoteles, uso individual o de 

una familia. 
Segunda Semipública Instalaciones en oficinas, fábricas, sanitarios usados por número limitado de 

personas que ocupan el edificio 
Tercera Pública Instalaciones donde no hay limitación de personas ni del número de usos, como 

retretes y lavabos públicos, en estaciones, grandes almacenes, hoteles, etc. 
 
A la vista de la anterior tabla, nuestra instalación se puede clasificar de tercera clase por tratarse de un edificio 
de uso público destinado a vestuarios. 
 
El dimensionamiento de las derivaciones, bajantes, colectores y arquetas, se realizará utilizando una serie de 
tablas adjuntas elaboradas a partir del método de Unidades de Descarga. 
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2.5. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES 
 
2.5.1. Derivaciones. 
 
A continuación se indica una tabla donde se puede observar los diámetros de las derivaciones en función del 
uso a que estén sometidos y el número de unidades de descarga según los distintos tipos de aparatos. 
 

TABLA II 
 Unidades de 

descarga 
Diámetro mínimo del sifón y ramal de 

desagüe mm. 
Tipo de aparato sanitario Clase Clase 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 
Lavabo 1 2 2 32 32 40 
Bidet 2 2 3 32 32 40 
Ducha 2 3 3 40  50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 4 40  50 
Polibán 3   40   
Inodoro con cisterna 4 5 6 95  95* 
Inodoro con fluxómetro 8 10 10 95  95* 
Turca   8   100 
Lava cuñas   6   80 
Urinario con pedestal   4   50 
Urinario suspendido   2   40 
Urinario en batería    3,5    
Fregadero de cocina 3  6 40  50 
Fregadero de laboratorio   2   40 
Lavadero 3   40   
Vertedero   8   100 
Fuente para beber   0,5   25 
Sumidero sifónico 1  3 40  50 
Lavaplatos 3  6 40  50 
Lavadora 3  6 40  50 
Cuarto de baño completo 
Lavabo, Inodoro con cisterna, Bañera, 
Bidet 

7   80   

Cuarto de baño completo 
Lavabo, Inodoro con fluxómetro, Bañera, 
Bidet 

8   80   

Cuarto de aseo 
Lavabo, Inodoro con cisterna, Poliban 6   80   

Cuarto de aseo 
Lavabo, Inodoro con fluxómetro, Polibán 8   80   

Drenaje continuo o semicontinuo de 
equipos 
(bombas, etc.) cada 0,03 dm3/s. 

1      

 
* ∅ para inodoros de acción sifónica 
 
Si la derivación sirve a varios aparatos, su diámetro se obtiene en función de las unidades de descarga y de la 
pendiente a partir de la siguiente tabla. En caso de que la derivación forme con la vertical 45º ó más, el 
diámetro se calcula como para columnas verticales. 
 
 
2.5.2. Ramales horizontales 
 
El dimensionamiento de los ramales horizontales que recolectan el agua de distintos aparatos sanitarios se hace 
de acuerdo al número de UDs dado en la TABLA II y a los caudales calculados en la TABLA I para sección mitad, 
teniendo en cuenta la simultaneidad de uso de los aparatos. 
 
La Tabla III da el máximo número de UDs en función del diámetro de la tubería y de la pendiente: 
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TABLA III 
Diámetro de la 

 Derivación 
Máximo número de unidades de descarga en los ramales horizontales para servicio 

sanitario (máximo dos inodoros) 
Pendiente 1% Pendiente 2% Pendiente 3% 

32 --- --- 1 
40 --- 2 3 
50 --- 6 8 
65 --- 12 15 
80 --- 25 35 
100 85 95 115 
125 180 234 280 
150 330 440 580 
200 870 1150 1680 

 
No se pueden conectar inodoros en ramales de diámetro igual o inferior a 60 mm. La pendiente mínima debe 
de ser del 2 por 100 para ramales hasta 75 mm. de diámetro y del 1 por 100 para ramales de diámetro superior. 
Para evitar el autosifonamiento, la pendiente máxima no debe rebasar el 4 por 100. 
 

TABLA IV 
Pendiente 0,5% 1% 2% 3% 4% 
Diámetro 
Tubería 

mm 

Veloc
. 

m/s. 

Caudal dm3/s Veloc
. 

m/s. 

Caudal dm3/s  Caudal dm3/s Veloc
. 

m/s. 

Caudal dm3/s Veloc. 
m/s. 

Caudal dm3/s 
Mitad 

Sección 
Secc 
llena 

Miitad 
Sección 

Secc 
Llena 

 Mitad 
sección 

Secc 
llena 

Mitad 
Sección 

Secc 
llena 

Mitad 
secció

n 

Secc 
llena 

32 0,24 0,09 0,19 0,34 0,13 0,27 0,48 0,18 0,38 0,59 0,23 0,47 0,68 0,25 0,54 
40 0,27 0,17 0,34 0,38 0,24 0,48 0,54 0,34 0,68 0,66 0,42 0,83 0,76 0,48 0,96 
50 0,29 0,29 0,57 0,41 0,41 0,81 0,58 0,58 1,14 0,71 0,71 1,40 0,82 0,82 1,61 
63 0,33 0,47 0,93 0,47 0,66 1,32 0,66 0,94 1,86 0,81 1,14 2,29 0,93 1,33 2,63 
75 0,38 0,85 1,69 0,54 1,20 2,39 0,76 1,70 3,38 0,94 2,08 4,14 1,07 2,40 4,78 
80 0,40 1,01 2,01 0,57 1,43 2,84 0,80 2,02 4,02 0,99 2,48 4,92 1,13 2,86 5,69 
90 0,40 1,28 2,56 0,57 1,81 3,62 0,80 2,56 5,12 0,99 3,14 6,27 1,13 3,62 7,24 
100 0,43 1,69 3,39 0,61 2,39 4,79 0,86 3,38 6,78 1,06 4,14 8,30 1,22 4,78 9,56 
110 0,46 2,18 4,37 0,65 3,08 6,18 0,92 4,36 8,74 1,13 5,33 10,70 1,30 6,17 12,36 
125 0,47 2,86 5,73 0,66 4,04 8,10 0,94 5,72 11,46 1,14 7,00 14,03 1,33 8,09 16,21 
150 0,53 4,66 9,32 0,75 6,59 13,18 1,06 9,32 18,64 1,30 11,41 22,83 1,50 13,18 26,36 
160 0,55 5,53 11,07 0,78 7,82 15,66 1,10 11,06 22,14 1,35 13,54 27,12 1,56 15,64 31,31 
200 0,60 9,40 18,81 0,85 13,29 26,60 1,20 18,80 37,62 1,47 23,02 46,07 1,70 26,59 53,20 
250 0,70 17,05 34,10 0,99 24,11 48,22 1,40 34,10 68,20 1,71 41,76 83,52 1,98 48,22 96,45 
300 0,79 27,73 55,46 1,12 39,22 78,43 1,58 55,46 110,92 1,94 67,93 136,5

4 
2,23 78,43 156,8

6 
 
2.5.3. Bajantes. 
 
Para dimensionar las bajantes se han acumulado las UDs. de cada uno de los diferentes aparatos, hasta obtener 
el valor total a pie de bajante. 
 
En la siguiente tabla se puede observar cada bajante con las UDs. de descarga que contribuyen los aparatos 
sanitarios de cada planta a la misma. Obtenida la UDs. de descarga en una planta se dimensiona la bajante 
según la TABLA V teniendo en cuenta que el manguetón del inodoro es de 110 mm. y que no se pueden 
disminuir las secciones en la dirección de avance del agua. 
 

TABLA V 
Diámetro de la 
bajante mm. 

Máximo número de UDs. Para altura de 
bajante de: 

Máximo número de UDs. en cada ramal 
para bajante de 

Hasta 3 pisos Más de 3 pisos Hasta 3 pisos  Más de 3 pisos 
50 10 25 6 6 
65 20 740 12 10 
80    30(1)      60(1)     25(2)     15(2) 
100 240 500 115 90 
125 540 1100 280 200 
150 960 1900 980 350 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
300 6000 8400 3900 1500 
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                                                                           (1) Máximo seis inodoros   (2) Máximo dos inodoros  
 
La TABLA V permite obtener el diámetro de la bajante a partir del número de UDs. y de la altura de la bajante. 
 
En el caso de que la bajante presente una desviación respecto a la vertical se dimensionará con arreglo a los 
siguientes criterios: 
 

• Si la desviación forma un ángulo con la vertical igual o inferior a 45º no requiere ningún cambio de 
sección. 

• Si la desviación forma un ángulo de más de 45º se dimensionará como un colector con una pendiente 
del 4%, quedando la parte de la bajante por debajo de la desviación con un diámetro igual al mayor 
de entre los diámetros de la desviación y de la parte superior de la bajante. Evidentemente siempre se 
tiene que cumplir la no disminución de secciones en el sentido de avance del flujo del agua. 

 
El diámetro adoptado de las bajantes se basa en el criterio adoptado por el que no se pueden disminuir las 
secciones en la dirección de avance del agua. 
 
2.5.4. Albañales 
 
Los albañales se dimensionarán para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección 
bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Hay que dar una pendiente mínima del 2 por 100 para colectores con diámetros iguales o inferiores a 75 mm., a 
fin de mantener una velocidad mínima de 0'5 m/s para el arrastre de la materia sólida en suspensión en el agua. 
Superiores a 75mm, la pendiente mínima será del 0,8 por 100. 
 
Sin embargo, es aconsejable no rebasar el valor del 4 por 100 para la pendiente, excepto en las desviaciones de 
bajantes mencionadas en el párrafo anterior. 
 
En la tabla VII se indican los diámetros de los tubos colectores en función del número de unidades de descarga 
que evacuan y de las pendientes. Se utilizará una pendiente mínima del 0,8%. Los diámetros de cada uno de los 
colectores quedan indicados en los planos correspondientes, a partir de las unidades de descarga que se van 
acumulando en su recorrido. 
 
 

TABLA VII 
UNIDADES DE DESAGÜE (Uds) EN LOS ALBAÑALES (O COLECTORES HORIZONTALES) PARA SERVICIO SANITARIO 

Diámetro del albañal (mm) Máximo número de unidades de descarga 
Pendiente 1% Pendiente 2% Pendiente 4% 

50 --- 20 20 
65 --- 25 30 
80 --- 45 70 
100 180 215 250 
125 390 480 580 
150 700 840 1050 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3500 4200 
300 4600 5600 6700 
350 8300 10000 12000 

 
 
A lo largo de la red enterrada de colectores se utilizarán arquetas de paso para su registro cuando se produzcan 
cambios de sección, de dirección o pendiente y en los tramos rectos con un intervalo máximo de 50 m. A cada 
lado de la arqueta un solo colector que formará ángulo agudo con la dirección de desagüe. 
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2.6. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 
 
2.6.1. Calderetas 
 
Se recomienda que el número mínimo de calderetas en función de la proyección horizontal de la superficie 
cubierta sea: 
 
 

Superficie m2 Número mínimo de Calderetas 
< 1.000 2 

1.000 a 2.000 3 
2.000 a 5.000 4 

> 5.000 1 / 1.500 m2 
 
Si bien, la forma de la cubierta puede obligar a colocar un número mayor de puntos de recogida de los que el 
cálculo determine. 
 
La pendiente máxima de la terraza debe ser del 0'5 por 100 y la diferencia en altura entre puntos alto y bajo será 
igual o inferior a 15 cm. 
 
Además la superficie libre de entrada del agua en la caldereta será superior a 1'5 veces la de la bajante pluvial. 
 
2.6.2. Bajantes Pluviales. 
 
La proyección horizontal de la superficie servida por cada bajante pluvial se indica en la tabla BAJANTES, y está 
calculada con tubo a sección llena en régimen permanente. 
 
Para regímenes pluviométricos distintos de 100 mm/h se debe multiplicar, por el factor "f" los valores de superficie 
proyectada indicados en dicha tabla. 
 
Dado que el régimen pluviométrico "i" de la zona es de 170 mm/h el factor "f" es: 
 

588,0
170
100100

===
i

f  

 
TABLA IX 

MAXIMA SUPERFICIE PROYECTADA DE CUBIERTA SERVIDA POR BAJANTES PLUVIALES 
Diámetro nominal Bajante 

(Mm) 
Superficie proyectada de cubierta m2 

para 
i = 100 mm/h 

Superficie proyectada de cubierta m2 

para 
i = 150 mm/h 

75 120 80 
90 205 136 

110 430 286 
125 805 536 
160 1.255 836 
200 2.700 1.800 

 
En las tablas de los anexos de cálculos se pueden observar la superficie asignada a cada bajante y los 
diámetros de las mismas. El valor de la superficie de cubierta es estimado a partir del plano de cubiertas. 
 
2.6.3. Albañales 
 
Los albañales se dimensionarán para funcionar tres cuartos de sección bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Hay que dar una pendiente mínima del 2 por 100 para colectores con diámetros iguales o inferiores a 75 mm., a 
fin de mantener una velocidad mínima de 0'5 m/s para el arrastre de la materia sólida en suspensión en el agua. 
Superiores a 75mm, la pendiente mínima será del 0,8 por 100. 
 



    
 

 
 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO EJECUCION COMPLEJO DEPORTIVO UPV - CAMPUS ALCOY Pág. 10 
 
 

Sin embargo, es aconsejable no rebasar el valor del 4 por 100 para la pendiente, excepto en las desviaciones de 
bajantes mencionadas en el párrafo anterior. 
 
A lo largo de la red enterrada de colectores se utilizarán arquetas de paso para su registro cuando se produzcan 
cambios de sección, de dirección o pendiente y en los tramos rectos con un intervalo máximo de 50 m. A cada 
lado de la arqueta un solo colector que formará ángulo agudo con la dirección de desagüe. 
 
 

Valencia, Octubre de 2010 
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ANEXO DE CALCULOS AGUAS PLUVIALES 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
TUBERIAS HORIZONTALES 
 

Qll = 1/n S1/2 Rh
2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh
2/3   

 
Siendo:  

Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 
Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 

Siendo:  
D = Altura del conducto (m). 

 
 
BAJANTES 
 

Q = 0.000315 r5/3 D8/3   
 

Siendo:  
Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29 

 
 
TUBERIAS A PRESION 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso especifico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 

Tuberías y válvulas. 
 

hf = [(109 x 8 x f x L x ρ) / (π² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg10(ε / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
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ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 

 
Datos Generales 
 

IM (mm/h) : 170  
Tipo Edificio : Público 
Velocidad máxima (m/s): 

Tuberías : 2,5  
Derivación individual : 2  
Ramal colector : 2  
Colector horizontal : 2  

Velocidad mínima (m/s): 
Tuberías : 0,5  
Derivación individual : 0,5  
Ramal colector : 0,5  
Colector horizontal: 0,5  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. Lreal(m) Func.Tramo Material n Pte(%) Dn(mm) Dint(mm) Qll(l/s) Vll(m/s) Q(l/s) V(m/s) Y(mm)

266 281 282 0,54 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,591 0,76 30,52
267 282 283 0,69 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,591 0,76 30,52
268 283 284 4,71 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,591 0,76 30,52
269 272 285 1,63 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,591 0,76 30,52
270 285 284 0,58 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,591 0,76 30,52
271 273 286 4,35 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,918 0,9 42,35
272 286 287 0,45 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,918 0,9 42,35
273 287 288 1,42 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 11,909 1,09 110,28
274 287 289 0,44 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 8,991 1,15 79,2
275 289 290 0,85 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 8,991 1,15 79,2
276 290 291 0,5 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 6,073 1,04 66,84
277 290 280 1,46 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,918 0,9 42,35
278 291 292 6,08 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 6,073 1,04 66,84
279 274 293 5,69 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,036 0,91 43,72
280 293 292 0,56 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,036 0,91 43,72
281 279 294 0,84 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,036 0,91 43,72
282 294 292 0,56 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,036 0,91 43,72

18 271 27 4,8 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 11,891 1,09 110,28
19 27 28 6,44 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 6,073 1,04 66,84
20 275 29 6,19 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,036 0,91 43,72
21 29 28 0,64 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,036 0,91 43,72
22 278 28 0,8 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,036 0,91 43,72
23 276 30 6,18 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,909 0,9 42,35
24 30 27 0,71 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,909 0,9 42,35
25 27 277 0,74 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,909 0,9 42,35
29 32 33 0,86 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,988 0,82 34,95
29 33 31 3,79 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,988 0,82 34,95
30 31 34 0,27 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,758 0,88 40,87
31 34 35 0,22 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,758 0,88 40,87
32 35 36 0,6 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,758 0,88 40,87
33 47 281 3 Bajante PVC-C 110 105,6   1,591 
34 50 36 3 Bajante PVC-C 160 153,6   2,758 
35 49 271 3 Bajante PVC-C 125 120   11,891 
36 48 288 3 Bajante PVC-C 125 120   11,909 
37 47 51 2,38 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,727 0,61 20,49
38 37 53 0,59 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,317 0,73 27,77
39 53 54 0,47 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,317 0,73 27,77
40 38 55 4,54 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,8 0,89 41,61
41 55 54 0,44 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,8 0,89 41,61
42 54 56 7,81 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 4,118 0,98 51,53
45 39 58 4,41 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,635 0,88 40,23
46 58 56 0,63 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,635 0,88 40,23
47 42 59 3,47 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,084 0,91 43,72
48 59 56 0,64 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,084 0,91 43,72
54 52 64 1,76 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 12,58 1,29 80,64
49 56 61 4,25 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 9,836 1,16 85,08
50 40 62 5,25 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,261 0,72 27,35
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51 62 63 0,91 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 11,097 1,14 96,24
52 41 64 1,78 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,483 0,75 29,67
52 64 63 0,54 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 11,097 1,14 96,24
53 64 64 0,54 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,483 0,75 29,67
54 61 62 0,65 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 9,836 1,16 85,08
55 44 64 1,15 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,741 0,62 20,59
56 64 65 7,42 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,741 0,62 20,59
57 65 43 1,2 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,727 0,61 20,49
58 65 66 0,27 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,469 0,75 29,67
59 66 67 7,62 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,469 0,75 29,67
60 48 68 0,49 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,469 0,75 29,67
61 68 67 0,25 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,469 0,75 29,67
62 50 69 3,23 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,691 0,78 31,79
63 45 70 1,12 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,741 0,62 20,59
64 70 71 9,14 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,741 0,62 20,59
65 71 72 2,05 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,733 0,79 32,63
66 72 73 1,09 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,733 0,79 32,63
67 73 74 5,27 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,733 0,79 32,63
68 49 75 1,12 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 11,891 1,09 110,28
69 75 74 0,69 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,733 0,79 32,63
70 75 50 1,44 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 13,624 1,3 85,4
71 71 46 1,24 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,992 0,67 23,87
72 76 77 1,83 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
73 77 78 0,75 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
74 78 79 5,53 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
75 79 80 0,74 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
76 80 81 3 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
77 81 82 8,01 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,708 0,61 20,28
78 82 83 1,28 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,708 0,61 20,28
79 81 84 1,44 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,708 0,61 20,28
80 85 86 2,29 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 14,795 1,33 90,16
81 86 87 0,39 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
82 87 88 0,41 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
83 88 89 6,81 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
84 89 90 1,13 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
85 90 91 1,23 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,708 0,61 20,28
86 90 92 7,11 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,708 0,61 20,28
87 92 93 1,24 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,708 0,61 20,28
88 94 47 3 Bajante PVC-C 110 105,6   2,319 
89 85 52 3 Bajante PVC-C 200 192   12,58 
90 86 48 3 Bajante PVC-C 125 120   13,378 
91 76 50 3 Bajante PVC-C 160 153,6   18,072 
92 96 94 3 Bajante PVC-C 110 105,6   2,319 
93 95 85 3 Bajante PVC-C 200 192   27,375 
94 95 97 4,63 Tubería PVC-C 0,009 1 200 192 42,489 1,47 27,375 1,54 114,05
95 97 98 4,55 Tubería PVC-C 0,009 1 200 192 42,489 1,47 31,11 1,57 125,38
96 96 99 0,73 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 2,319 1,18 29,15
97 99 100 7,63 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,735 0,96 49
98 100 97 0,92 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,735 0,96 49

101 102 103 6,86 Rej.sumidero PVC-C 0,009 0,5 160 153,6 8,285 0,89 1,417 0,68
102 104 76 3 Bajante PVC-C 160 153,6   19,489 
103 105 108 1,14 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,006 0,68 24,39
104 108 109 10,4 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,006 0,68 24,39
105 109 110 17,54 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,578 0,87 39,49
106 110 111 3,17 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,928 0,9 42,35
107 111 112 0,65 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,928 0,9 42,35
108 112 113 5,61 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,928 0,9 42,35
109 113 104 0,86 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,928 0,9 42,35
110 106 109 1,1 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,572 0,76 30,52
111 107 110 0,96 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,349 0,5** 14,26
113 114 115 12,03 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 22,416 1,32 123,65
112 270 116 0,47 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,746 0,62 20,7
113 116 32 1,44 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,988 0,82 34,95
114 269 117 4,58 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,242 0,71 26,82
115 117 116 0,63 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,242 0,71 26,82
116 118 125 0,33 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 6,351 1,05 68,96
117 119 126 0,32 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 12,802 1,29 81,56
118 120 127 0,32 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 12,778 1,29 81,56
119 121 128 0,31 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 12,802 1,29 81,56
120 122 129 0,33 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 12,802 1,29 81,56
121 123 130 0,34 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 12,802 1,29 81,56
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122 124 131 0,35 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 6,351 1,05 68,96
123 132 118 3 Bajante Gres 150 150   6,351 
124 133 119 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
125 134 120 3 Bajante Gres 200 200   12,778 
126 135 121 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
127 136 122 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
128 137 123 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
129 138 124 3 Bajante Gres 150 150   6,351 
129 99 139 6,29 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
129 102 139 2,78 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,417 0,74 28,72
130 145 138 3 Bajante Gres 150 150   6,351 
131 144 137 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
132 143 136 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
133 142 135 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
134 141 134 3 Bajante Gres 200 200   12,778 
135 140 133 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
136 139 132 3 Bajante Gres 150 150   6,351 
137 146 139 3 Bajante Gres 150 150   6,351 
138 147 140 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
139 148 141 3 Bajante Gres 200 200   12,778 
140 149 142 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
141 150 143 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
142 151 144 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
143 152 145 3 Bajante Gres 150 150   6,351 
144 155 156 1,99 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,554 0,95 47,63
145 154 157 3,16 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,733 0,79 32,63
146 157 156 0,31 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,733 0,79 32,63
147 153 158 3,45 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,821 0,8 33,37
148 158 156 0,65 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,821 0,8 33,37
150 174 146 3 Bajante Gres 150 150   6,351 
151 175 147 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
152 176 148 3 Bajante Gres 200 200   12,778 
153 177 149 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
154 178 150 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
155 179 151 3 Bajante Gres 200 200   12,802 
156 180 152 3 Bajante Gres 150 150   6,351 
157 159 181 6,39 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,428 0,75 29,15
158 181 182 0,71 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,428 0,75 29,15
159 182 183 5,21 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,91 0,97 50,27
160 183 184 1,06 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 5,541 1,03 62,73
161 184 185 0,46 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 5,541 1,03 62,73
162 185 186 9,33 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 5,541 1,03 62,73
162 160 186 0,87 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,482 0,86 38,76
163 186 182 0,61 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,482 0,86 38,76
164 167 187 0,76 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,632 0,77 30,94
165 187 183 0,38 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,632 0,77 30,94
166 186 188 0,48 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,787 0,96 49
167 188 189 1,64 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,787 0,96 49
168 189 190 5,33 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,139 0,83 35,8
169 190 161 0,69 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,139 0,83 35,8
170 166 189 0,65 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,648 0,77 31,36
171 186 191 7,97 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 9,328 1,15 81
172 191 192 0,53 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 4,019 0,98 50,9
173 192 193 2,31 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 4,019 0,98 50,9
174 193 194 4,99 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,139 0,83 35,8
175 194 162 1,05 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,139 0,83 35,8
176 165 193 0,48 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,879 0,8 33,37
177 191 195 7,45 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 13,347 1,3 83,4
178 195 196 0,59 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 5,601 1,03 62,73
179 196 197 2,8 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 5,601 1,03 62,73
180 197 198 5,35 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,862 0,9 42,35
181 198 163 0,48 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,862 0,9 42,35
182 197 164 0,47 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,739 0,88 40,87
183 195 199 3,36 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 18,947 1,37 108,29
184 199 200 0,52 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 18,947 1,37 108,29
185 200 201 3,35 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 18,947 1,37 108,29
186 201 202 4,7 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 18,947 1,37 108,29
187 202 203 2,93 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,546 0,95 47,63
188 203 204 5,05 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,313 0,73 27,77
189 204 169 0,41 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,313 0,73 27,77
190 203 170 0,42 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,234 0,84 36,54
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191 202 205 7,35 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 22,494 1,32 123,65
192 205 206 2,45 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 22,494 1,32 123,65
193 171 207 1,59 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,389 0,85 38,02
194 207 206 0,58 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,389 0,85 38,02
195 206 208 3,68 Tubería PVC-C 0,009 1 200 192 42,489 1,47 24,883 1,51 106,75
196 175 209 0,69 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 12,802 1,29 66,3
197 209 210 4,3 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 19,153 1,43 81,43
198 210 208 0,5 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 19,153 1,43 81,43
199 174 211 7,09 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 6,351 1,09 55,3
200 211 209 1,04 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 6,351 1,09 55,3
201 208 212 15,86 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 44,037 1,75 132,11
202 177 213 0,55 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 12,802 1,29 66,3
203 213 214 4,22 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 25,58 1,55 96,32
204 214 212 0,76 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 25,58 1,55 96,32
205 176 215 7,32 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 12,778 1,29 66,3
206 215 213 0,76 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 12,778 1,29 66,3
207 212 216 15,51 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 69,617 1,82 190
208 179 217 0,46 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 12,802 1,29 66,3
209 217 218 4,55 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 25,604 1,55 96,32
210 218 216 0,47 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 25,604 1,55 96,32
211 178 219 7,36 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 12,802 1,29 66,3
212 219 217 0,66 Tubería PVC-C 0,009 1 250 240,2 77,209 1,7 12,802 1,29 66,3
213 216 220 7,89 Tubería PVC-C 0,009 1 315 302,6 142,931 1,99 95,221 2,11 183,68
214 220 221 3,46 Tubería PVC-C 0,009 1 315 302,6 142,931 1,99 101,572 2,13 193,66
215 172 222 1,51 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,539 0,76 30,1
216 222 221 0,56 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,539 0,76 30,1
217 180 223 5 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 6,351 1,09 55,3
218 223 220 0,51 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 6,351 1,09 55,3
219 221 224 4,99 Tubería PVC-C 0,009 1 315 302,6 142,931 1,99 103,112 2,13 195,48
221 226 227 18,24 Tubería Hormigón 0,012 1 160 160 19,597 0,97 2,134 0,65 35,36
222 227 228 8,24 Tubería Hormigón 0,012 1 200 200 35,532 1,13 6,469 0,87 57,8
223 230 231 1,98 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 5,36 1,03 61,35
224 231 229 2,39 Tubería PVC-C 0,009 1 200 192 42,489 1,47 5,36 1,03 46,27
225 231 228 8,2 Tubería Hormigón 0,012 1 200 200 35,532 1,13 6,469 0,87 57,8
226 226 232 1,42 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,134 0,83 35,8
227 227 235 20,25 Tubería Hormigón 0,012 1 200 200 35,532 1,13 8,977 0,96 69,2
228 235 234 7,42 Tubería Hormigón 0,012 1 160 160 19,597 0,97 2,465 0,68 38,56
229 235 233 8,1 Tubería Hormigón 0,012 1 160 160 19,597 0,97 2,465 0,68 38,56
230 234 236 3,68 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,012 0,82 34,95
231 237 233 3,32 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,012 0,82 34,95
232 235 238 18,47 Tubería Hormigón 0,012 1 200 200 35,532 1,13 8,977 0,96 69,2
233 238 239 8,97 Tubería Hormigón 0,012 1 200 200 35,532 1,13 8,977 0,96 69,2
235 227 241 6,93 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,373 0,51 14,78
235 239 242 9,98 Tubería Hormigón 0,012 1 200 200 35,532 1,13 8,977 0,96 69,2
236 242 240 1,85 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,642 0,59 19,22
238 245 244 3,01 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,11 0,69 25,45
239 229 245 3 Bajante PVC-C 200 192   5,36 
240 248 247 3,93 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
241 249 246 3,69 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
242 236 248 3 Bajante PVC-C 110 105,6   2,012 
243 237 249 3 Bajante PVC-C 110 105,6   2,012 
247 253 254 1,75 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,364 0,5 14,57
250 256 257 3,86 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
252 258 259 3,56 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
252 248 256 3 Bajante PVC-C 110 105,6   1,423 
253 249 258 3 Bajante PVC-C 110 105,6   1,423 
255 260 155 3 Bajante PVC-C 110 105,6   3,554 
255 242 261 1,37 Tubería Hormigón 160 160   9,983 0,62
260 265 238 5,26 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,012 0,82 34,95
261 265 266 3 Bajante PVC-C 110 105,6   2,012 
262 266 267 3 Bajante PVC-C 110 105,6   1,423 
263 266 268 4,71 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
264 267 269 4,94 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
265 272 271 5,66 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
266 273 270 5,43 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
267 273 272 3 Bajante PVC-C 110 105,6   1,423 
268 274 227 6,04 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,012 0,82 34,95
269 274 273 3 Bajante PVC-C 110 105,6   2,012 
270 224 275 15,71 Tubería Hormigón 0,009 1 400 400 300,817 2,39 103,112 2,2* 162,8
271 275 276 12,1 Tubería Hormigón 0,009 1 400 400 300,817 2,39 104,363 2,2 162,8
272 276 277 15,44 Tubería Hormigón 0,009 1 400 400 300,817 2,39 107,917 2,2 165,6
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272 173 275 5,14 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,251 0,72 27,35
273 260 277 1,25 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,554 0,95 47,63
274 277 276 6,5 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,554 0,95 47,63
275 245 278 3 Bajante PVC-C 200 192   2,465 
276 279 281 16,76 Tubería Hormigón 0,009 1 160 160 26,129 1,3 2,465 0,83 32,8
277 280 279 16 Tubería Hormigón 0,009 1 160 160 26,129 1,3 1,423 0,71 24,96
278 279 282 18,86 Tubería Hormigón 0,009 1 160 160 26,129 1,3 1,423 0,71 24,96
279 282 283 8,05 Tubería Hormigón 0,009 1 160 160 26,129 1,3 1,423 0,71 24,96
280 281 278 5,94 Tubería PVC-C 0,009 2 200 192 60,089 2,08 2,465 1,06 26,3
280 114 104 3 Bajante PVC-C 160 153,6   22,416 
279 242 284 1,93 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 0,364 0,5 14,57
280 284 254 3 Bajante PVC-C 110 105,6   0,364 

 

Nudo Aparato 
Cota 
sobre 

planta(m) 

Cota 
total(m) Caudal(l/s) Uds Superf.Eva. 

(m2) 

269  0 24 26,3
270  0 24 15,8
271  0 24
272  0 24 33,7
273  0 24 61,8
274  0 24 64,3
275  0 24 64,3
276  0 24 61,6
277  0 24 61,6
278  0 24 64,3
279  0 24 64,3
280  0 24 61,8
281  0 24
282  0 24
283  0 24
284  0 24
285  0 24
286  0 24
287  0 24
288  0 24
289  0 24
290  0 24
291  0 24
292  0 24
293  0 24
294  0 24

27  0 24
28  0 24
29  0 24
30  0 24
31  0 24 16,3
32  0 24
33  0 24
34  0 24
35  0 24
36  0 24
37  0 21 27,9
38  0 21 59,3
39  0 21 55,8
40  0 21 26,7
41  0 21 31,4
42  0 21 65,3
43  0 21 15,4
44  0 21 15,7
45  0 21 15,7
46  0 21 21
47  0 21
48  0 21
49  0 21
50  0 21
51  0 21 15,4
52  0 21
53  0 21
54  0 21
55  0 21
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56  0 21
58  0 21
59  0 21
64  0 21
61  0 21
62  0 21
63  0 21
64  0 21
64  0 21
65  0 21
66  0 21
67  0 21
68  0 21
69  0 21 35,8
70  0 21
71  0 21
72  0 21
73  0 21
74  0 21
75  0 21
76  0 18
77  0 18
78  0 18
79  0 18
80  0 18
81  0 18
82  0 18
83  0 18 15
84  0 18 15
85  0 18
86  0 18
87  0 18
88  0 18
89  0 18
90  0 18
91  0 18 15
92  0 18
93  0 18 15
94  0 18
95  0 15
96  0 15
97  0 15
98  0 15
99  0 15

100  0 15
102  0 15
103  0 15 30
104  0 15
105  0 15 21,3
106  0 15 33,3
107  0 15 7,4
108  0 15
109  0 15
110  0 15
111  0 15
112  0 15
113  0 15
114  0 12
115  0 12
116  0 24
117  0 24
118  0 21
119  0 21
120  0 21
121  0 21
122  0 21
123  0 21
124  0 21
125  0 21 134,5
126  0 21 271,1
127  0 21 270,6
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128  0 21 271,1
129  0 21 271,1
130  0 21 271,1
131  0 21 134,5
132  0 18
133  0 18
134  0 18
135  0 18
136  0 18
137  0 18
138  0 18
139  0 15
139  0 15
140  0 15
141  0 15
142  0 15
143  0 15
144  0 15
145  0 15
146  0 12
147  0 12
148  0 12
149  0 12
150  0 12
151  0 12
152  0 12
153  0 12 38,56
154  0 12 36,7
155  0 12
156  0 12
157  0 12
158  0 12
159  0 9 30,24
160  0 9 52,55
161  0 9 45,3
162  0 9 45,3
163  0 9 60,6
164  0 9 58
165  0 9 39,8
166  0 9 34,9
167  0 9 34,55
169  0 9 27,8
170  0 9 47,3
171  0 9 50,6
172  0 9 32,6
173  0 9 26,5
174  0 9
175  0 9
176  0 9
177  0 9
178  0 9
179  0 9
180  0 9
181  0 9
182  0 9
183  0 9
184  0 9
185  0 9
186  0 9
186  0 9
187  0 9
188  0 9
189  0 9
190  0 9
191  0 9
192  0 9
193  0 9
194  0 9
195  0 9
196  0 9
197  0 9
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198  0 9
199  0 9
200  0 9
201  0 9
202  0 9
203  0 9
204  0 9
205  0 9
206  0 9
207  0 9
208  0 9
209  0 9
210  0 9
211  0 9
212  0 9
213  0 9
214  0 9
215  0 9
216  0 9
217  0 9
218  0 9
219  0 9
220  0 9
221  0 9
222  0 9
223  0 9
224  0 9
226  0 0
227  0 0 10
228  0 0
229  0 0
230 Lavabo 0 0 3 23,5
231  0 0
232  0 0 45,2
233  0 0 10
234  0 0 10
235  0 0
236  0 0
237  0 0
238  0 0 10
239  0 0
240  0 0 13,6
241  0 0 7,9
242  0 0
244  0 3 23,5
245  0 3
246  0 3 10
247  0 3 10
248  0 3
249  0 3
253  0 3 7,7
254  0 3
256  0 6
257  0 6 10
258  0 6
259  0 6 10
260  0 9
261  0 0
265  0 0
266  0 3
267  0 6
268  0 3 10
269  0 6 10
270  0 3 10
271  0 6 10
272  0 6
273  0 3
274  0 0
275  0 9
276  0 9
277  0 9
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277  0 9
278  0 6
279  0 6 10
280  0 6 10
281  0 6
282  0 6
283  0 6 10
284  0 0

 
 
NOTA:  
- Canalón y rejilla semicircular, para sección rectangular mayorar un 10% la sección semicircular  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
 
CALCULOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 
POZO DE RECOGIDA Y GRUPO DE BOMBEO. 
 

V = 0,3 x Qb   
P = (9,81 x Qb x Pb) / (1.000 x 0,75)   
 

Siendo:  
V = Volumen efectivo pozo recogida (m³). 
Qb = Caudal de bomba (l/s). 
Pb = Presión de la bomba (mca). 
P = Potencia de la bomba (kW). 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 

Nudo Qb(l/s) Pb(mca) P(kW) V(m³) 
261 12,478 0 0 3,744 
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ANEXO DE CALCULOS AGUAS FECALES 
 

Fórmulas Generales 
Emplearemos las siguientes: 
 
TUBERIAS HORIZONTALES 
 

Qll = 1/n S1/2 Rh
2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh
2/3   

 
Siendo:  

Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 
Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 

Siendo:  
D = Altura del conducto (m). 

 
 
BAJANTES 
 

Q = 0.000315 r5/3 D8/3   
 

Siendo:  
Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29 

 
 
TUBERIAS A PRESION 
 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
 

Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de presión (mca). 
γ = Peso especifico fluido. 
ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 

Tuberías y válvulas. 
 

hf = [(109 x 8 x f x L x ρ) / (π² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg10(ε / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
 

Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
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ρ = Densidad fluido (kg/m³). 
 
Datos Generales 
 

IM (mm/h) : 170  
Tipo Edificio : Público 
Velocidad máxima (m/s): 

Tuberías : 2  
Derivación individual : 2  
Ramal colector : 2  
Colector horizontal : 2  

Velocidad mínima (m/s): 
Tuberías : 0,5  
Derivación individual : 0,5  
Ramal colector : 0,5  
Colector horizontal: 0,5  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. Lreal(m) Func.Tramo Material n Pte(%) Dn(mm) Dint(mm) Qll(l/s) Vll(m/s) Q(l/s) V(m/s) Y(mm)

1 1 2 0,7 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,273 1 21,54
2 1 3 0,63 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,191 0,91 21,96
3 3 4 2,33 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
4 3 5 0,47 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
5 6 7 0,24 Tubería PVC-C 0,009 2,5 75 71,4 4,804 1,2 1,559 1,08 28,13
6 7 8 0,71 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,273 0,85 38,37
7 8 9 0,72 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,9 0,85 28,16
8 9 10 0,56 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
9 9 11 0,25 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37

10 8 12 0,26 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
11 8 13 0,56 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
12 7 14 0,25 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
13 7 15 0,56 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
14 6 16 0,66 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,423 0,96 24,39
15 16 17 1,17 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
16 16 18 0,37 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
17 19 20 0,21 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 2,158 1,07 30,1
18 20 21 0,62 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,8 1,02 27,35
19 21 22 0,34 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,684 1 26,4
20 22 23 0,35 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,35 0,95 23,87
21 23 24 0,66 Tubería PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 1,191 0,91 21,96
22 24 25 0,54 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
23 24 26 0,21 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
24 23 27 0,51 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
25 22 28 0,22 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
26 21 29 0,49 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
27 20 30 0,47 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
28 20 31 0,18 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
29 32 1 3 Bajante PVC-C 110 105,6   1,743 
30 33 6 3 Bajante PVC-C 110 105,6   2,111 
31 34 19 3 Bajante PVC-C 110 105,6   2,158 
32 33 35 5,56 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,111 0,83 35,8
33 35 36 3,1 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,019 0,91 42,98
34 34 35 0,93 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,158 0,84 36,54
35 32 37 2,39 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,743 0,79 32,63
36 37 36 0,36 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,743 0,79 32,63
37 36 38 7,6 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,486 1,06 74,45
38 38 39 0,94 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,486 1,06 74,45
39 39 40 3,12 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,486 1,06 74,45

181 40 183 2,49 Tubería Hormigón 0,012 1 160 160 19,597 0,97 0 0(!!)** 0
182 176 184 4,39 Tubería PE 0,009 1 315 290,8 128,546 1,94 0 0(!!) 0
173 180 181 0,72 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
174 181 182 1,07 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,273 0,72 27,35
175 182 183 0,9 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,273 0,72 27,35
176 181 184 0,13 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
177 180 185 0,14 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
181 190 202 0,45 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
182 202 203 0,59 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
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183 203 204 0,65 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
185 205 206 0,67 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
186 206 207 0,7 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,779 0,83 25,52
191 210 211 0,67 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,779 0,83 25,52
192 211 212 0,72 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
194 213 214 0,77 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
195 214 215 0,69 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
196 215 201 0,44 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
197 200 214 0,45 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
198 199 213 0,44 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
199 198 212 0,41 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
200 197 211 0,4 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
201 196 210 0,39 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
202 191 203 0,45 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
203 192 204 0,43 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
204 193 205 0,38 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
205 194 206 0,39 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
206 195 207 0,4 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
216 229 217 0,42 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
217 224 305 4,7 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,006 0,68 24,39
221 225 234 0,44 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
222 234 235 0,66 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
223 235 236 0,75 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,9 0,85 28,16
295 236 305 1,11 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,102 0,96 29,97
226 235 232 0,41 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
227 236 233 0,43 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
230 243 244 0,69 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,273 0,72 27,35
231 244 245 0,67 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,423 0,74 28,72
232 245 246 0,59 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,559 0,76 30,52
233 246 247 0,65 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,684 0,78 31,79
238 247 251 0,51 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
239 246 252 0,51 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
240 245 253 0,52 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
241 244 254 0,51 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
243 259 260 0,38 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
244 260 261 0,71 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
245 261 262 0,72 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,9 0,85 28,16
246 262 263 0,71 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
247 263 256 0,38 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
249 262 257 0,38 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
250 261 258 0,38 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
254 268 269 3,6 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,006 0,68 24,39
266 278 290 0,45 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
267 290 291 0,69 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
268 291 292 0,69 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
270 293 294 0,69 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
271 294 295 0,69 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,779 0,83 25,52
274 279 291 0,38 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
275 280 292 0,39 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
276 281 293 0,33 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
277 282 294 0,33 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
278 283 295 0,34 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
281 298 299 0,68 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 0,779 0,83 25,52
282 299 300 0,72 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
284 301 302 0,69 Tubería PVC-C 0,009 2 50 46,4 1,362 0,81 1,102 0,87 32,71
285 302 303 0,7 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
286 303 289 0,38 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
287 288 302 0,41 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
288 287 301 0,43 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
289 286 300 0,36 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
290 285 299 0,35 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
291 284 298 0,36 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,779 0,91 23,76
287 180 302 4,34 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,559 0,76 30,52
288 302 303 0,71 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,684 0,78 31,79
289 303 304 4,01 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,8 0,79 32,63
290 179 302 0,16 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
291 178 303 0,16 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
290 204 305 0,21 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,35 0,96 35,96
291 305 205 0,19 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,35 0,96 35,96
292 305 304 4,1 Tubería PVC-C 0,009 1 75 71,4 3,039 0,76 1,909 0,8 41,48
287 304 302 4,29 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,624 0,88 40,23
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288 302 187 0,17 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
289 302 303 1,24 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,7 0,88 40,87
290 303 188 0,16 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
290 212 304 0,22 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,35 0,96 35,96
291 304 213 0,23 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,35 0,96 35,96
294 304 305 4,07 Tubería PVC-C 0,009 1 75 71,4 3,039 0,76 1,909 0,8 41,48
293 303 305 5,51 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 2,774 0,89 41,61
282 299 218 0,21 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
283 229 301 4,05 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,006 0,68 24,39
284 301 299 0,37 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 3,515 1,57* 54,07
285 301 305 2,01 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,367 1,05 72,76
286 299 302 1,09 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,656 1,05 77,93
287 302 226 0,21 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
288 302 303 1,08 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,792 1,05 80,89
289 303 227 0,19 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
290 303 304 1,13 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 3,923 1,05 84,16
291 304 228 0,21 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
292 304 305 0,72 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 4,05 1,03 88,07
294 305 305 1,76 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 4,173 1,02 93,24
286 305 301 1,85 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 4,316 1,15 76,8
287 247 301 0,71 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,8 0,79 32,63
288 301 302 0,41 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 4,677 1,15 81,84
289 302 255 0,31 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
290 302 303 1,08 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 4,72 1,15 81,84
291 303 263 0,36 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,273 0,96 33,83
283 303 299 2 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 4,888 1,16 84,6
284 299 264 0,2 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
285 299 300 0,66 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 4,991 1,16 86,04
286 300 301 0,49 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 5,091 1,15 87,48
287 301 265 0,24 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
288 301 302 1,05 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 5,19 1,15 89,64
289 302 303 1,06 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 5,286 1,15 91,32
290 266 302 0,2 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
291 267 303 0,17 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,006 0,93 19,11
292 269 300 1,03 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,006 0,68 24,39
294 272 303 4,45 Tubería PVC-C 0,009 1 110 105,6 8,628 0,99 1,006 0,68 24,39
293 303 303 0,44 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 5,381 1,15 93
294 303 304 2,99 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 5,474 1,15 94,92
293 292 305 0,25 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,35 0,96 35,96
294 305 293 0,24 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,35 0,96 35,96
295 305 304 4 Tubería PVC-C 0,009 1 75 71,4 3,039 0,76 1,909 0,8 41,48
290 304 302 4,47 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 5,798 1,12 96,6
291 302 275 0,18 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
292 302 303 1,26 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 5,833 1,12 104,88
293 303 276 0,19 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,37
294 300 305 0,17 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,35 0,96 35,96
295 305 301 0,18 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,35 0,96 35,96
297 305 305 3,9 Tubería PVC-C 0,009 1 75 71,4 3,039 0,76 1,909 0,8 41,48
296 303 305 4,91 Tubería PVC-C 0,009 1 125 120 12,133 1,07 5,867 1,12 105,96
297 305 176 26,14 Tubería PVC-C 0,009 1 160 153,6 23,434 1,26 6,17 1,28 79,72

 

Nudo Aparato 
Cota 
sobre 

planta(m) 

Cota 
total(m) Caudal(l/s) Uds Superf.Eva. 

(m2) 

1  0 15
2 Vertedero 0 15 8
3  0 15
4 Lavabo 0 15 2
5 Inodoro-cisterna 0 15 5
6  0 15
7  0 15
8  0 15
9  0 15

10 Lavabo 0 15 2
11 Lavabo 0 15 2
12 Lavabo 0 15 2
13 Lavabo 0 15 2
14 Lavabo 0 15 2
15 Lavabo 0 15 2
16  0 15
17 Inodoro-cisterna 0 15 5
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18 Inodoro-cisterna 0 15 5
19  0 15
20  0 15
21  0 15
22  0 15
23  0 15
24  0 15
25 Urinario susp. 0 15 2
26 Inodoro-cisterna 0 15 5
27 Urinario susp. 0 15 2
28 Inodoro-cisterna 0 15 5
29 Urinario susp. 0 15 2
30 Urinario susp. 0 15 2
31 Inodoro-cisterna 0 15 5
32  0 12
33  0 12
34  0 12
35  0 12
36  0 12
37  0 12
38  0 12
39  0 12
40  0 12

176  0 6
183  0 12
184  0 6
178 Lavabo 0 6 2
179 Lavabo 0 6 2
180  0 6
181  0 6
182  0 6
183 Vertedero 0 6 8
184 Lavabo 0 6 2
185 Lavabo 0 6 2
187 Lavabo 0 6 2
188 Lavabo 0 6 2
190 Ducha 0 6 3
191 Ducha 0 6 3
192 Ducha 0 6 3
193 Ducha 0 6 3
194 Ducha 0 6 3
195 Ducha 0 6 3
196 Ducha 0 6 3
197 Ducha 0 6 3
198 Ducha 0 6 3
199 Ducha 0 6 3
200 Ducha 0 6 3
201 Ducha 0 6 3
202  0 6
203  0 6
204  0 6
205  0 6
206  0 6
207  0 6
210  0 6
211  0 6
212  0 6
213  0 6
214  0 6
215  0 6
217 Inodoro-cisterna 0 6 5
218 Inodoro-cisterna 0 6 5
224 Inodoro-cisterna 0 6 5
225 Lavabo 0 6 2
226 Inodoro-cisterna 0 6 5
227 Inodoro-cisterna 0 6 5
228 Inodoro-cisterna 0 6 5
229  0 6
232 Lavabo 0 6 2
233 Lavabo 0 6 2
234  0 6
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235  0 6
236  0 6
243 Vertedero 0 6 8
244  0 6
245  0 6
246  0 6
247  0 6
251 Urinario susp. 0 6 2
252 Urinario susp. 0 6 2
253 Urinario susp. 0 6 2
254 Urinario susp. 0 6 2
255 Urinario susp. 0 6 2
256 Lavabo 0 6 2
257 Lavabo 0 6 2
258 Lavabo 0 6 2
259 Lavabo 0 6 2
260  0 6
261  0 6
262  0 6
263  0 6
264 Inodoro-cisterna 0 6 5
265 Inodoro-cisterna 0 6 5
266 Inodoro-cisterna 0 6 5
267 Inodoro-cisterna 0 6 5
268 Inodoro-cisterna 0 6 5
269  0 6
272 Inodoro-cisterna 0 6 5
275 Lavabo 0 6 2
276 Lavabo 0 6 2
278 Ducha 0 6 3
279 Ducha 0 6 3
280 Ducha 0 6 3
281 Ducha 0 6 3
282 Ducha 0 6 3
283 Ducha 0 6 3
284 Ducha 0 6 3
285 Ducha 0 6 3
286 Ducha 0 6 3
287 Ducha 0 6 3
288 Ducha 0 6 3
289 Ducha 0 6 3
290  0 6
291  0 6
292  0 6
293  0 6
294  0 6
295  0 6
298  0 6
299  0 6
300  0 6
301  0 6
302  0 6
303  0 6
302  0 6
303  0 6
304  0 6
305  0 6
302  0 6
303  0 6
304  0 6
305  0 6
299  0 6
301  0 6
302  0 6
303  0 6
304  0 6
305  0 6
305  0 6
301  0 6
302  0 6
303  0 6
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299  0 6
300  0 6
301  0 6
302  0 6
303  0 6
303  0 6
304  0 6
305  0 6
302  0 6
303  0 6
305  0 6
305  0 6

 
 
NOTA:  
- (!!) Se ha superado la velocidad máxima o mínima admisible por rama o el caudal de paso supera al caudal a conducto 
lleno.  
- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
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LOS INGENIEROS INDUSTRIALES 
 
 

 
Javier Aspas Ibáñez        Juan Llobell Llobell 
Colegiado nº 1807          Colegiado nº 2034 

 
 
3   PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 
3.1. CONDICIONES GENERALES 
 
3.1.1. Ámbito de Aplicación 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la ejecución de la Instalación de Saneamiento será de 
aplicación en la realización de suministros, explotación de servicios o ejecución de las obras y colocación de los 
tubos, uniones y demás piezas especiales necesarias para formar conducciones de saneamiento. 
 
Se entenderá que el contratista conoce las prescripciones establecidas en este Pliego, a las que queda 
obligado. 
 
3.1.2. Normas UNE 
 

• 7.050/53. Cedazos y tamices de ensayo. 
• 7.052/52. Ensayo de absorción de agua en las tuberías, accesorios y canales de gres. 
• 7.058/52. Método de ensayo de la resistencia del gres al ataque por agentes químicos. 
• 8.103. Colores normalizados. 
• 53.020/73. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de los 

materiales plásticos no celulares. Método de ensayo. 
• 53.039/55. Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad a la luz, de los materiales plásticos. 
• 53.112/81. Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado para conducción de 

agua a presion. Características y métodos de ensayo. 
• 53.114/80. Parte II. Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de policloruro de vinilo no plastificado 

para unión con adhesivo de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo. 
• 53.118/78. Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT. 
• 53.126/79. Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 
• 53.121/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Medidas y 

características. 
• 53.133/82. Plásticos. Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Métodos de ensayo. 
• 53.174/85. Plásticos. Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de policloruro de vinilo 

no plastificado utilizados en conducciones de fluidos con o sin presión. Características. 
• 53.200/83. Plásticos. Determinación del índice de fluidez de polímeros. 
• 53.331/86. Criterios para la comprobación de los tubos de UPVC y HDPE sin presiones sometidos a 

cargas externas. 
• 53.389/85. Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado. Resistencia química a 

fluidos. 
• 53.390/86. Plásticos. Tubos y accesorios de polietileno de baja densidad (LDPE). Resistencia química 

a fluidos. 
• 53.390/75. Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para conducciones de aguas 

residuales. Características y métodos de ensayo. 
• 67.019/78. Cerámica. Ladrillos cerámicos para la construcción. Características y usos. 
• 88.201/78. Tubos, juntas y piezas de amianto cemento para conducciones de saneamiento. 
• 88.211/83. Criterios para la elección de los tubos de amianto cemento a utilizar en conducciones 

con o sin presión sometidos a cargas externas. 
 
3.1.3. Presión Interior. 
 
Como principio general la red de saneamiento debe proyectarse de modo que en régimen normal, las tuberías 
que la constituyen no tengan que soportar presión interior. Sin embargo, dado que la red de saneamiento 
puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por obstrucción de una tubería, 
deberá resistir una presión interior de 1 kp/cm² (0,098 Mp). 
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3.1.4. Clasificación de los Tubos. 
 
Los tubos para saneamiento se caracterizan por su diámetro nominal y por su resistencia a la flexión transversal, 
resistencia al aplastamiento. 
 
3.1.5. Diámetro Nominal. 
 
El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve para clasificar por dimensiones 
los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones, expresado en mm, de acuerdo con la siguiente 
convención: 
 

• En tubos de hormigón, amianto-cemento y gres, el DN es el diámetro interior teórico. 
• En tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad, el DN es el diámetro 

exterior teórico. 
 
El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a cien milímetros. Para usos 
complementarios (acometidas, etc) se podrán utilizar tubos de diámetros menores, siempre que estén incluidos 
en las tablas de clasificación correspondientes a los distintos materiales. 
 
3.1.6. Condiciones Generales de los Tubos. 
 
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad que 
los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma 
de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa 
autorización de la D.O. 
 
La D.O. se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus representantes, los modelos, moldes y 
encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento. 
 
Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las aguas que deban 
transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio 
y durante las pruebas y mantenerse la estanquidad de la conducción a pesar de la posible acción de las aguas. 
 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas 
sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las 
juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que 
forzarlas. 
 
3.1.7. Marcado. 
 
Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes datos: 
 

• Marca del fabricante. 
• Diámetro nominal. 
• La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la 

serie de clasificación a que pertenece. 
• Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a 

que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación en su caso. 
 
3.1.8. Pruebas en Fábrica y Control de Calidad de los Tubos. 
 
La D.O. se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas verificaciones de 
fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según 
las prescripciones de este Pliego. 
 
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará al D.O. con quince 
días de antelación como mínimo del comienzo de la fabricación y de la fecha en que se propone efectuar las 
pruebas. 
 
El D.O. podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se efectuaron en forma satisfactoria los ensayos 
y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este 
certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 
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3.1.9. Entrega en Obra de los Tubos y Elementos. 
 
Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas 
que la componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
particulares o en su caso, por el D.O. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos, serán rechazados. 
 
El D.O., si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, 
aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, 
facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
 
Cuando una muestra no satisfaga un ensayo se repetirá este mismo sobre dos muestras más del lote ensayado. Si 
también falla uno de estos ensayos, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es 
bueno, con excepción del tubo defectuoso ensayado. 
 

 
3.1.10. Condiciones Generales de las Juntas. 
 
En la elección del tipo de junta, el Proyectista deberá tener en cuenta las solicitaciones a que ha de estar 
sometida la tubería, especialmente las externas, rigidez de la cama de apoyo, etc.., así como la agresividad del 
terreno, del efluente y de la temperatura de éste y otros agentes que puedan alterar los materiales que 
constituyen la junta. En cualquier caso las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de 
los tubos, como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 
El proyectista fijará las condiciones que deben cumplir las juntas, así como los elementos que las formen. El 
contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo con las 
condiciones del proyecto, así como tolerancias características de los materiales, elementos que la forman y 
descripción del montaje, al objeto de que el D.O., caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue 
oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y 
la proposición aceptada. 
 
Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está fabricado el tubo: manguito del mismo 
material y características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras que 
garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y 
cumplirán la UNE 53.590/75, podrán ser de sección circular, sección en V o formados por piezas con rebordes, 
que asegure la estanquidad. 
 
Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a tope, que se efectuarán 
por operario especialista expresamente calificado por el fabricante. 
 
Para usos complementarios podrán emplearse, en tubos de policloruro de vinilo no plastificado, uniones 
encoladas con adhesivos y sólo en los tubos de diámetro igual o menor de 250 mm, con la condición de que 
sean ejecutados por un operario especialista expresamente calificado por el fabricante, y con el adhesivo 
indicado por éste, que no deberá despegarse con la acción agresiva del agua y deberá cumplir la UNE 
53.174/85. 
 
El lubricante que eventualmente se emplee en las operaciones de unión de los tubos con junta elástica no debe 
ser agresivo, ni para el material del tubo, ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas del efluente 
elevadas. 
 
3.1.11. Elementos Complementarios de la Red de Saneamiento. 
 
3.1.11.1.  Generalidades. 
 
Las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unión de colectores, acometidas y restantes 
obras especiales, pueden ser prefabricadas o construidas "in situ", estarán calculadas para resistir, tanto las 
acciones del terreno, como las sobrecargas definidas en el proyecto y serán ejecutadas conforme al proyecto. 
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La solera de éstas será de hormigón en masa o armado y su espesor no será inferior a 20 cm. 
 
Los alzados construidos "in situ" podrán ser de hormigón en masa o armado, o bien de fábrica de ladrillo macizo. 
Su espesor no podrá ser inferior a 10 cm. si fuesen de hormigón armado, 20 cm. si fuesen de hormigón en masa, 
ni a 25 cm, si fuesen de fábrica de ladrillo. 
 
En el caso de utilización de elementos prefabricados constituidos por anillos con acoplamientos sucesivos se 
adoptarán las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre dichos anillos. 
 
El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se utilice en alzados 
cuando éstos se construyan con este material. En cualquier caso, la resistencia característica a compresión a los 
28 días del hormigón que se utilice en soleras no será inferior a 200 kp/cm². 
 
Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la estanquidad de la fábrica de 
ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado bruñido de 2 cm de espesor. 
 
Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma estanquidad que la 
exigida a la unión de los tubos entre sí. 
 
La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la impermeabilidad y adherencia 
a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la constituyen; en particular la unión de los tubos 
de material plástico exigirá el empleo de un sistema adecuado de unión. 
 
Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 50 cm. 
de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que como 
consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la tubería a 
la obra de fábrica. 
 
3.1.11.2.  Pozos de Registro 
 
Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que permitan el acceso para inspección y limpieza. 
 

• En los cambios de alineación y de pendientes de la tubería. 
• En las uniones de los colectores o ramales. 
• En los tramos rectos de tubería, en general a una distancia máxima de 50 m. 

 
Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 0,80 m. Podrán emplearse también pozos de registro 
prefabricados siempre que cumplan las dimensiones interiores, estanquidad y resistencia exigidas a los no 
prefabricados. 
 
3.1.11.3.  Sumideros. 
 
Los sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red; existe el peligro de 
introducir en ésta elementos sólidos que puedan producir atascos. Por ello no es recomendable su colocación 
en calles no pavimentadas, salvo que cada sumidero vaya acompañado de una arqueta visitable para la 
recogida y extracción periódica de las arenas y detritos depositados (areneros). 
 
3.1.11.4.  Acometidas de Edificios. 
 
La acometida de edificios a la red de saneamiento tendrá su origen en arquetas que recojan las aguas de 
lluvias de las azoteas y patios, y las aguas negras procedentes de las viviendas, bastando una arqueta en el 
caso de redes unitarias. Desde la arqueta se acometerá a la red general preferentemente a través de un pozo 
registro. 
 
Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte en otro conducto se procurará que el ángulo de 
encuentro sea como máximo de 60º. 
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3.1.11.5.  Cámaras de Descarga. 
 
Se dispondrán en los orígenes de colectores, que por su situación estime el proyectista, depósitos de agua con 
un dispositivo que permita descargas periódicas fuertes de agua limpia, con objeto de limpiar la red de 
saneamiento. 
 
 

3.1.11.6.  Aliviaderos de Crecida. 
 
Con objeto de no encarecer excesivamente la red, y cuando el terreno lo permita, se dispondrán aliviaderos de 
crecida que sean visitables, para desviar excesos de caudales excepcionales producidos por aguas pluviales, 
siempre que la red de saneamiento no sea exclusivamente de aguas negras. 
 
3.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS PARA SANEAMIENTO 
 
3.2.1. Materiales. 
 
Todos los elementos que formen parte de los suministros para la realización de las obras procederán de fábricas 
que propuestas previamente por el contratista serán aceptadas por el D.O. No obstante el contratista es el único 
responsable ante la Administración. 
 
Todas las características de los materiales que no se determinen en este Pliego o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto, estarán de acuerdo con lo determinado en las especificaciones técnicas de 
carácter obligatorio por disposición oficial. 
 
En la elección de los materiales se tendrán en cuenta la agresividad del efluente y las características del medio 
ambiente. 
 
Los materiales empleados en la fabricación de tubos serán: hormigón en masa o armado, amianto cemento, 
gres, policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad. 
 
El D.O. exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales a su recepción en obra, que garanticen 
la calidad de los mismos de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
El cemento cumplirá el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos 
para el tipo fijado en el Proyecto. En la elección del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la 
agresividad del efluente y del terreno. 
 
El agua, áridos, acero y hormigones cumplirá las condiciones exigidas en la vigente Instrucción para el Proyecto 
y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado, además de las particulares que se fijen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
 
La fundición deberá ser gris, con grafito laminar (conocida como fundición gris normal) o con grafito esferoidal 
(conocida también como nodular o dúctil). 
 
La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y 
dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. 
En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni 
otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen 
aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar 
cuidadosamente acabados, limpiados y desbarbados. 
 
Los ladrillos empleados en todas las obras de la red de saneamiento, serán del tipo M de la UNE 67.019/78 y 
cumplirán las especificaciones que para ellos se dan en esta norma. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Ensayo de los Tubos y Juntas. 
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3.2.2.1. Generalidades. 
 
Los ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier tratamiento de terminación del 
tubo que haya de realizarse en dicho lugar. 
 
Serán obligatorios las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos, además de las 
especiales que figuran en cada capítulo correspondiente: 
 

• Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de 
dimensiones y espesores. 

• Ensayo de estanquidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 
• Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 

Estos ensayos de recepción, en el caso de que el D.O. lo considere oportuno, podrán sustituirse por un 
certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de estanquidad, aplastamiento, y en 
su caso flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de 
fabricación, que garantice la estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal. 
 
3.2.2.2.  Lotes y Ejecución de las Pruebas. 
 
En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la naturaleza, categoría y diámetro nominal, 
antes de los ensayos. 
 
El D.O. escogerá los tubos que deberán probarse. 
 
Por cada lote de 500 unidades o fracción, si no se llegase en el pedido al número citado, se tomarán el menor 
número de elementos que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 
 
3.2.2.3. Examen Visual del Aspecto General de los Tubos y Comprobación de las Dimensiones. 
 
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas especialmente: 
longitud útil y diámetro de los tubos, longitud y diámetro de las embocaduras, o manguito en su caso, espesores 
y perpendicularidad de las secciones extremas con el eje. 
 
Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación entre ejes 
igual a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y el exterior del tubo y se 
tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su caso para determinar 
la posible curvatura que pueda presentar. 
 
3.2.2.4. Ensayo de Estanquidad del Tipo de Juntas. 
 
Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el D.O. podrá ordenar ensayos de estanquidad de tipos de juntas; 
en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubos, uno a 
continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el 
mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna. 
 
3.2.3 Tubos de Policloruro de Vinilo No Plastificado (UPVC). 
 
3.2.3.1. Características del Material. 
 
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40ºC.  
 
Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. Se recomienda que 
estos tubos sean de color naranja rojizo vivo. 
 
El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico es 
bueno en general, sin embargo, la acción continuada de disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de 
microfisuración. En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red, de fluidos que presenten agresividad, 
podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.389/85. 
 
El material empleado en la fabricación de tubos de UPVC será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura 
(menos del 1 % de impurezas) en una proporción no inferior al 96 %, no contendrá plastificantes. Podrá contener 
otros ingredientes como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
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Las características físicas, del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en 
obra, serán las siguientes: 
 

• Densidad = de 1,35 a 1,46 kg/dm3. 
• Coeficiente de dilatación = de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
• Temperatura de reblandecimiento = mayor o igual de 79ºC. 
• Resistencia a tracción simple = mayor o igual de 500 kp/cm². 
• Alargamiento a la rotura = mayor o igual del 80 %. 
• Absorción de agua = menor o igual de 40 % g/m². 
• Opacidad = menor o igual de 0,2 %. 

 
3.2.3.2. Comportamiento al Calor. 
 
La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidos a la acción del calor, será inferior 
al cinco por ciento, determinada con el método de ensayo que figura en la UNE 53.389/85. 
 
3.2.3.3. Resistencia al Impacto. 
 
El "verdadero grado de impacto" será inferior al cinco por ciento cuando se ensaya a temperatura de 0º y del 
diez por ciento cuando la temperatura de ensayo sea de 20º, determinado con el método de ensayo que figura 
en la UNE 53.112/81. 
 
3.2.3.4. Resistencia a Presión Hidráulica Interior en Función del Tiempo. 
 
Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que produzca la tensión de tracción 
circunferencial que figura a continuación: 
 
Temperatura del ensayo ºC Duración del ensayo en horas  Tensión de tracción circunferencial  
kp/cm² 
 20     1     420 
      100     350 
 
 60     100     120 
      1000     100 
 
3.2.3.5. Ensayo de Flexión Transversal. 
 
El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud L sometido, entre dos placas rígidas, a una 
fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que produce una flecha o deformación 
vertical del tubo, cuyo valor deberá ser menor o igual a 0,478 P/L, según UNE 53.323/84. 
 
3.2.3.6. Ensayos. 
 
El ensayo de comportamiento al calor se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. El ensayo de 
resistencia al impacto se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81. El ensayo de resistencia a presión 
hidráulica interior en función del tiempo se realizará en la forma descrita en la UNE 53.112/81, y a las 
temperaturas, duración de ensayo y presiones que figuran en 6.1.3. El ensayo de flexión transversal se realizará 
según el apartado 5.2. de la UNE 53.323/84. El ensayo de estanquidad se realizará en la forma descrita en el 
apartado 3.4.2. de la UNE 53.114/80 parte II, elevando la presión hasta 1 kp/cm². 
 
3.2.3.7. Condiciones de Colocación de las Tuberías Enterradas de UPVC. 
 
La tubería enterrada puede ser instalada en alguna de las siguientes formas: 
 

• En zanja estrecha o ancha. 
• En zanja terraplenada. 
• En terraplén. 

 
El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor compatible con 
una buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro exterior del tubo más cincuenta 
centímetros. 
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La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de diez cm, formada por material de 
tamaño máximo no superior a 20 mm. 
 
Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el 
mismo material que el empleado en la cama. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 
15 cm, manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de 
éste, la cual debe quedar vista. El grado de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se 
cuidará especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 
 
En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una alturra de 30 cm por encima de la 
coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se apisonará con pisón 
ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, en todo el ancho de la proyección 
horizontal de la tubería. 
 
A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al relleno por capas sucesivas de altura no superior 
a 20 cm. 
 
3.2.3.8. Condiciones de Utilización. 
 
Los tubos de UPVC podrán utilizarse sin necesidad de cálculo mecánico justificativo cuando se cumplan todas 
las siguientes condiciones: 
 

• Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior. 
o En zanja extrecha: 6,00 m. 
o En zanja ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén: 4,00 m. 

• Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior. 
o Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t, o sin sobrecargas móviles: 1,00 m. 
o Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 t: 1,50 m. 

• Terreno natural de apoyo, y de la zanja hasta una altura sobre la generatriz superior del tubo no 
inferior a 2 veces el diámetro: rocas y suelos estables. 

• Máxima presión exterior uniforme debida al agua intersticial o a otro fluido en contacto con el tubo: 
0,6 kp/cm². 

 
La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas más desfavorables será de 100 kp/cm² hasta 
una temperatura de servicio de 20 ºC.  
 
La flecha máxima admisible del tubo, debido a cargas ovalizantes será el cinco por ciento del DN, y el 
coeficiente de seguridad al pandeo, o colapso, del tubo será como mínimo 2. 
 
3.3. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 
3.3.1. Transporte y Manipulación. 
 
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, siempre perjudiciales; 
se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, 
se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. 
 
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capa de ellos que puedan apilarse 
de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50 %) de las de prueba. 
 
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería, siempre que sea posible, en el 
lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, y de tal forma que quede 
protegida del tránsito de los explosivos, etc. 
 
Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de tiempo en 
condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las 
precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
 
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje deben ser examinados por un 
representante de la Administración, debiendo rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial. 
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3.3.2. Zanjas para Alojamiento de Tuberías. 
 
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías resulten protegidas de los efectos 
del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. 
Para ello, el Proyectista deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de 
tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la 
forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en 
terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede 
por lo menos a un metro de la superficie; en aceras o lugar sin tráfico rodado puede disminuirse este 
recubrimiento a sesenta (60) centímetros. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por 
razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección necesarias. 
 
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias vertical y 
horizontal entre una y otra no menor a un metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada 
tubería más próxima entre sí. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces con otras 
canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales. 
 
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en buenas condiciones, dejando, 
según el tipo de tubería, un espacio suficiente para que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con 
toda garantía. El ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de las 
paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.; como norma 
general, la anchura mínima no debe ser inferior a setenta (70) centímetros y se debe dejar un espacio de veinte 
(20) centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en 
cuenta si su profundidad o la pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares 
especiales (pórticos, carretones, etc). Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación 
de la zanja y la colocación de la tubería. 
 
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible 
efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre 
la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
 
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso su trazado deberá ser correcto, 
perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que 
se abran nichos. Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los 
tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y conservación. 
 
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto piedras, 
cimentaciones, rocas, etc, será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 
Normalmente esta excavación complementaria tendrá de quince a treinta (15 a 30) centímetros de espesor. De 
ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones, se adoptarán precauciones 
para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del borde de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el 
caso de que las excacavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la 
restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 
 
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará dejando una 
rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, 
siempre que el tamaño superior de ésta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo de tierras 
inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por tongadas y se regularizará la superficie. En el 
caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el 
relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante 
uniforme. 
 
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o piezas especiales, se 
compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se 
descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de construir una cimentación especial 
(apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc). 
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3.3.3. Acondicionamiento de la Zanja, Montaje de Tubos y Rellenos. 
 
A los efectos del presente Pliego los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes: 
 

• Estables: Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen los 
rocosos, los de tránsito, los compactos y análogos. 

• Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los cuales, 
mediante un tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas características similares 
a las de los terrenos estables. En este tipo de terreno se incluyen las arcillas, los rellenos y otros 
análogos. 

• Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o 
fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos 
movedizos y análogos. 

De acuerdo con la clasificación anterior se acondicionarán las zanjas de la siguiente manera: 
 

• Terrenos estables. En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de piedra 
machacada, con un tamaño máximo de veinticinco (25) milímetros y mínimo de cinco (5) milímetros 
a todo lo ancho de la zanja con espesor de un sexto (1/6) del diámetro exterior del tubo y mínimo de 
diez (10) centímetros. 

• Terrenos inestables. Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la zanja una capa 
de hormigón pobre, con un espesor de quince (15) centímetros. Sobre esta capa se situarán los 
tubos, y hormigonado posteriormente con hormigón de doscientos (200) kilogramos de cemento por 
metro cúbico, de forma que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la solera de hormigón 
pobre tenga quince (15) centímetros de espesor. El hormigón se extenderá hasta que la capa de 
apoyo corresponda a un ángulo de ciento veinte grados sexagesimales (120 º) en el centro del tubo. 
Para tubos de diámetro inferior a 60 cm la cama de hormigón podrá sustituirse por una cama de 
arena dispuesta sobre la capa de hormigón. 

 
• Terrenos excepcionalmente inestables. Los terrenos excepcionalmente inestables se tratarán con 

disposiciones adecuadas en cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos, aún con aumento 
del presupuesto. 

 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros perjudiciales. 
Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, 
piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá 
a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá 
centrarse perfectamente con los adyacentes. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 
prepararlo como para su primera colocación. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de 
agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de 
la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando desagües en la 
excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la D.O. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 
para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo 
posible de los golpes. 
 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras 
tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando 
colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de compactación no 
menor del 95 por 100 del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose, 
sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros, y con un grado de 
compactación del 100 por 100 del Proctor Normal. Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no 
tengan consecuencias de consideración, se podrá admitir el relleno total con una compactación al 95 por 100 
del Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas, 
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 
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3.4. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 
 
3.4.1. Pruebas por Tramos. 
 
Se deberá probar al menos el 10 % de la longitud total de la red. El D.O. determinará los tramos que deberán 
probarse. 
 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista 
comunicará al D.O. que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El D.O. en el caso de que decida 
probar ese tramo fijará la fecha, en caso contrario autorizará el relleno de la zanja. 
 
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por 
el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo 
a probar. 
 
Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no 
ha habido pérdida de agua. 
 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas será de cuenta del 
contratista. 
 
Excepcionalmente, el D.O. podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que 
permita la detección de fugas. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva 
prueba. 
 
3.4.2. Revisión General. 
 
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red 
vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, 
verificando el paso correcto de agua en los pozos registro aguas abajo. 
 
El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 
 

Valencia, Octubre de 2010 
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

2,00% Medios auxiliares .....................................................................................................................................................%020
Medios auxiliares

2,00m Medios auxiliares .....................................................................................................................................................%0200
Medios auxiliares

3,00% Medios auxiliares .....................................................................................................................................................%0300
Medios auxiliares

3,50% Medios auxiliares .....................................................................................................................................................%0350

44,98h Camion <10 Tn 8 m³ .................................................................................................................................................MAQ067
Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad, dos ejes, tracción 4x2.

2,47h Hormigonera diesel..................................................................................................................................................MAQ074
Hormigonera diésel de capacidad 300 l., incluso seguro.

69,66h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 .........................................................................................................................MAQ084
Pala cargadora de neumáticos de potencia entre 71 y 102 CV, capacidad de la
pala entre 1.4 y 1.7 m3

50,22h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3.........................................................................................................................MAQ088
Retroexcavadora de neumáticos con pala frontal, de potencia 70 CV, capaci-
dad de la pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara retroexcavadora entre
0.07 y 0.34 m3.

20,54m Oficial 1ª construcción.............................................................................................................................................OCONOFI1
Oficial 1ª construcción

20,38h Oficial 2ª construccion.............................................................................................................................................OCONOFI2
Oficial 2ª de construccion.

19,65m Peón ordinario construcción...................................................................................................................................OCONPEON
Peón ordinario construcción.

19,99h Peón especializado construcción...........................................................................................................................OCONPEONE
Peón especializado construcción

13,85h Oficial 1ª electricista ................................................................................................................................................OELEOFI1
Oficial de 1ª electricista.

13,85h Oficial 1ª Fontanería.................................................................................................................................................OFONOFI1
Oficial 1ª fontanería.

12,24h Oficial 2ª Fontaneria.................................................................................................................................................OFONOFI2
Oficial 2ª fontanería.

11,35h Peón fontaneria ........................................................................................................................................................OFONPEON
Peón fontaneria.

11,78h Especialista metal ....................................................................................................................................................OMETESP
Especialista metal.

13,85h Oficial 1ª metal .........................................................................................................................................................OMETOFI1
Oficial 1ª metal.

18,25h Oficial 1ª de pintura..................................................................................................................................................OPINOFI1
Oficial de 1ª de pintura

1.600,00Ayuda de albañilería a Saneamiento.......................................................................................................................PAYUDASSAN
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

36,71Ud Espuma intumescente CP 620 ................................................................................................................................PI14CP6599
Sistema para el sellado contra el fuego de tuberias combustibles desde 126 mm
hasta 179 mm de diámetro exterior mediante espuma intumescente CP 620 de la
marca HILTI o equivalente aprobado por la D.F., ubicadas tanto en muro como
en forjado, hasta RF 240, ensayado y homologado de acuerdo con la UNE
23802-79. Datos técnicos:

ESPUMA CP 620

- Color: Rojo
- Temperatura de aplicación: + 10 ºC a + 30 ºC
- Resistencia a temperatura del producto fraguado: - 30 ºC a + 100 ºC
- Temperatura de almacenamiento/transporte:+ 5 ºC a + 25  ºC
- Clases de materiales de construcción según DIN 4102: B1
- Tiempo máximo de almacenamiento tras la fabricación (a 20ºC y en un lugar se-
co): 9 meses
- Aislaniebto térmico:

Tuberias calientes: 0,052 W/mka 90ºC
Tuberias frías: 0,048 W/mk a 25 ºC

- Aislamiento acústico: 59 dB (DIN 4109)

161,61Ud Abrazadera intumescente CP 644 ...........................................................................................................................PI14CP65CR
Sistema para el sellado contra el fuego de tuberias combustibles desde 126 mm
hasta 179 mm de diámetro exterior mediante abrazaderas intumescentes CP 644
de la marca HILTI o equivalente aprobado por la D.F., ubicadas tanto en muro co-
mo en forjado, hasta RF 240, ensayado y homologado de acuerdo con la UNE
23802-79 y UNE EN 1366-3. Datos técnicos:

ABRAZADERA CP 644

Resistencia al fuego: Hasta 4 horas
Nombre del producto: CP 644 Abrazaderas intumescentes

80,42Ud Abrazadera intumescente CP 644 ...........................................................................................................................PI14CP65MK
Sistema para el sellado contra el fuego de tuberias combustibles desde 92 mm
hasta 115 mm de diámetro exterior mediante abrazaderas intumescentes CP 644
de la marca HILTI o equivalente aprobado por la D.F., ubicadas tanto en muro co-
mo en forjado, hasta RF 240, ensayado y homologado de acuerdo con la UNE
23802-79 y UNE EN 1366-3. Datos técnicos:

ABRAZADERA CP 644

Resistencia al fuego: Hasta 4 horas
Nombre del producto: CP 644 Abrazaderas intumescentes
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

29,37Ud Espuma intumescente CP 620 ................................................................................................................................PI14CP65YH
Sistema para el sellado contra el fuego de tuberias combustibles desde 92 mm
hasta 115 mm de diámetro exterior mediante espuma intumescente CP 620 de la
marca HILTI o equivalente aprobado por la D.F., ubicadas tanto en muro como
en forjado, hasta RF 240, ensayado y homologado de acuerdo con la UNE
23802-79. Datos técnicos:

ESPUMA CP 620

- Color: Rojo
- Temperatura de aplicación: + 10 ºC a + 30 ºC
- Resistencia a temperatura del producto fraguado: - 30 ºC a + 100 ºC
- Temperatura de almacenamiento/transporte:+ 5 ºC a + 25  ºC
- Clases de materiales de construcción según DIN 4102: B1
- Tiempo máximo de almacenamiento tras la fabricación (a 20ºC y en un lugar se-
co): 9 meses
- Aislaniebto térmico:

Tuberias calientes: 0,052 W/mka 90ºC
Tuberias frías: 0,048 W/mk a 25 ºC

- Aislamiento acústico: 59 dB (DIN 4109)

169,71u Polipasto manual de 250 kg ....................................................................................................................................PJ1802XS210
Polipasto manual para capacidad de carga de 250 kg modelo XS205 de la mar-
ca AMENABAR o equivalente aprobado por la D.F.  El polipasto manual dispone
de coeficiente de seguridad 5:1 como mínimo, de rueda de arrastre fresada y tra-
tada contra desgaste , cadena calibrada de gran resistencia, ganchos de estam-
pados de acero contra envejecimiento, de giro libre y gatilillo de seguridad, fre-
no de seguridad, reductor de engranajes planetarios de acero cementado de
120 kg/mm² de carga de rotura. 

164,52u Carro con cadena y rodamientos............................................................................................................................PJ1802XS225
Carro de traslacion manual por cadena tipo polea monocarril modelo XS225 de
la marca AMENABAR o equivalente aprobado por la D.F. 

25,43m Cadena Adicional .....................................................................................................................................................PJ1802XS250
Cadena adicional con código XS250 para suplementar la altura de elevación de
la marca AMENABAR o equivalente aprobado por la D.F. 

0,88Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...............................................................................................................................PPP0005
P.P. Accesorios, tacos, tornillo

6,01Ud P.P de Alineamientos y Pendientes ........................................................................................................................PPPGEN000
P.P de Alineamientos y Pendientes

1,79Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ................................................................................................................................PPPGEN002
Parte proporcional de limpieza de sobrantes, replanteos, verificaciones, ensayos,
controles, etc..

3,01Ud P.P. Ayudas de albañileria .......................................................................................................................................PPPGEN003
Parte proporcional de ayudas de albañilería, replanteos, elevaciones, transporte
y limpieza de materiales sobrantes.

1,80Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material............................................................................................................PPPGEN012
Parte proporcional de piezas especiales y pequeño material para la correcta ins-
talación.
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

6,01Pp P.P. Conexiones, enclavamientos...........................................................................................................................PPPGEN022
Parte proporcional de elementos necesarios para las conexiones, enclavamien-
tos, controles,etc..

6,01Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC..............................................................................................PPPGEN043
Parte proporcional de codos, tes, cola y accesorios especiales de PVC 

1,20Pp P.P. Ladrillos huecos cerámicos ............................................................................................................................PPPGEN045
Parte Proporcional de ladrillos huecos cerámicos de 1ª calidad.

1,20Pp P.P. Morteros, lechadas de cemento ......................................................................................................................PPPGEN046
P.P. Morteros, lechadas de cemento, etc..

2,71Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.............................................................................................................................PPPGEN051
P.P. Accesorios, tacos, tornillos, etc...La identificación con bridas o con otro ele-
mento similar aprobado por la D.F., se realizará con color rojo para las instalacio-
nes de proteccion contra incendios, de color negro para las instalaciones de ba-
ja tension, de color blanco para las de antiintrusion y de color verde para las ins-
talaciones de control.

6,01Pp P.P. Aislamiento de accesorios...............................................................................................................................PPPICA009
Parte Proporcional de realización de aislamiento en reducciones, tes, codos, bri-
das, valvulas, según el manual de instalación de Armsntrong o del fabricante del
material utilizado en el aislamiento del circuito hidráulico.

3,01Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de acero galvaniza ........................................................................PPPIFF005
Parte Proporcional de codos, tes, manguitos, piezas especiales, soportes, etc... pa-
ra tuberias de acero galvanizado. 

5,18Ud Tapa arqueta horm.63x51x6cm ...............................................................................................................................PS03016351
Tapa arqueta horm.63x51x6cm

14,38ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 200 ..........................................................................................................................PS0513200
Tubería fabricada segun norma UNE-EN 1329-I, capaz de resistir descargas intermi-
tentes de agua a 95ºC. Esta serie podra utilizarse para los fines de la serie F
(aguas pluviales y descargas cisternas). Con registro de marca de Calidad. Dia-
metro nominal 200 mm y 3.9 mm de espesor. Color gris RAL 7003. Referencia
100.200.58. De la marca TERRAIN o equivalente aprobado por la D.F. 

22,86ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 250 ..........................................................................................................................PS0513250
Tubería fabricada segun norma UNE-EN 1329-I, capaz de resistir descargas intermi-
tentes de agua a 95ºC. Esta serie podra utilizarse para los fines de la serie F
(aguas pluviales y descargas cisternas). Con registro de marca de Calidad. Dia-
metro nominal 250 mm y 4.9 mm de espesor. Color gris RAL 7003. Referencia
100.250.58. De la marca TERRAIN o equivalente aprobado por la D.F. 

40,62ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 400 ..........................................................................................................................PS0513400
Tubería fabricada segun norma UNE-EN 1329-I, capaz de resistir descargas intermi-
tentes de agua a 95ºC. Esta serie podra utilizarse para los fines de la serie F
(aguas pluviales y descargas cisternas). Con registro de marca de Calidad. Dia-
metro nominal 400 mm y 6.2 mm de espesor. Color gris RAL 7003. . De la marca TE-
RRAIN o equivalente aprobado por la D.F. 
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

38,33ml Tubo doble pared teja PVC DN 400 mm..................................................................................................................PS05140400
Tubería de PVC corrugada de doble pared teja DN 400 mm, código 1001997 de
la marca "URALITA" o equivalente aprobado por D.F., de las siguientes característi-
cas: Normativa, proyecto de norma europeo prEN 13476 (tuberías estructuradas
de materiales termoplásticos para aplicaciones de saneamiento enterrado sin
presión); sistema de unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica mon-
tada en el cabo del tubo; rigidez circunferencial específica RCE>6kN/m²
(DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm); color teja RAL 8023; densidad 1350/1520
kg/m³; temperatura Vicat >78ºC UNE 53118; resistencia al impacto PRR<10% UNE
EN 744; estanqueidad al agua 1 bar 15 min. UNE 1401; estanqueidad al aire -0.3
bar 5 min. UNE 1401; aplastamiento 30% Øext UNE EN 1446; límites de pH 20ºC pH
3/9; resistencia al diclorometano 15ºC 30 min. UNE EN 580. Incluídos las juntas de
goma y el lubricante para las uniones entre tubos.

1,11ml Tubería PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1....................................................................PS0516040
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, có-
digo 1100785 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada
para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electro-
domésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas
perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al
corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.

1,41ml Tubería PVC Ø50mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1....................................................................PS0516050
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 50 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, có-
digo 1100787 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada
para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electro-
domésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas
perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al
corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.

2,16ml Tubería PVC Ø75mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1....................................................................PS0516075
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 75 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, có-
digo 1100788 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada
para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electro-
domésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas
perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al
corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.

3,46ml Tubería PVC Ø110mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1..................................................................PS0516110
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 110 mm de diámetro nominal y 3,2 mm de espesor de pared,
código 1100793 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indica-
da para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de elec-
trodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies inter-
nas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y
al corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.

3,94ml Tubería PVC Ø125mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1..................................................................PS0516125
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 125 mm de diámetro nominal y 3,2 mm de espesor de pared,
código 1100795 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indica-
da para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de elec-
trodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies inter-
nas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y
al corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

5,08ml Tubería PVC Ø160mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1..................................................................PS0516160
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 160 mm de diámetro nominal y 3,2 mm de espesor de pared,
código 1100797 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indica-
da para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de elec-
trodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies inter-
nas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y
al corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.

7,77ml Tubería PVC Ø200mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1..................................................................PS0516200
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 200 mm de diámetro nominal y 3,9 mm de espesor de pared,
código 1100797 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indica-
da para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de elec-
trodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies inter-
nas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y
al corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.

12,12ml Tubería PVC Ø250mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1..................................................................PS0516250
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 250 mm de diámetro nominal y 4,9 mm de espesor de pared,
código 1002493 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indica-
da para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de elec-
trodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies inter-
nas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y
al corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.

19,35ml Tubería PVC Ø315mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1..................................................................PS0516315
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamien-
to al fuego M1 de 250 mm de diámetro nominal y 4,9 mm de espesor de pared,
código 1002493 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indica-
da para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de elec-
trodomésticos. Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies inter-
nas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y
al corrosión, no atacable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usa-
das.

7,16ml Tubo PEAD Corrugado DN 160 mm ........................................................................................................................PS05250160
Tubería de polietelino de alta densidad (PEAD) corrugada de doble pared DN
160 mm, modelo "MAGNUM" de la marca "FUTURA SYSTEMS" o equivalente apro-
bado por D.F., de las siguientes características:  Normativa, proyecto de norma
europeo prEN 13476-1 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para
aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante
copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez cir-
cunferencial específica RCE>6kN/m² (DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm); 
color exterior negro e interior azul. Incluídos las juntas de goma y el lubricante pa-
ra las uniones entre tubos.

10,13ml Tubo PEAD Corrugado DN 200 mm ........................................................................................................................PS05250200
Tubería de polietelino de alta densidad (PEAD) corrugada de doble pared DN
200 mm, modelo "MAGNUM" de la marca "FUTURA SYSTEMS" o equivalente apro-
bado por D.F., de las siguientes características:  Normativa, proyecto de norma
europeo prEN 13476-1 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para
aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante
copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez cir-
cunferencial específica RCE>6kN/m² (DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm); 
color exterior negro e interior azul. Incluídos las juntas de goma y el lubricante pa-
ra las uniones entre tubos.
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

22,28ml Tubo PEAD Corrugado DN 315 mm ........................................................................................................................PS05250315
Tubería de polietelino de alta densidad (PEAD) corrugada de doble pared DN
315 mm, modelo "MAGNUM" de la marca "FUTURA SYSTEMS" o equivalente apro-
bado por D.F., de las siguientes características:  Normativa, proyecto de norma
europeo prEN 13476-1 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para
aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante
copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez cir-
cunferencial específica RCE>6kN/m² (DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm); 
color exterior negro e interior azul. Incluídos las juntas de goma y el lubricante pa-
ra las uniones entre tubos.

37,80ml Tubo PEAD Corrugado DN 400 mm ........................................................................................................................PS05250400
Tubería de polietelino de alta densidad (PEAD) corrugada de doble pared DN
400 mm, modelo "MAGNUM" de la marca "FUTURA SYSTEMS" o equivalente apro-
bado por D.F., de las siguientes características:  Normativa, proyecto de norma
europeo prEN 13476-1 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para
aplicaciones de saneamiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante
copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez cir-
cunferencial específica RCE>6kN/m² (DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm); 
color exterior negro e interior azul. Incluídos las juntas de goma y el lubricante pa-
ra las uniones entre tubos.

56,33ml Bajante pluviales DN 200 fundición/super metallit / exterior ................................................................................PS08030200
Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales con tuberia de fundición de
DN 200 "FUNDITUBO" Serie "Super Metallit" gama redonda ref. o equivalente apro-
bado por la D.F. Con gancho de suspension de fundicion integrado a la copa
con resistencia al arranque superior a 300 kg y fijacion mural de acero inoxidable
Z8 CT 17 equipada de una tuerca deslizante antioxidante HM8 con reglaje lateral
hasta 10 mm y resistencia al arranque de 500 kg y al cizallamiento de 20000 kg.
Sus caracteristicas mecanicas son:
* Resistencia a la traccion: 15-25 kg/mm2
* Modulo de elasticidad: 11000 kg/mm2
* Resistencia a la rotura: 40 kg/mm2
Con una primera capa de revestimiento de fosfatacion por inmersion, una segun-
da de apresto vinilico de color claro y una capa opcional de terminacion a deci-
dir por la D.F. Con control de calidad certificada ISO 9002. Conforme con el pro-
yecto e norma europea PR-EN 877. Con parte proporcional de curvas, codos, tes,
piezas especiales, soportes, incluso todo tipo de soporte o abrzaderas para garan-
tizar la correcta fijación a la pared. Se incluyen la parte proporcional de curvas,
codos, tes, piezas especiales, soportes, tacos, tornilleria, así como el  montaje,
transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de
albañileria para la correcta instalación del material. Se considera todo ello insta-
lado, y presentando a petición de D.F., ensayos, controles, certificados, homolo-
gaciones, pruebas de estanqueidad y pruebas de puesta en marcha. Se medirá
la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta co-
rrida por la generatriz del tubo.

129,82Ud Tapa articulada con marco Ø700 mm.....................................................................................................................PS30770700
Tapa articulada y con autocentrado en el marco de Ø 700 mm modelo BRIO 7
de la marca NORINCO IBERICA, o equivalente aprobado por la D.F., provista de
un sistema de bloqueo al marco accionando el tirador de apertura /manipula-
ción oculto de la superficie del mismo, con sistema de  seguridad consistente en
bloqueo de la tapa a 90º, de marco octogonal inscriro en un Ø de 1000 mm, con
una altura de 100 mm y apertura libre de Ø 700 mm, realizado con una estructura
alveolar para optimizar su instalación, provisto de una junta de polietileno antirui-
do y antibasculamiento. Efectuado en gráfito esferoidal GE 500-7 según normas
ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 4000 de la norma UNE EN-124 (1994) carga
de rotura >400 kN. Todo ello revestido  con pintura hidrosoluble negra, no tóxica y
no inflamable.
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

3,38Ud Manguito de PVC para canal SELF-100 ..................................................................................................................PS9902009M
Manguito de PVC DN100 para canal SELF-100 de la marca ACO o similar aproba-
do por la D.F.

8,82Ud Rejilla de hierro fundido L=50cm con clavija de fijación ......................................................................................PS9902009R
Rejilla de cobertura sistema N100K QL, entramada MW 30x14 de acero inoxida-
ble, con clavija de fijación Quicklock de acero inoxidable.
Dimensiones:
   * Ancho: 12,3 cm.
   * Longitud: 100,0 cm.

7,76Ud Tapa frontal de hormigon de inicio-final ................................................................................................................PS9902009T
Tapa frontal de hormigón polímero para inicio y final de canal marca ACO o simi-
lar aprobado por la D.F.

25,31Ud Canal Gala G100 de hormigón polímero L=100cm  pte 0,5%................................................................................PS99021003
Canal de drenaje marca "ACO"  modelo SELF GALA100 o equivalente aprobado
por D.F,  de hormigón polimero con pendiente incorporada del 0,5% y rejilla de
acero galvanizado, clase de carga A, DIN 19580, con clavijas de fijación, salida
preformada para el desagüe vertical DN100 mm. 
Dimensiones:
   * Ancho: 13,0 cm.
   * Diametro interior: 10,0 cm.
   * Altura: de 15 a 20 cm
   * Peso: de 12,1 a 15,4 Kg.
   * Longitud: 100,0 cm.

12,76Ud Tapa frontal con manguito PVC DN100 para canal ACO Self G100......................................................................PS9902S1019
Tapa frontal de hormigón polímero para final de canal con manguito de PVC DN
100,  para canales ACO Self Gala G100, nº de artículo según la altura del canal
dad por la siguiente relación:

   * Para canal artículo Nº6000 : 6055
   * Para canal artículo Nº 6050-6051 : 6056
   * Para canal artículo Nº 6100-6101 : 6057

o similar aprobado por la D.F.

3.079,62Ud Separador de hidrocarburos ECO PLUS NS15 ......................................................................................................PS9912NS15
Separador de HIDROCARBUROS ECO PLUS NS15 de la marca ACO o equivalente
aprobado por la D.F, para instalación enterrada, con decantador de lodos inte-
grado de 1700 litros, según EN 858/1. Realizado en PE-HD. Con filtro coalescente y
boya de cierre automático. Tapa de PE-HD para paso peatonal.
 -Entrada y salida: DN 200
-Volumen aceite:500 l.
-Diámetro exterior: 2016 mm.
-Altura total: 1600 mm.
-Peso total: 130 kg.

26,16Ud Sifón tubular salida horizontal DN-110...................................................................................................................PS99130110
Sifón tubular de PVC para salida horizontal de DN-110 ref; 32152 de la marca JIM-
TEN, o equivalente aprobado por la D.F.,  en color gris o teja. 

16,20Ud Sumidero sifónico SF30 fundición dúctil ...............................................................................................................PS9917200154
Sumidero sifónico de fundición dúctil  con salida vertical de Ø100 exterior y Ø90
interior mm, modelo SF30 serie SF de la marca "Fundición Dúctil Benito", o equiva-
lente aprobado por la D.F. Revestido con pintura negra y antideslizante.
Dimensión de la rejilla: 300x300 mm, altura 75mm. Carga admisible C-250.
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

189,32Ud Sumidero NO sifónico  fundición ACO horizontal .................................................................................................PS9917200ACOH
Sumidero de fundición ACO, no sifónico, marco cuadrado 300x300, con cestillo,
salida horizontal DN100, con rejilla de fundición clase de carga M125 según EN
1253. Ref: 5935.50.
Dimensiones:
Planta: 300 x 300 mm.

122,58Ud Sumidero NO sifónico  fundición ACO vertical......................................................................................................PS9917200ACOV
 Sumidero de fundición ACO o marca equivalente aprobado por la D.F., no sifóni-
co, marco cuadrado 300x300, con cestillo, salida vertical DN100, con rejilla de fun-
dición clase M125 según EN 1253. Ref: 5935.00.
Dimensiones:
Planta: 300 x 300 mm.
Altura total: 300 mm.

78,98Ud Válvula de Aireación Ø110.......................................................................................................................................PS9922110
Válvula de aireación de Ø110 con código 022025 de la marca JIMTEN o equiva-
lente aprobado por D.F.

182,27Ud Base de registro Ø 1200 mm con 2 conexiones de Ø 400 mm H=980 mm...........................................................PSB1260098
Base para pozo de registro de Ø1200 mm, altura 980 mm, con 2 entradas de Ø
400 mm, para conexión de tubos a 90º y 180 º,peso 1800 KG de la marca "GRUPO
GH GADEA HERMANOS" o equivalente aprobado por la D.F. Las características
de los materiales empleados en la formación del hormigón; 
- fck= 27,5 MPa
- Consistencia; seca.
- Cono; 0.
- Cemento; I-45-A
- Aridos; de machaqueo.

75,73Ud Cono asimetrico de Ø1200x700 mm de altura 700 mm .........................................................................................PSC1200700
Cono asimétrico de 700x1200 mm, altura 700 mm, peso 900 Kg. de la marca "GRU-
PO GH GADEA HERMANOS" o equivalente aprobado por la D.F. Las característi-
cas de los materiales empleados en la formación del hormigón; 
- fck= 27,5 MPa
- Consistencia; seca.
- Cono; 0.
- Cemento; I-45-A
- Aridos; de machaqueo.

49,55Ud Anillo de hormigon de Ø1200x750 mm con junta de goma ..................................................................................PSP1200750
Anillo de hormigon en masa con junta de goma, Ø1200x750 mm, de la marca
"GRUPO GH GADEA HERMANOS" o equivalente aprobado por la D.F. Las caracte-
rísticas de los materiales empleados en la formación del hormigón; 
- fck= 27,5 MPa
- Consistencia; seca.
- Cono; 0.
- Cemento; I-45-A
- Aridos; de machaqueo.

6,22Ud Pate de acero 33x14x8 mm......................................................................................................................................PSPA33148
Pate de acero revestido con polipropileno de 33x14x8 mm, para instalar en los ori-
ficios que tal efecto existen en los elementos del pozo de la marca "GRUPO GH
GADEA HERMANOS" o equivalente aprobado por la D.F.

18,31Ud Taladros y orificios ..................................................................................................................................................PST100
Taladros y orificios, incluso cortes longitudinales para realizar entradas para colo-
car tubos

2,45ml Tuberia de PVC de presion enterrada PN16 (Ø63mm) ..........................................................................................PX0614063
Tubería presión de PVC rígido, PN 16 atm., color gris RAL 7011, marca ASADUR ó si-
milar aprobado por D.T. de 63 mm de diámetro.
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

12,42Ud Abrazadera MP-SRN Ø200 M16 acero inoxidable A4.............................................................................................PX0906200
Abrazadera en acero inoxidable referencia 335113-7 modelo MP-SRN 200 M16,
de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. De Ø200
mm y conexion M16. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda
de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2.5 mm. Naterial de la
banda metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corro-
sion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga
maxima admisible: 2500 N.

24,16Ud Abrazadera reforzada Ø250 M12 acero inoxidable A4...........................................................................................PX0906250
Abrazadera reforzada en acero inoxidable A4 de diámetro Ø250mm y conexión
M12, con insonorizador DÄMGULAST,  fabricación bajo pedido, de la marca "MU-
PRO" o equivalente aprobado por la DF. Abrazadera de dos piezas con mayor es-
pesor de material. Tornillos de cierre reforzados para obtener mayor fuerza susten-
tadora. Con insonorizador DÄMGULAST con franja de calidad amarilla, obtenien-
do una mejora del nivel acústico medio hasta 22,7 dB(A) aproximadamente. Re-
sistencia a la rotura a tracción: 20.000 N. Carga máxima recomendada: 6.666 N.

28,26Ud Abrazadera reforzada Ø315 M12 acero inoxidable A4...........................................................................................PX0906315
Abrazadera reforzada en acero inoxidable A4 de diámetro Ø315mm y conexión
M12, con insonorizador DÄMGULAST,  fabricación bajo pedido, de la marca "MU-
PRO" o equivalente aprobado por la DF. Abrazadera de dos piezas con mayor es-
pesor de material. Tornillos de cierre reforzados para obtener mayor fuerza susten-
tadora. Con insonorizador DÄMGULAST con franja de calidad amarilla, obtenien-
do una mejora del nivel acústico medio hasta 22,7 dB(A) aproximadamente. Re-
sistencia a la rotura a tracción: 20.000 N. Carga máxima recomendada: 6.666 N.

0,87Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/2".........................................................................................................PX0924112
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 1 1/2", referencia 256505/9 de la
marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de
48 a 52 mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 80 kp. 

0,79Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/4".........................................................................................................PX0924114
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 1 1/4", referencia 256504/5 de la
marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de
40 a 45 mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 80 kp. 

2,53Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 125 ............................................................................................................PX0924125
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 125, referencia 335866/0 de la mar-
ca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 123
a 128 mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 150 kp.
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

2,95Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 160 ............................................................................................................PX0924160
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 160, referencia 335869/4 de la mar-
ca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 157
a 163 mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 150 kp.

1,55Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 2 1/2".........................................................................................................PX0924212
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 2 1/2", referencia 259650/0 de la
marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de
75 a 80 mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 120 kp.

2,42Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 4"...............................................................................................................PX09244
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 4", referencia 256509/1 de la mar-
ca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 110
a 115 mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de es-
trella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Na-
terial de la banda metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia
a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno.
Carga maxima admisible: 150 kp.

95,57Ud Válvula de retención de bola de PVC DN 2 1/2"~66/76mm....................................................................................PX11510365
Válvula de retención de bola con cuerpo de PVC y bola revestida NBR (nitrilo) de
2 1/2"~66/76mm de diámetro nominal, modelo 208P, referencia 149B 5225 del gru-
po "DANFOSS-SOCLA", o equivalente aprobado por D.F. Para aplicaciones con
aguas usadas y productos viscosos. Temperatura de funcionamiento máxima
60/75ºC (continuo/instantáneo).

75,75Ud Válvula de esfera de PVC roscada de 2 1/2" PN16 ................................................................................................PX1157063
Válvula de esfera de PVC roscada de 2 1/2" de diámetro nominal y PN16, referen-
cia V-63-R  de la marca "URALITA", o equivalente aprobado por D.F.

180,23Ud Tapa con marco cuadrado de 1200x1200 mm........................................................................................................PX21015041
Tapa con marco cuadrado de 1200x1200 mm, modelo DELTA TZ2085K HIDRÁULI-
CA de la marca FUNDICION DUCTIL BENITO, o equivalente aprobado por la D.F.,
realizada en fundición dúctil. En la tapa aparecerá la inscripción identificadora
de la instalación. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124, clase D-400,
revestida con pintura negra. Marco hidráulico con lengüetas para su mejor insta-
lación con una longitud exterior de 1200x1200 mm. Tapa de superficie metálica
antideslizante con junta de elástomero que asegura la estabilidad de la tapa y
evita el ruido con el contacto metal metal, con una longitud de tapa de Ø850
mm y un paso libre de Ø810  mm. Cierre elástico de seguridad y rotula de articu-
lación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de explatación. Permite
bloqueo de  la tapa a 90º y una apertura máxima a 130º, además en pendiente
la tapa no se cierra accidentalmente. 
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

25,16Ud Tapa con marco cuadrado de 400x400 mm............................................................................................................PX21025000
Tapa con marco cuadrado de 400x400 mm, modelo TH50 HIDRÁULICA de la mar-
ca FUNDICION DUCTIL BENITO, o equivalente aprobado por la D.F., realizada en
fundición dúctil. En la tapa aparecerá el anagrama del Ayuntamiento de Valen-
ciay la inscripción identificadora de la instalación SANEAMIENTO. . Cumple con
las prescripciones de la norma EN-124, clase B-125, revestida con pintura asfaltica
o alquitran. Marco hidráulico con lengüetas para su mejor instalación con una
longitud exterior de 500x520 mm. Tapa de superficie metálica antideslizante con
hendidura para facilitar su apertura, con una longitud de tapa de 480x480 mm y
un paso libre de 400x400 mm. 

109,80Ud Tapa con marco cuadrado de 800x800 mm............................................................................................................PX21028080
Tapa con marco cuadrado de 800x800 mm, modelo TH80 HIDRÁULICA de la mar-
ca FUNDICION DUCTIL BENITO, o equivalente aprobado por la D.F., realizada en
fundición dúctil. En la tapa aparecerá el anagrama del Ayuntamiento y la inscrip-
ción identificadora de la instalación SANEAMIENTO o la pertnitente según disposi-
ción municipal. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124, clase B-125,
revestida con pintura asfaltica o alquitran. Marco hidráulico con lengüetas para
su mejor instalación con una longitud exterior de 850x850 mm. Tapa de superficie
metálica antideslizante con hendidura para facilitar su apertura, con una longi-
tud de tapa de 780x780 mm y un paso libre de 715x715 mm.

931,32Ud Cuadro de Control CS203-6.3..................................................................................................................................PX5203CS20363
Controlador de dos bombas trifásicas CS 203 6.3 de la marca GRUNDFOS o equi-
valente aprobado por la D.F., diseñado para el control de nive y para el control y
protección de bombas en sistemas de aguas residuales, suministro de agua y dre-
naje. Indicado para potencias de bombas de 6.3 A. Incorpora relé de protección
del motor y de la unidad de control.
Permite realizar las siguientes operaciones y maniobras:
   - control de dos bombas basado en señales desde los interruptores de flotador,
eléctrodos o interruptores de caudal
   - control en cascadas de las bombas
   - cambio automático de bomba (hasta la repartición de las horas de funciona-
miento entre ambas bombas)
   - selección de puesta en marcha de prueba automática (cada 24 horas) duran-
te largos periodos de inactividad para prevenir el agarrotamiento del eje
   - protección contra golpe de ariete gracias al bloqueo y retraso de un rápido
arranque (5 seg.),
   - retraso de arranque dentro de la gama desde 0 hasta 255 seg.(fortuito) des-
pués de volver desde el funcionamiento de batería al funcionamiento en red
   - selección de puesta a cero autómatica de alarma,
   - selección de rearranque automático (después de el sobrecalentamiento)
   - ajuste de retrasos de parada que satisfacen las condiciones actuales de fun-
cionamiento,
    - indicación de nivel del líquido.

164,16Ud Cuadro de Control LC 108 .......................................................................................................................................PX5203LS001A10
Interruptor unipolar modelo LS001A10 de la marca Grundfos o equivalente apro-
bado por D.F. Interruptor unipolar de tipo bola de polipropileno, acta ahasta tem-
peraturas de 85ºC con una longitud de cable de 10 m.
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

1.962,23Ud Bomba sumergible de achique SLV656522250D ...................................................................................................PX520SLV656522250D
Bomba sumergible para tratamiento de aguas residuales ó sistemas de agua sin
tratar en ambientes agresivos, modelo SLV656522250D de la marca GRUNDFOS, o
equivalente aprobado por la D.F. El impulsor es un impulsor VORTEX para el libre
paso de 65 mm. La bomba está fabricada con los siguientes materiales:
-Camisa de la bomba: Fundición
-Motor: Fundición
-Impulsor: Fundicion
Apta para funcionamiento de forma contínua con el nivel de líquido por encima
del cuerpo de la bomba del motor.

Líquido:
Temperatura min. del líquido: 0 °C
Temperatura max. del líquido: 40 °C

Datos técnicos:
Tipo de impulsor: VORTEX
Diám. máx. de las partículas: 65 mm
Tipo de cierre primario: SIC/SIC
Tipo de cierre secundario: CARBON/CERAMICS

Instalación:
Temperatura ambiente max.: 40 °C
Conexión de tubería, estándar: DIN
Dimensión, descarga bomba: DN 65
Dimensión, aspiración bomba: DN 65
Presión de trabajo: 10 bar
Presión conexión de tubería: PN 10
Profundidad max. de instalación: 20 m

Datos eléctricos:
Nº de polos: 2
Potencia de entrada (P1): 2.8 Kw
Potencia nominal (P2): 2,2 kW
Frecuencia red: 50 Hz
Tolerencia de tensión: +10/--10 %
Tipo de arranque: directo
Corriente nominal: 5,1-4,8 A
Corriente con carga de 3/4: 3,7A
Corriente con carga de 1/2: 2,9 A
Intensidad de arranque:43 A
Corriente nominal sin carga: 1,6 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,89 
Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga: 0,86 
Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga: 0,79 

Corriente de arranque en velocidad 1-2-3:
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud del cable: 10 m
Máx. arranques por hora: 20
r.p.m.: 2990 rpm 
No incluye sensor de humedad
Peso: 88 Kg

203,15Ud Autoacoplamiento CPL DN 65 .................................................................................................................................PX520SLV6565A
Autoacoplamiento CPL DN 65 de la marca GRUNDFOS o equivalente aprobado
por D.F. 
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I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

1,11m³ Agua ..........................................................................................................................................................................PZMAT1001
Agua

18,65Tm Grava caliza 10/20 lvd 10 km ...................................................................................................................................PZMAT10110
Grava triturada caliza de granulometria 10/20, lavada, a pie de obra, consideran-
do transporte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

0,91kg Acero corru B 400 S ø6-25.......................................................................................................................................PZMAT10122
Acero corrugado soldable B 400 S, de entre 6-25 mm. de diámetro, homologado,
1.43 kg/m y precio promedio.

0,66kg Acero ø18 AE-215-L en barra...................................................................................................................................PZMAT10136
Acero liso AE-215-L en redondos de 18 mm. de diámetro, suministrado en barra,
2.000  Kg/m..

17,23Tm Arena 0/6 triturada lvd 10 km ..................................................................................................................................PZMAT1021
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando trans-
porte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

18,15Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km ..................................................................................................................................PZMAT1022
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando trans-
porte con camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.

18,73Tm Arena 0/6 triturada lvd 30 km ..................................................................................................................................PZMAT1025
Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando trans-
porte con camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.

0,22Ud Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 ................................................................................................................................PZMAT10301
Ladrillo perf.n/visto 25x12x9 cm.

0,20Ud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 ..............................................................................................................................PZMAT10305
Ladrillo cerámico hueco doble, de 24x11.5x9 cm.

1,62Kg Sikaguard 720 EpoCem............................................................................................................................................PZMAT10501
Mortero Sikaguard 720 EpoCem, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por
la D.F., es un mortero tixotrópico de granulometría muy fina, de tres componen-
tes, a base de resina epoxi modificadas y cemento. Especialmente indicado co-
mo capa delgada de 0.5 a 3 mm de espesor para el revestimiento de superficies
horizontales y verticales. Es impermeable a los líquidos pero permeable al vapor
de agua, y de excelente adherencia sobre hormigón seco y húmedo.

6,49Kg Sikaflex Pro 3 WF .....................................................................................................................................................PZMAT10502
Masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por
la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y
gran número de agentes químicos.

42,03l Sika Primer 215 ........................................................................................................................................................PZMAT10503
Imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la
D.F., líquido de baja viscosidad, se utiliza como tratamiento previo a la aplicación
de masilla, especialmente indicado para posterior masillado de unión de PVC rígi-
do a soporte de hormigón. Las imprimaciones son promotores de adherencia. no
son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesión signi-
ficativamente. especialmente es necesaria su aplicación en juntas que vayan a
estar en contacto continuado con líquidos.

109,01Tm CEM II/A-P 42.5 R granel ..........................................................................................................................................PZMAT10504
Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 42.5 R, según norma
UNE-EN 197-1:2000 a granel.

Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION
10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra

esimples1.rpt "ELEMENTOS SIMPLES",Página: 14



I. ELEMENTOS SIMPLES
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Ud Descripción Precio (€)

101,87Tm CEM II/A-P 32.5 R granel ..........................................................................................................................................PZMAT10509
Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma  UNE-EN
197-1:2000, a granel.

101,87Tm CEM II-Z/35-A granel ................................................................................................................................................PZMAT10510
CEM II-Z/35-A granel

9,80l Esmalte alcídico blanco/negro mate.......................................................................................................................PZMAT1079
Esmalte alcídico en interior color blanco o negro acabado mate rendimien-
to10-12 m2/l.

7,40l Imprimación a-ox fosfatos de  zinc.........................................................................................................................PZMAT1080
Imprimación antioxidante con fosfatos de  zinc color rojo oxido, acabado mate
para metales y aleaciones férricas en exterior e interior rendimiento 10 m2/l.

1,20PP Pegamento para PVC rígido marca "JIMTEN" .......................................................................................................PZMAT1091
Pegamento para PVC rígido marca "JIMTEN" 

0,60Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC .......................................................................................PZMAT1093
P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC de la marca "URALITA".

0,20Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC.......................................................................................PZMAT1094
P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC de la marca "URALITA".

2,40l Espuma CF126..........................................................................................................................................................PZMAT1101
Espuma marca "HILTI" tipo CF126. 

0,95kg Acero conformados A-42b.......................................................................................................................................PZMAT2004
Acero en conformados A-42b  angulares, perfiles huecos redondos, cuadrados y
rectangulares, macizos y chapas (precio promedio).

11,59l Imprimación antioxidante minio .............................................................................................................................PZMAT2005
Imprimación antioxidante de minio de plomo electrolítico color naranja para me-
tales y aleaciones férricas en exterior e interior acabado semimate rendimiento
10 m2/l.

0,82kg Perfil est aligerado A-42 valor medio......................................................................................................................PZMAT2006
Perfil estructural aligerado IPE IPN UPN HEB L T de clase A-42 (precio promedio).

19,36Ud Caz sif desagüe vert ø 80 mm .................................................................................................................................PZMAT60001
Cazoleta sifónica para desagüe vertical de 80 mm. de diámetro, realizada con
caucho EPDM, faldilla de 365x365 mm. para solapo con láminas de impermeabili-
zación y manguetón para acoplamiento a bajante de 205 mm. de longitud, con
tapa y rejilla de protección.
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II. CUADRO DE MATERIALES
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

CantidadCódigo Descripción Precio (€)Ud Importe (€)
PAYUDASSAN 1 Ayuda de albañilería a Saneamiento 1.600,00 1.600,00
PI14CP6599 2 Ud Espuma intumescente CP 620 36,71 73,42
PI14CP65CR 2 Ud Abrazadera intumescente CP 644 161,61 323,22
PI14CP65MK 58 Ud Abrazadera intumescente CP 644 80,42 4.664,36
PI14CP65YH 29 Ud Espuma intumescente CP 620 29,37 851,73
PJ1802XS210 2 u Polipasto manual de 250 kg 169,71 339,42
PJ1802XS225 2 u Carro con cadena y rodamientos 164,52 329,04
PJ1802XS250 8 m Cadena Adicional 25,43 203,44
PPP0005 11.21 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo 0,88 9,86
PPPGEN000 34.59 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes 6,01 207,89
PPPGEN002 141.15 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. 1,79 252,66
PPPGEN003 214.45 Ud P.P. Ayudas de albañileria 3,01 645,49
PPPGEN012 8.34 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material 1,80 15,01
PPPGEN022 0.1 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos 6,01 0,60
PPPGEN043 209.52 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC 6,01 1.259,22
PPPGEN045 8.2 Pp P.P. Ladrillos huecos cerámicos 1,20 9,84
PPPGEN046 12.5 Pp P.P. Morteros, lechadas de cemento 1,20 15,00
PPPGEN051 166.2 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos 2,71 450,40
PPPICA009 0.4 Pp P.P. Aislamiento de accesorios 6,01 2,40
PPPIFF005 24.5 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de acero galvaniza 3,01 73,75
PS03016351 1 Ud Tapa arqueta horm.63x51x6cm 5,18 5,18
PS0513200 4 ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 200 14,38 57,52
PS0513250 1 ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 250 22,86 22,86
PS0513400 1 ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 400 40,62 40,62
PS05140400 2 ml Tubo doble pared teja PVC DN 400 mm 38,33 76,66
PS0516040 25.5 ml Tubería PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 1,11 28,31
PS0516050 44 ml Tubería PVC Ø50mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 1,41 62,04
PS0516075 22 ml Tubería PVC Ø75mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 2,16 47,52
PS0516110 967.5 ml Tubería PVC Ø110mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 3,46 3.347,55
PS0516125 60.5 ml Tubería PVC Ø125mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 3,94 238,37
PS0516160 136.5 ml Tubería PVC Ø160mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 5,08 693,42
PS0516200 39.5 ml Tubería PVC Ø200mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 7,77 306,92
PS0516250 75.5 ml Tubería PVC Ø250mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 12,12 915,06
PS0516315 18.5 ml Tubería PVC Ø315mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 19,35 357,98
PS05250160 106.5 ml Tubo PEAD Corrugado DN 160 mm 7,16 762,54
PS05250200 83 ml Tubo PEAD Corrugado DN 200 mm 10,13 840,79
PS05250315 23 ml Tubo PEAD Corrugado DN 315 mm 22,28 512,44
PS05250400 48 ml Tubo PEAD Corrugado DN 400 mm 37,80 1.814,40
PS08030200 98 ml Bajante pluviales DN 200 fundición/super metallit / exterior 56,33 5.520,34
PS30770700 4 Ud Tapa articulada con marco Ø700 mm 129,82 519,28
PS9902009M 1.4 Ud Manguito de PVC para canal SELF-100 3,38 4,73
PS9902009R 28 Ud Rejilla de hierro fundido L=50cm con clavija de fijación 8,82 246,96
PS9902009T 1.4 Ud Tapa frontal de hormigon de inicio-final 7,76 10,86
PS99021003 14 Ud Canal Gala G100 de hormigón polímero L=100cm  pte 0,5% 25,31 354,34
PS9902S1019 1.4 Ud Tapa frontal con manguito PVC DN100 para canal ACO Self G100 12,76 17,86
PS9912NS15 1 Ud Separador de hidrocarburos ECO PLUS NS15 3.079,62 3.079,62
PS99130110 27 Ud Sifón tubular salida horizontal DN-110 26,16 706,32
PS9917200154 17 Ud Sumidero sifónico SF30 fundición dúctil 16,20 275,40
PS9917200ACOH 12 Ud Sumidero NO sifónico  fundición ACO horizontal 189,32 2.271,84
PS9917200ACOV 27 Ud Sumidero NO sifónico  fundición ACO vertical 122,58 3.309,66
PS9922110 4 Ud Válvula de Aireación Ø110 78,98 315,92
PSB1260098 4 Ud Base de registro Ø 1200 mm con 2 conexiones de Ø 400 mm H=980

mm
182,27 729,08

PSC1200700 4 Ud Cono asimetrico de Ø1200x700 mm de altura 700 mm 75,73 302,92
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II. CUADRO DE MATERIALES
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

CantidadCódigo Descripción Precio (€)Ud Importe (€)
PSP1200750 8 Ud Anillo de hormigon de Ø1200x750 mm con junta de goma 49,55 396,40
PSPA33148 44 Ud Pate de acero 33x14x8 mm 6,22 273,68
PST100 16 Ud Taladros y orificios 18,31 292,96
PX0614063 60 ml Tuberia de PVC de presion enterrada PN16 (Ø63mm) 2,45 147,00
PX0906200 30 Ud Abrazadera MP-SRN Ø200 M16 acero inoxidable A4 12,42 372,60
PX0906250 56 Ud Abrazadera reforzada Ø250 M12 acero inoxidable A4 24,16 1.352,96
PX0906315 13 Ud Abrazadera reforzada Ø315 M12 acero inoxidable A4 28,26 367,38
PX0924112 64 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/2" 0,87 55,68
PX0924114 34 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/4" 0,79 26,86
PX0924125 50 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 125 2,53 126,50
PX0924160 98 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 160 2,95 289,10
PX0924212 17 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 2 1/2" 1,55 26,35
PX09244 508 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 4" 2,42 1.229,36
PX11510365 2 Ud Válvula de retención de bola de PVC DN 2 1/2"~66/76mm 95,57 191,14
PX1157063 2 Ud Válvula de esfera de PVC roscada de 2 1/2" PN16 75,75 151,50
PX21015041 1 Ud Tapa con marco cuadrado de 1200x1200 mm. 180,23 180,23
PX21025000 17 Ud Tapa con marco cuadrado de 400x400 mm. 25,16 427,72
PX21028080 2 Ud Tapa con marco cuadrado de 800x800 mm. 109,80 219,60
PX5203CS20363 1 Ud Cuadro de Control CS203-6.3 931,32 931,32
PX5203LS001A10 4 Ud Cuadro de Control LC 108 164,16 656,64
PX520SLV656522250D2 Ud Bomba sumergible de achique SLV656522250D 1.962,23 3.924,46
PX520SLV6565A 2 Ud Autoacoplamiento CPL DN 65 203,15 406,30
PZMAT1001 23.45 m³ Agua 1,11 26,03
PZMAT10110 4.22 Tm Grava caliza 10/20 lvd 10 km 18,65 78,64
PZMAT10122 3.2 kg Acero corru B 400 S ø6-25 0,91 2,91
PZMAT10136 60 kg Acero ø18 AE-215-L en barra 0,66 39,60
PZMAT1021 2.13 Tm Arena 0/6 triturada lvd 10 km 17,23 36,76
PZMAT1022 1.96 Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km 18,15 35,59
PZMAT1025 143.38 Tm Arena 0/6 triturada lvd 30 km 18,73 2.685,43
PZMAT10301 650 Ud Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,22 143,00
PZMAT10305 1695 Ud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 0,20 339,00
PZMAT10501 20 Kg Sikaguard 720 EpoCem 1,62 32,40
PZMAT10502 4.8 Kg Sikaflex Pro 3 WF 6,49 31,15
PZMAT10503 0.64 l Sika Primer 215 42,03 26,90
PZMAT10504 0.28 Tm CEM II/A-P 42.5 R granel 109,01 30,61
PZMAT10509 0.84 Tm CEM II/A-P 32.5 R granel 101,87 85,34
PZMAT10510 0.78 Tm CEM II-Z/35-A granel 101,87 79,95
PZMAT1079 0.2 l Esmalte alcídico blanco/negro mate 9,80 1,91
PZMAT1080 0.1 l Imprimación a-ox fosfatos de  zinc 7,40 0,72
PZMAT1091 1.35 PP Pegamento para PVC rígido marca "JIMTEN" 1,20 1,62
PZMAT1093 206.52 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC 0,60 123,91
PZMAT1094 206.52 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC 0,20 41,30
PZMAT1101 36.5 l Espuma CF126 2,40 87,60
PZMAT2004 43.61 kg Acero conformados A-42b 0,95 41,43
PZMAT2005 0.12 l Imprimación antioxidante minio 11,59 1,39
PZMAT2006 4 kg Perfil est aligerado A-42 valor medio 0,82 3,28
PZMAT60001 20 Ud Caz sif desagüe vert ø 80 mm 19,36 387,20

TOTAL 55.531,48
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III. CUADRO DE MANO DE OBRA
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

OCONOFI1 224.03 m Oficial 1ª construcción 20,54 4.601,61
OCONOFI2 16.7 h Oficial 2ª construccion 20,38 340,35
OCONPEON 455.55 m Peón ordinario construcción 19,65 8.951,63
OCONPEONE 11.9 h Peón especializado construcción 19,99 237,88
OELEOFI1 4.5 h Oficial 1ª electricista 13,85 62,33
OFONOFI1 175.14 h Oficial 1ª Fontanería 13,85 2.425,69
OFONOFI2 15.3 h Oficial 2ª Fontaneria 12,24 187,27
OFONPEON 71.58 h Peón fontaneria 11,35 812,43
OMETESP 27.67 h Especialista metal 11,78 325,93
OMETOFI1 27.07 h Oficial 1ª metal 13,85 374,89
OPINOFI1 0.65 h Oficial 1ª de pintura 18,25 11,88

TOTAL 18.331,88
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IV. CUADRO DE MAQUINARIA
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
MAQ067 29.11 h Camion <10 Tn 8 m³ 44,98 1.309,44
MAQ074 3.8 h Hormigonera diesel 2,47 9,37
MAQ084 3.15 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 69,66 219,23
MAQ088 55.99 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 50,22 2.811,69

TOTAL 4.349,74
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V. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Capítulo Nº :  / Familia: A*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
A021 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a)
Mortero de cemento portland, dosificación 1:3(M-160a), confeccionado en obra, a mano con cemento portland II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.

PZMAT10510 1,100 Tm CEM II-Z/35-A granel........................................................................................................................................ 101,87 112,06
PZMAT1022 1,564 Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km ......................................................................................................................... 18,15 28,39
PZMAT1001 0,261 m³ Agua ................................................................................................................................................................. 1,11 0,29
OCONPEON 2,800 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 55,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 195,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS.

A024 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a)
Mortero de cemento portland, dosificación 1:6(M-40a), confeccionado en obra, a mano con cemento portland II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 lavada.

PZMAT10510 0,300 Tm CEM II-Z/35-A granel........................................................................................................................................ 101,87 30,56
PZMAT1022 1,755 Tm Arena 0/3 triturada lvd 10 km ......................................................................................................................... 18,15 31,85
PZMAT1001 0,256 m³ Agua ................................................................................................................................................................. 1,11 0,28
OCONPEON 0,646 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 12,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,38

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

A041 Ud Revestimiento esmalte estructura metálica
Revestimiento con pintura al esmalte por kilogramo de estructura metálica, previa limpieza del soporte, según normas SIS-055900 en grado ST-2, capa de imprimación an-
tioxidante y dos manos de acabado.

OPINOFI1 0,020 h Oficial 1ª de pintura......................................................................................................................................... 18,25 0,37
PZMAT1079 0,006 l Esmalte alcídico blanco/negro mate ............................................................................................................. 9,80 0,06
PZMAT1080 0,003 l Imprimación a-ox fosfatos de  zinc................................................................................................................ 7,40 0,02
CBM 0,004 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 1,00 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,45

Asciende la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS.

A052 m³ Hormigón H-175 de consistencia plastica
Hormigón H-175 de consistencia plástica, adecuado para vibrar con arido procedente de machaqueo, tamaño máximo del árido 20mm, con cemento PA-350 (II-Z/35A), y
asiento en el cono de Abrams de 3 a 5 cm, con tolerancia de +/- 1cmn., confeccionado en obra, con hormigonera de 300l de capacidad.

PZMAT10509 0,300 Tm CEM II/A-P 32.5 R granel ................................................................................................................................. 101,87 30,56
PZMAT10110 1,290 Tm Grava caliza 10/20 lvd 10 km .......................................................................................................................... 18,65 24,06
PZMAT1021 0,645 Tm Arena 0/6 triturada lvd 10 km ......................................................................................................................... 17,23 11,11
PZMAT1001 0,200 m³ Agua ................................................................................................................................................................. 1,11 0,22
MAQ074 1,150 h Hormigonera diesel ......................................................................................................................................... 2,47 2,84
OCONPEON 1,150 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 22,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,39

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.

A054 m³ H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa
Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con ce-
mento CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de
300 l. de capacidad.

OCONPEON 1,127 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 22,15
PZMAT10504 0,241 Tm CEM II/A-P 42.5 R granel ................................................................................................................................. 109,01 26,27
PZMAT10110 1,263 Tm Grava caliza 10/20 lvd 10 km .......................................................................................................................... 18,65 23,55
PZMAT1021 0,651 Tm Arena 0/6 triturada lvd 10 km ......................................................................................................................... 17,23 11,22
PZMAT1001 0,225 m³ Agua ................................................................................................................................................................. 1,11 0,25
MAQ074 1,150 h Hormigonera diesel ......................................................................................................................................... 2,47 2,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,28

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS.
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V. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Capítulo Nº :  / Familia: A*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
A056 m³ H 20 blanda 20 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa
Hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con ce-
mento CEM II/A-P 32.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de
300 l. de capacidad.

OCONPEON 1,150 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 22,60
PZMAT10509 0,309 Tm CEM II/A-P 32.5 R granel ................................................................................................................................. 101,87 31,48
PZMAT10110 1,224 Tm Grava caliza 10/20 lvd 10 km .......................................................................................................................... 18,65 22,83
PZMAT1021 0,631 Tm Arena 0/6 triturada lvd 10 km ......................................................................................................................... 17,23 10,87
PZMAT1001 0,225 m³ Agua ................................................................................................................................................................. 1,11 0,25
MAQ074 1,150 h Hormigonera diesel ......................................................................................................................................... 2,47 2,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,87

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DAYUDASSAN Ud Ayuda de albañilería a Saneamiento
Ayuda de albañileria a la instalación de saneamiento, incluso ejecución de taladros en forjado para paso de intalaciones. Incluso carga y descarga de materiales, apertu-
ra y tapado de rozas, recibidos, limpieza y remates.

PAYUDASSAN 1,000 Ayuda de albañilería a Saneamiento ............................................................................................................. 1.600,00 1.600,00

1.600,00
Costes indirectos...................................... 3,00% 48,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.648,00

Asciende la partida a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS .

DI14011 Ud Sellado de pasos de tuberia inflamable (92-115) espuma CP 620
Sistema para el sellado contra el fuego de tuberias combustibles desde 92 mm hasta 115 mm de diámetro mediante espuma intumescente CP 620 y abrazaderas intumes-
centes CP 644, ambas de la marca HILTI o equivalente aprobado por la D.F., ubicadas tanto en muro como en forjado, hasta RF 240, ensayado y homologado de acuer-
do con la UNE 23802-79. Datos técnicos:

ESPUMA CP 620

- Color: Rojo
- Temperatura de aplicación: + 10 ºC a + 30 ºC
- Resistencia a temperatura del producto fraguado: - 30 ºC a + 100 ºC
- Temperatura de almacenamiento/transporte:+ 5 ºC a + 25  ºC
- Clases de materiales de construcción según DIN 4102: B1
- Tiempo máximo de almacenamiento tras la fabricación (a 20ºC y en un lugar seco): 9 meses
- Aislaniebto térmico:
    Tuberias calientes: 0,052 W/mka 90ºC
    Tuberias frías: 0,048 W/mk a 25 ºC
- Aislamiento acústico: 59 dB (DIN 4109)

ABRAZADERA CP 644

Resistencia al fuego: Hasta 4 horas
Nombre del producto: CP 644 Abrazaderas intumescentes

Incluida parte proporcional de ayudas de albañilería, replanteos, elevaciones, transporte y limpieza de materiales sobrantes incluso la mano de obra. Se considera la uni-
dad totalmente aplicada, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos siguiendo las recomendaciones de uso del fabricante.

PI14CP65YH 1,000 Ud Espuma intumescente CP 620 ....................................................................................................................... 29,37 29,37
PI14CP65MK 2,000 Ud Abrazadera intumescente CP 644.................................................................................................................. 80,42 160,84
OCONPEON 0,300 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 5,90
OCONOFI2 0,200 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 4,08

200,19
Costes indirectos...................................... 3,00% 6,01
TOTAL PARTIDA...................................................... 206,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DI14013 Ud Sellado de pasos de tuberia inflamable (126-179) espuma CP 620
Sistema para el sellado contra el fuego de tuberias combustibles desde 126 mm hasta 179 mm de diámetro mediante espuma intumescente CP 620 y abrazaderas intu-
mescentes CP 644, ambas de la marca HILTI o equivalente aprobado por la D.F., ubicadas tanto en muro como en forjado, hasta RF 240, ensayado y homologado de
acuerdo con la UNE 23802-79. Datos técnicos:

ESPUMA CP 620

- Color: Rojo
- Temperatura de aplicación: + 10 ºC a + 30 ºC
- Resistencia a temperatura del producto fraguado: - 30 ºC a + 100 ºC
- Temperatura de almacenamiento/transporte:+ 5 ºC a + 25  ºC
- Clases de materiales de construcción según DIN 4102: B1
- Tiempo máximo de almacenamiento tras la fabricación (a 20ºC y en un lugar seco): 9 meses
- Aislaniebto térmico:
    Tuberias calientes: 0,052 W/mka 90ºC
    Tuberias frías: 0,048 W/mk a 25 ºC
- Aislamiento acústico: 59 dB (DIN 4109)

ABRAZADERA CP 644

Resistencia al fuego: Hasta 4 horas
Nombre del producto: CP 644 Abrazaderas intumescentes

Incluida parte proporcional de ayudas de albañilería, replanteos, elevaciones, transporte y limpieza de materiales sobrantes incluso la mano de obra. Se considera la uni-
dad totalmente aplicada, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos siguiendo las recomendaciones de uso del fabricante.

PI14CP6599 2,000 Ud Espuma intumescente CP 620 ....................................................................................................................... 36,71 73,42
PI14CP65CR 2,000 Ud Abrazadera intumescente CP 644.................................................................................................................. 161,61 323,22
OCONPEON 0,300 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 5,90
OCONOFI2 0,200 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 4,08

406,62
Costes indirectos...................................... 3,00% 12,20
TOTAL PARTIDA...................................................... 418,82

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS.

DJ010209 m³ Excavación en zanja en terrenos medios retroexcavadora
Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a
los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

OCONPEON 0,150 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 2,95
MAQ088 0,150 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3................................................................................................................ 50,22 7,53
%0300 3,000 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 10,50 0,32

10,80
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,12

Asciende la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS.

DJ010301 m³ Relleno zanjas tierras propias pisón manual
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

OCONPEON 1,200 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 23,58
%020 2,000 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 23,60 0,47

24,05
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA...................................................... 24,77

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DJ010307 m³ Relleno zanjas arena
Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado mediante humedecido con agua según NTE/ADZ-12.

PZMAT1025 1,200 Tm Arena 0/6 triturada lvd 30 km ......................................................................................................................... 18,73 22,48
PZMAT1001 0,250 m³ Agua ................................................................................................................................................................. 1,11 0,28
OCONPEON 0,370 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 7,27
%020 2,000 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 30,00 0,60

30,63
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 31,55

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.

DJ010308 m³ Arena formación de cama de tuberías
Arena de granulometría 0/6 mm., para formación de cama de tuberías, extendida y nivelada.

PZMAT1025 1,680 Tm Arena 0/6 triturada lvd 30 km ......................................................................................................................... 18,73 31,47
OCONPEON 0,220 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 4,32
%020 2,000 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 35,80 0,72

36,51
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,10
TOTAL PARTIDA...................................................... 37,61

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.

DJ010405 m³ Transporte tierra pala 20km con carga
Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t., de una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., consideran-
do tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso carga con pala cargadora.

MAQ084 0,020 h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 ................................................................................................................ 69,66 1,39
MAQ067 0,185 h Camion <10 Tn 8 m³......................................................................................................................................... 44,98 8,32
%020 2,000 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 9,70 0,19

9,90
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS.

DJ03010401 kg Acero laminado en soportes
Acero S275JR en soportes con perfiles laminado de tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación, según SE-A del
CTE.

PZMAT9022 1,100 kg Perfil est S275JR valor medio ........................................................................................................................ 0,91 1,00
PZMAT9023 0,050 kg Impr est met mate col...................................................................................................................................... 11,43 0,57
%0350 3,500 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 1,60 0,06
OMETOFI1 0,100 h Oficial 1ª metal................................................................................................................................................. 13,85 1,39
OMETESP 0,100 h Especialista metal ........................................................................................................................................... 11,78 1,18

4,20
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,33

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS.

DJ03010402Q Ud Placa anclaje A-42b 240x240x12mm
Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero A-42 b, dimensiones 240x240 mm., y 12 mm. de espesor, armaduras de anclaje compuesta
de barras de acero AE-215 L, incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según NTE/EAS-7.Anclaje químico mediante resinas epoxilíticas tipo Sikadur o equi-
valente. Según planos. Totalmente acabado.

PZMAT2004 5,426 kg Acero conformados A-42b.............................................................................................................................. 0,95 5,15
PZMAT10136 10,000 kg Acero ø18 AE-215-L en barra ......................................................................................................................... 0,66 6,60
%0300 3,000 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 11,80 0,35
A041 5,426 Ud Revestimiento esmalte estructura metálica.................................................................................................. 0,45 2,44
OMETOFI1 0,200 h Oficial 1ª metal................................................................................................................................................. 13,85 2,77
OMETESP 0,200 h Especialista metal ........................................................................................................................................... 11,78 2,36

19,67
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA...................................................... 20,26

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DJ03010403Q Ud Placa anclaje A-42b 350x200x15mm
Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero A-42 b, dimensiones 350x200 mm., y 15 mm. de espesor, armaduras de anclaje compuesta
de barras de acero AE-215 L, incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según NTE/EAS-7.Anclaje químico mediante resinas epoxilíticas tipo Sikadur o equi-
valente. Según planos. Totalmente acabado.

PZMAT2004 8,190 kg Acero conformados A-42b.............................................................................................................................. 0,95 7,78
PZMAT10136 10,000 kg Acero ø18 AE-215-L en barra ......................................................................................................................... 0,66 6,60
OMETOFI1 0,577 h Oficial 1ª metal................................................................................................................................................. 13,85 7,99
OMETESP 0,577 h Especialista metal ........................................................................................................................................... 11,78 6,80
%0300 3,000 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 29,20 0,88
A041 5,426 Ud Revestimiento esmalte estructura metálica.................................................................................................. 0,45 2,44

32,49
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,97
TOTAL PARTIDA...................................................... 33,46

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.

DJ10014040100 Ud Arqueta 40x40x100
Arqueta de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 100 cm. de profundidad, realizada sobre solera de hormigón HM 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa de 10 cm. de espe-
sor, realizada con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bru-
ñido y ángulos redondeados. Incluso realización e impermeabilización de pasamuros para la instalación a albergar, limpieza y retirada de materiales sobrantes. Medida la
unidad totalmente construída y en codiciones de uso adecuado.

OCONOFI1 2,340 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 48,06
OCONPEON 1,170 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 22,99
A054 0,053 m³ H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa.............................................................................................................. 86,28 4,57
PZMAT10305 77,000 Ud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 ..................................................................................................................... 0,20 15,40
A024 0,027 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a) .............................................................. 75,38 2,04
A021 0,023 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) ............................................................ 195,76 4,50
%020 2,000 % Medios auxiliares............................................................................................................................................. 97,60 1,95

99,51
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,99
TOTAL PARTIDA...................................................... 102,50

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS.

DJ1001404010S Ud Arqueta Sifonica 40x40x100
Arqueta Sifonica de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 100 cm. de profundidad, realizada sobre solera de hormigón HM 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa de 10
cm. de espesor, realizada con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor,
acabado bruñido y ángulos redondeados. Incluso realización e impermeabilización de pasamuros para la instalación a albergar, limpieza y retirada de materiales sobran-
tes. Medida la unidad totalmente construída y en codiciones de uso adecuado.

A054 0,053 m³ H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa.............................................................................................................. 86,28 4,57
PZMAT10305 88,000 Ud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 ..................................................................................................................... 0,20 17,60
A024 0,027 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a) .............................................................. 75,38 2,04
A021 0,023 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) ............................................................ 195,76 4,50
%0200 2,000 m Medios auxiliares............................................................................................................................................. 28,70 0,57
OCONOFI1 2,340 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 48,06
OCONPEON 1,170 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 22,99

100,33
Costes indirectos...................................... 3,00% 3,01
TOTAL PARTIDA...................................................... 103,34

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DJ1001404040 Ud Arqueta 40x40x40
Arqueta de dimensiones interiores de 40x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizada sobre solera de hormigón HM 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa de 10 cm. de espe-
sor, realizada con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bru-
ñido y ángulos redondeados. Incluso realización e impermeabilización de pasamuros para la instalación a albergar, limpieza y retirada de materiales sobrantes. Medida la
unidad totalmente construída y en codiciones de uso adecuado.

OCONOFI1 1,162 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 23,87
OCONPEON 0,584 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 11,48
A054 0,035 m³ H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa.............................................................................................................. 86,28 3,02
PZMAT10305 33,000 Ud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 ..................................................................................................................... 0,20 6,60
A024 0,011 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a) .............................................................. 75,38 0,83
A021 0,010 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) ............................................................ 195,76 1,96
%0200 2,000 m Medios auxiliares............................................................................................................................................. 47,80 0,96

48,72
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,46
TOTAL PARTIDA...................................................... 50,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

DJ10018080130 Ud Arqueta 80x80x130
Arqueta de dimensiones interiores de 80x80 cm. y 130 cm. de profundidad, realizada sobre solera de hormigón HM 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa de 10 cm. de espe-
sor, realizada con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bru-
ñido y ángulos redondeados. Incluso realización e impermeabilización de pasamuros para la instalación a albergar, limpieza y retirada de materiales sobrantes. Medida la
unidad totalmente construída y en codiciones de uso adecuado.

A054 0,150 m³ H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa.............................................................................................................. 86,28 12,94
PZMAT10305 150,000 Ud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 ..................................................................................................................... 0,20 30,00
A024 0,070 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a) .............................................................. 75,38 5,28
A021 0,060 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) ............................................................ 195,76 11,75
%0200 2,000 m Medios auxiliares............................................................................................................................................. 60,00 1,20
OCONOFI1 4,000 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 82,16
OCONPEON 1,900 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 37,34

180,67
Costes indirectos...................................... 3,00% 5,42
TOTAL PARTIDA...................................................... 186,09

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS.

DJ10018080140 Ud Arqueta 80x80x140
Arqueta de dimensiones interiores de 80x80 cm. y 140 cm. de profundidad, realizada sobre solera de hormigón HM 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa de 10 cm. de espe-
sor, realizada con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bru-
ñido y ángulos redondeados. Incluso realización e impermeabilización de pasamuros para la instalación a albergar, limpieza y retirada de materiales sobrantes. Medida la
unidad totalmente construída y en codiciones de uso adecuado.

A054 0,150 m³ H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa.............................................................................................................. 86,28 12,94
PZMAT10305 170,000 Ud Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 ..................................................................................................................... 0,20 34,00
A024 0,070 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a) .............................................................. 75,38 5,28
A021 0,060 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) ............................................................ 195,76 11,75
%0200 2,000 m Medios auxiliares............................................................................................................................................. 64,00 1,28
OCONOFI1 4,000 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 82,16
OCONPEON 1,900 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 37,34

184,75
Costes indirectos...................................... 3,00% 5,54
TOTAL PARTIDA...................................................... 190,29

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DJ1802 kg Polipasto y carro manual 250 Kg
Polipasto manual para capacidad de carga de 250 kg modelo XS205 con carro de traslacion manual por cadena tipo polea monocarril modelo XS225 de la marca AMENA-
BAR o equivalente aprobado por la D.F. Con una altura de elevación de 5 m. Se incluye la cadena del polipasto. El polipasto manual dispone de coeficiente de seguridad
5:1 como mínimo, de rueda de arrastre fresada y tratada contra desgaste , cadena calibrada de gran resistencia, ganchos de estampados de acero contra envejecimien-
to, de giro libre y gatilillo de seguridad, freno de seguridad, reductor de engranajes planetarios de acero cementado de 120 kg/mm² de carga de rotura.
Contiene acero en escaleras, de clase A-42b, con perfiles de tipología aligerada IPN, IPE, HE, UPN, L, T, con uniones soldadas. Escalera suspendida mediante cables de
acero entubado, incluso parte proporcional de remates, piezas especiales, elementos de sujeción y anclaje, dos manos de pintura antioxidante y dos manos de pintura al
esmalte.

PJ1802XS210 1,000 u Polipasto manual de 250 kg ........................................................................................................................... 169,71 169,71
PJ1802XS225 1,000 u Carro con cadena y rodamientos................................................................................................................... 164,52 164,52
PJ1802XS250 4,000 m Cadena Adicional ............................................................................................................................................ 25,43 101,72
PZMAT2006 2,000 kg Perfil est aligerado A-42 valor medio ............................................................................................................ 0,82 1,64
PZMAT2005 0,060 l Imprimación antioxidante minio..................................................................................................................... 11,59 0,70
%0200 2,000 m Medios auxiliares............................................................................................................................................. 438,30 8,77
OMETOFI1 1,500 h Oficial 1ª metal................................................................................................................................................. 13,85 20,78
OMETESP 1,800 h Especialista metal ........................................................................................................................................... 11,78 21,20

489,04
Costes indirectos...................................... 3,00% 14,67
TOTAL PARTIDA...................................................... 503,71

Asciende la partida a la expresada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.

DS0301120120 Ud Pozo bombeo aguas fecales 120x120x150 cm
Pozo de bombeo para aguas fecales de dimensiones 120x120x150cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento
1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera de hormigón H-20 con mallazo en acero B 400 S y tapa hidraulica sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. Incluso limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Totalmente instalada.

PX21015041 1,000 Ud Tapa con marco cuadrado de 1200x1200 mm. ............................................................................................. 180,23 180,23
PS03016351 1,000 Ud Tapa arqueta horm.63x51x6cm ...................................................................................................................... 5,18 5,18
PZMAT10122 3,200 kg Acero corru B 400 S ø6-25.............................................................................................................................. 0,91 2,91
PZMAT10301 650,000 Ud Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 ....................................................................................................................... 0,22 143,00
A056 0,135 m³ H 20 blanda 20 mm CEM II/A-P 32.5 R IIa ...................................................................................................... 90,87 12,27
A021 0,055 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:3(M-160a) ............................................................ 195,76 10,77
A024 0,069 m³ Mortero de cemento portland, PA--350(II-Z/35A) dosi. 1:6(M-40a) .............................................................. 75,38 5,20
OCONOFI1 6,000 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 123,24
OCONPEONE 10,000 h Peón especializado construcción.................................................................................................................. 19,99 199,90

682,70
Costes indirectos...................................... 3,00% 20,48
TOTAL PARTIDA...................................................... 703,18

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DS04012300 Ud Pozo de registro Ø 1200 mm H= 3000 mm y  cono asimétrico
Pozo de registro de 1200 mm de diámetro interior de 2500 mm de altura de la marca "GRUPO GH GADEA HERMANOS", o equivalente aprobado por la D.F., compuesto
por 2 unidades de anillo de hormigon de Ø1200x750 mm con junta de goma, una base de registro Ø1200 mm con 2 entradas de Ø400 mm, dispuestas a 90 o a 180º se-
gún se recoge en el correspondiente plano de la instalación de saneamiento, y un cono asimetrico de Ø1200x700 mm y 700 mm de altura, 9 pates de acero 33x14x8 mm
para instalar en los orificios que tal efecto existen en los elementos del pozo dispuestos cada 30 cm, y un juego de marco y tapa de fundición de Ø700 mm, colocado to-
do ello sobre solera de hormigón H-175. La terminación interior de pozo consiste en bruñido e impermeabilización mediante la aplicación de dos capas de 3 mm cada
una de mortero Sikaguard 720 EpoCem, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., es un mortero tixotrópico de granulometría muy fina, de tres componen-
tes, a base de resina epoxi modificadas y cemento. Especialmente indicado como capa delgada de 0.5 a 3 mm de espesor para el revestimiento de superficies horizonta-
les y verticales. Es impermeable a los líquidos pero permeable al vapor de agua, y de escelente adherencia sobre hormigón seco y húmedo. La parte inferior del pozo se
rellena con hormigón H-175 formando pendiente desde las acometidas al pozo a la canalización de trasiego del mismo de modo que se eviten la formación de sedimen-
tos en el mismo. Los componentes de hormigón prefabricado cumplirán la normativa vigente UNE-127-011.Tapa articulada y con autocentrado en el marco de Ø 700 mm
modelo BRIO 7 de la marca NORINCO IBERICA, o equivalente aprobado por la D.F., provista de un sistema de bloqueo al marco accionando el tirador de apertura /mani-
pulación oculto de la superficie del mismo, con sistema de  seguridad consistente en bloqueo de la tapa a 90º, de marco octogonal inscriro en un Ø de 1000 mm, con una
altura de 100 mm y apertura libre de Ø 700 mm, realizado con una estructura alveolar para optimizar su instalación, provisto de una junta de polietileno antiruido y antibas-
culamiento. Efectuado en gráfito esferoidal GE 500-7 según normas ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 4000 de la norma UNE EN-124 (1994) carga de rotura >400
kN. Todo ello revestido  con pintura hidrosoluble negra, no tóxica y no inflamable. Incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y forma-
ción de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, totalmente terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluso limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Totalmente instalada.

PSB1260098 1,000 Ud Base de registro Ø 1200 mm con 2 conexiones de Ø 400 mm H=980 mm................................................. 182,27 182,27
PSP1200750 2,000 Ud Anillo de hormigon de Ø1200x750 mm con junta de goma......................................................................... 49,55 99,10
PSC1200700 1,000 Ud Cono asimetrico de Ø1200x700 mm de altura 700 mm................................................................................ 75,73 75,73
PS30770700 1,000 Ud Tapa articulada con marco Ø700 mm............................................................................................................ 129,82 129,82
PSPA33148 11,000 Ud Pate de acero 33x14x8 mm............................................................................................................................. 6,22 68,42
PZMAT10501 5,000 Kg Sikaguard 720 EpoCem................................................................................................................................... 1,62 8,10
A052 0,500 m³ Hormigón H-175 de consistencia plastica..................................................................................................... 91,39 45,70
OCONOFI1 4,000 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 82,16
OCONPEON 3,000 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 58,95

750,25
Costes indirectos...................................... 3,00% 22,51
TOTAL PARTIDA...................................................... 772,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS.

DS0516040 ml Tubería PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, código
1100785 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516040 1,000 ml Tubería PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .......................................................... 1,11 1,11
PZMAT1093 0,100 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,06
PZMAT1094 0,100 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,02
PPPGEN043 0,100 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 0,60
PPPGEN002 0,010 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,02
OFONOFI1 0,080 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,11
OCONOFI1 0,050 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,03

3,95
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,07

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DS0516050 ml Tubería PVC Ø50mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 50 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, código
1100787 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516050 1,000 ml Tubería PVC Ø50mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .......................................................... 1,41 1,41
PPPGEN043 0,100 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 0,60
PZMAT1093 0,100 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,06
PZMAT1094 0,100 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,02
OFONOFI1 0,080 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,11
OCONOFI1 0,050 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,03

4,23
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,36

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS.

DS0516075 ml Tubería PVC Ø75mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 75 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor de pared, código
1100788 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516075 1,000 ml Tubería PVC Ø75mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .......................................................... 2,16 2,16
PPPGEN043 0,100 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 0,60
PZMAT1093 0,100 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,06
PZMAT1094 0,100 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,02
OFONOFI1 0,080 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,11
OCONOFI1 0,050 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,03

4,98
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,13

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS.

DS0516110 ml Tubería PVC Ø110mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 110 mm de diámetro nominal y 3,2 mm de espesor de pared, código
1100793 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516110 1,000 ml Tubería PVC Ø110mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ........................................................ 3,46 3,46
PZMAT1093 0,150 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,09
PZMAT1094 0,150 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,03
PPPGEN043 0,150 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 0,90
PPPGEN002 0,015 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,03
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39
OCONOFI1 0,075 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,54

7,44
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,66

Asciende la partida a la expresada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DS0516125 ml Tubería PVC Ø125mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 125 mm de diámetro nominal y 3,2 mm de espesor de pared, código
1100795 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516125 1,000 ml Tubería PVC Ø125mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ........................................................ 3,94 3,94
PZMAT1093 0,150 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,09
PZMAT1094 0,150 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,03
PPPGEN043 0,150 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 0,90
PPPGEN002 0,015 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,03
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39
OCONOFI1 0,075 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,54

7,92
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,16

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.

DS0516160 ml Tubería PVC Ø160mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 160 mm de diámetro nominal y 3,2 mm de espesor de pared, código
1100797 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516160 1,000 ml Tubería PVC Ø160mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ........................................................ 5,08 5,08
PZMAT1093 0,150 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,09
PZMAT1094 0,150 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,03
PPPGEN043 0,150 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 0,90
PPPGEN002 0,015 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,03
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39
OCONOFI1 0,075 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,54

9,06
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA...................................................... 9,33

Asciende la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS.

DS0516200 ml Tubería PVC Ø200mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 200 mm de diámetro nominal y 3,9 mm de espesor de pared, código
1100799 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516200 1,000 ml Tubería PVC Ø200mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ........................................................ 7,77 7,77
PZMAT1093 0,170 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,10
PZMAT1094 0,170 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,03
PPPGEN043 0,170 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 1,02
PPPGEN002 0,017 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,03
OFONOFI1 0,120 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,66
OCONOFI1 0,090 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,85

12,46
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DS0516250 ml Tubería PVC Ø250mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 250 mm de diámetro nominal y 4,9 mm de espesor de pared, código
1002493 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516250 1,000 ml Tubería PVC Ø250mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ........................................................ 12,12 12,12
PZMAT1093 0,170 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,10
PZMAT1094 0,170 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,03
PPPGEN043 0,170 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 1,02
PPPGEN002 0,017 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,03
OFONOFI1 0,120 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,66
OCONOFI1 0,090 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,85

16,81
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA...................................................... 17,31

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS.

DS0516315 ml Tubería PVC Ø315mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1
Tubería de evacuación según EN 1453 serie B con junta pegada y comportamiento al fuego M1 de 315 mm de diámetro nominal y 4,9 mm de espesor de pared, código
1002494 de la marca "URALITA", o equivalente aprobada por D.F. Indicada para la evacuación de todo tipo de aguas, incluidas las procedentes de electrodomésticos.
Las tuberías tienen las siguientes caraceterísticas: superficies internas perfectamente lisas, ininflamables y autoextinguibles, resistentes al impacto y al corrosión, no ata-
cable por los agentes químicos contenidos en olas aguas usadas. La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, limpiando las zonas de unión
mediante limpiador apropiado y aplicando uniformemente adhesivo adecuado. Se incluyen codos, tes, abrazaderas, soportes y demás accesorios para la correcta instala-
ción. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad a cinta corrida por su generatriz su-
perior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PS0516315 1,000 ml Tubería PVC Ø315mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ........................................................ 19,35 19,35
PZMAT1093 0,170 Pp P.P. de adhesivo para sistemas de evacuación de PVC.............................................................................. 0,60 0,10
PZMAT1094 0,170 Pp P.P. de limpiador para sistemas de evacuación de PVC ............................................................................. 0,20 0,03
PPPGEN043 0,170 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 1,02
PPPGEN002 0,017 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,03
OFONOFI1 0,120 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,66
OCONOFI1 0,090 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 1,85

24,04
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA...................................................... 24,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS.

DS05250160 ml Tubo PEAD Corrugado DN 160 mm
Tubería de polietelino de alta densidad (PEAD) corrugada de doble pared DN 160 mm, modelo "MAGNUM" de la marca "FUTURA SYSTEMS" o equivalente aprobado
por D.F., de las siguientes características:  Normativa, proyecto de norma europeo prEN 13476-1 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones
de saneamiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez circunferencial específica
RCE>6kN/m² (DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm);  color exterior negro e interior azul. Incluídos las juntas de goma y el lubricante para las uniones entre tubos. El
montaje se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se incluye parte proporcional de codos, tes, abrazaderas, soldaduras, soportes y demás accesorios
para la total instalación, incluso limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Totalmente instalada.

PS05250160 1,000 ml Tubo PEAD Corrugado DN 160 mm ............................................................................................................... 7,16 7,16
PPPGEN000 0,100 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 0,60
PPP0005 0,020 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...................................................................................................................... 0,88 0,02
PPPGEN002 0,020 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,04
OCONOFI1 0,100 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 2,05
OCONPEON 0,150 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 2,95

12,82
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,20

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DS05250200 ml Tubo PEAD Corrugado DN 200 mm
Tubería de polietelino de alta densidad (PEAD) corrugada de doble pared DN 200 mm, modelo "MAGNUM" de la marca "FUTURA SYSTEMS" o equivalente aprobado
por D.F., de las siguientes características:  Normativa, proyecto de norma europeo prEN 13476-1 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones
de saneamiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez circunferencial específica
RCE>6kN/m² (DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm);  color exterior negro e interior azul. Incluídos las juntas de goma y el lubricante para las uniones entre tubos. El
montaje se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se incluye parte proporcional de codos, tes, abrazaderas, soldaduras, soportes y demás accesorios
para la total instalación, incluso limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Totalmente instalada.

PS05250200 1,000 ml Tubo PEAD Corrugado DN 200 mm ............................................................................................................... 10,13 10,13
PPPGEN000 0,100 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 0,60
PPP0005 0,020 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...................................................................................................................... 0,88 0,02
PPPGEN002 0,020 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,04
OCONOFI1 0,100 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 2,05
OCONPEON 0,150 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 2,95

15,79
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA...................................................... 16,26

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.

DS05250315 ml Tubo PEAD Corrugado DN 315 mm
Tubería de polietelino de alta densidad (PEAD) corrugada de doble pared DN 315 mm, modelo "MAGNUM" de la marca "FUTURA SYSTEMS" o equivalente aprobado
por D.F., de las siguientes características:  Normativa, proyecto de norma europeo prEN 13476-1 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones
de saneamiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez circunferencial específica
RCE>6kN/m² (DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm);  color exterior negro e interior azul. Incluídos las juntas de goma y el lubricante para las uniones entre tubos. El
montaje se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se incluye parte proporcional de codos, tes, abrazaderas, soldaduras, soportes y demás accesorios
para la total instalación, incluso limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Totalmente instalada.

PS05250315 1,000 ml Tubo PEAD Corrugado DN 315 mm ............................................................................................................... 22,28 22,28
PPPGEN000 0,100 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 0,60
PPP0005 0,020 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...................................................................................................................... 0,88 0,02
PPPGEN002 0,020 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,04
OCONOFI1 0,100 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 2,05
OCONPEON 0,150 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 2,95

27,94
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA...................................................... 28,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

DS05250400 ml Tubo PEAD Corrugado DN 400 mm
Tubería de polietelino de alta densidad (PEAD) corrugada de doble pared DN 400 mm, modelo "MAGNUM" de la marca "FUTURA SYSTEMS" o equivalente aprobado
por D.F., de las siguientes características:  Normativa, proyecto de norma europeo prEN 13476-1 (tuberías estructuradas de materiales termoplásticos para aplicaciones
de saneamiento enterrado sin presión); sistema de unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo; rigidez circunferencial específica
RCE>6kN/m² (DN<300mm) RCE>8 kN/m² (DN>300mm);  color exterior negro e interior azul. Incluídos las juntas de goma y el lubricante para las uniones entre tubos. El
montaje se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se incluye parte proporcional de codos, tes, abrazaderas, soldaduras, soportes y demás accesorios
para la total instalación, incluso limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Totalmente instalada.

PS05250400 1,000 ml Tubo PEAD Corrugado DN 400 mm ............................................................................................................... 37,80 37,80
PPPGEN000 0,100 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 0,60
PPP0005 0,020 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...................................................................................................................... 0,88 0,02
PPPGEN002 0,020 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,04
OCONOFI1 0,100 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 2,05
OCONPEON 0,150 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 2,95

43,46
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,30
TOTAL PARTIDA...................................................... 44,76

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DS08030200 ml Bajante pluviales DN 200 fundición/super metallit / exterior
Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales con tuberia de fundición de DN 200 "FUNDITUBO" Serie "Super Metallit" gama redonda ref. o equivalente aprobado
por la D.F. Con gancho de suspension de fundicion integrado a la copa con resistencia al arranque superior a 300 kg y fijacion mural de acero inoxidable Z8 CT 17 equipa-
da de una tuerca deslizante antioxidante HM8 con reglaje lateral hasta 10 mm y resistencia al arranque de 500 kg y al cizallamiento de 20000 kg. Sus caracteristicas meca-
nicas son:
* Resistencia a la traccion: 15-25 kg/mm2
* Modulo de elasticidad: 11000 kg/mm2
* Resistencia a la rotura: 40 kg/mm2
Con una primera capa de revestimiento de fosfatacion por inmersion, una segunda de apresto vinilico de color claro y una capa opcional de terminacion a decidir por la
D.F. Con control de calidad certificada ISO 9002. Conforme con el proyecto e norma europea PR-EN 877. Con parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas especia-
les, soportes, incluso todo tipo de soporte o abrzaderas para garantizar la correcta fijación a la pared. Se incluyen la parte proporcional de curvas, codos, tes, piezas espe-
ciales, soportes, tacos, tornilleria, así como el  montaje, transporte, elevacion, replanteos, limpieza de materiales sobrantes y ayudas de albañileria para la correcta instala-
ción del material. Se considera todo ello instalado, y presentando a petición de D.F., ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad y prue-
bas de puesta en marcha. Se medirá la unidad colocada y en perfecto funcionamiento, como metro lineal a cinta corrida por la generatriz del tubo.

PS08030200 1,000 ml Bajante pluviales DN 200 fundición/super metallit / exterior ...................................................................... 56,33 56,33
PZMAT10509 0,002 Tm CEM II/A-P 32.5 R granel ................................................................................................................................. 101,87 0,20
PPPIFF005 0,250 Pp P.P. de curvas, codos, tes, etc.para tuberias de acero galvaniza............................................................... 3,01 0,75
OCONOFI1 0,010 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 0,21
OCONPEON 0,200 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 3,93
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39

62,81
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,88
TOTAL PARTIDA...................................................... 64,69

Asciende la partida a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DS9901005 Ud Sumidero cubierta
Cazoleta sifónica para desagüe vertical de 80 mm. de diámetro, realizada con caucho EPDM, faldilla de 365x365 mm. para solapo con láminas de impermeabilización y
manguetón para acoplamiento a bajante de 205 mm. de longitud, con tapa y rejilla de protección. Incluye parte proporcional de codos, tes y accesorios especiales de PVC

PZMAT60001 1,000 Ud Caz sif desagüe vert ø 80 mm ........................................................................................................................ 19,36 19,36
PPPGEN043 0,100 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 0,60
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39
OFONOFI2 0,150 h Oficial 2ª Fontaneria........................................................................................................................................ 12,24 1,84

23,19
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 23,89

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DS9902S1003 ml Canal Gala G100 de hormigón polímero pte 0,5% rejilla fundición
Canal de drenaje marca "ACO"  modelo SELF GALA100 o equivalente aprobado por D.F,  de hormigón polímero con pendiente incorporada del 0,5% y rejilla de fundi-
ción, clase de carga C, DIN 19580, con clavijas de fijación, salida preformada para el desagüe vertical DN100 mm.
Dimensiones:
   * Ancho: 13,0 cm.
   * Diametro interior: 10,0 cm.
   * Altura: de 15 a 20 cm
   * Peso: de 14,3 a 17,8 Kg.
   * Longitud: 100,0 cm.
Se incluyen tapas frontales, de inicio y fin con maguito de PVC Ø100, así como las clavijas para las rejillas. Se considera todo ello instalado, con replanteos, verificacio-
nes, ensayos, controles, certificados, homologaciones, medios auxiliares, herramientas, transportes, acarreos, movimientos de materiales, medidas de protección, seguri-
dad, limpieza, ayudas de albañileria, pruebas, etc. y en perfecto funcionamiento.

PS99021003 1,000 Ud Canal Gala G100 de hormigón polímero L=100cm  pte 0,5% ...................................................................... 25,31 25,31
PS9902009R 2,000 Ud Rejilla de hierro fundido L=50cm con clavija de fijación............................................................................. 8,82 17,64
PS9902009T 0,100 Ud Tapa frontal de hormigon de inicio-final ....................................................................................................... 7,76 0,78
PS9902009M 0,100 Ud Manguito de PVC para canal SELF-100 ......................................................................................................... 3,38 0,34
PS9902S1019 0,100 Ud Tapa frontal con manguito PVC DN100 para canal ACO Self G100 ............................................................ 12,76 1,28
PPPGEN003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,60
OCONOFI1 0,150 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 3,08
OCONPEON 0,200 m Peón ordinario construcción.......................................................................................................................... 19,65 3,93

52,96
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,59
TOTAL PARTIDA...................................................... 54,55

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DS9912NS15 Ud Separador de hidrocarburos ECO PLUS NS15
Separador de HIDROCARBUROS ECO PLUS NS15 de la marca ACO o equivalente aprobado por la D.F, para instalación enterrada, con decantador de lodos integrado
de 1700 litros, según EN 858/1. Realizado en PE-HD. Con filtro coalescente y boya de cierre automático. Tapa de PE-HD para paso peatonal.
 -Entrada y salida: DN 200
-Volumen aceite:500 l.
-Diámetro exterior: 2016 mm.
-Altura total: 1600 mm.
-Peso total: 130 kg.

Incluyendo limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Totalmente instalado.
PS9912NS15 1,000 Ud Separador de hidrocarburos ECO PLUS NS15 ............................................................................................. 3.079,62 3.079,62
PPPGEN003 1,000 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 3,01
PPPGEN000 0,100 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 0,60
PPPGEN022 0,100 Pp P.P. Conexiones, enclavamientos ................................................................................................................. 6,01 0,60
OFONOFI1 0,050 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 0,69
OFONOFI2 0,300 h Oficial 2ª Fontaneria........................................................................................................................................ 12,24 3,67
OCONPEONE 0,100 h Peón especializado construcción.................................................................................................................. 19,99 2,00

3.090,19
Costes indirectos...................................... 3,00% 92,71
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.182,90

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS.

DS99130110 Ud Sifón tubular salida horizontal DN-110
Sifón tubular de PVC para salida horizontal de DN-110 ref; 32152 de la marca JIMTEN, o equivalente aprobado por la D.F.,  en color gris o teja. Se incluyen la conexión
del tubos entrantes y el saliente al sifón tubular con pegamento recomendado por el fabricante y siguiendo sus instrucciones de ejecución. Así mismo se incluyen los acce-
sorios necesarios,juntas y parate proporcional de pegamento para PVC. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y
replanteos. Se medirá la unidad instalada y comprobada su perfecto funcionamiento.

PS99130110 1,000 Ud Sifón tubular salida horizontal DN-110.......................................................................................................... 26,16 26,16
PZMAT1091 0,050 PP Pegamento para PVC rígido marca "JIMTEN" .............................................................................................. 1,20 0,06
OFONOFI1 0,150 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 2,08

28,30
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA...................................................... 29,15

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS.

DS9917200154 Ud Sumidero sifónico SF30 fundición dúctil
Sumidero sifónico de fundición dúctil  con salida vertical de Ø100 exterior y Ø90 interior mm, modelo SF30 serie SF de la marca "Fundición Dúctil Benito", o equivalente
aprobado por la D.F. Revestido con pintura negra y antideslizante.
Dimensión de la rejilla: 300x300 mm, altura 75mm. Carga admisible C-250. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevacio-
nes, y replanteos. Se medirá la unidad instalada y comprobada su perfecto funcionamiento.

PS9917200154 1,000 Ud Sumidero sifónico SF30 fundición dúctil ...................................................................................................... 16,20 16,20
PPPGEN002 0,500 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,90
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39
OFONOFI2 0,150 h Oficial 2ª Fontaneria........................................................................................................................................ 12,24 1,84

20,33
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA...................................................... 20,94

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DS9917200ACOH Ud Sumidero NO sifónico  fundición ACO horizontal
Sumidero de fundición ACO, no sifónico, marco cuadrado 300x300, con cestillo, salida horizontal DN100, con rejilla de fundición clase de carga M125 según EN 1253.
Ref: 5935.50.
Dimensiones:
Planta: 300 x 300 mm.

Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad instalada y comprobada su perfecto fun-
cionamiento.

PS9917200ACOH 1,000 Ud Sumidero NO sifónico  fundición ACO horizontal........................................................................................ 189,32 189,32
PPPGEN002 0,500 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,90
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39
OFONOFI2 0,150 h Oficial 2ª Fontaneria........................................................................................................................................ 12,24 1,84

193,45
Costes indirectos...................................... 3,00% 5,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 199,25

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.

DS9917200ACOV Ud Sumidero NO sifónico  fundición ACO vertical
 Sumidero de fundición ACO o marca equivalente aprobado por la D.F., no sifónico, marco cuadrado 300x300, con cestillo, salida vertical DN100, con rejilla de fundición
clase M125 según EN 1253. Ref: 5935.00.
Dimensiones:
Planta: 300 x 300 mm.
Altura total: 300 mm.

Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la unidad instalada y comprobada su perfecto fun-
cionamiento.

PS9917200ACOV 1,000 Ud Sumidero NO sifónico  fundición ACO vertical ............................................................................................ 122,58 122,58
PPPGEN002 0,500 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,90
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39
OFONOFI2 0,150 h Oficial 2ª Fontaneria........................................................................................................................................ 12,24 1,84

126,71
Costes indirectos...................................... 3,00% 3,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 130,51

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS.

DS9922110 Ud Válvula de Aireación Ø110
Válvula de aireación de Ø110 con código 022025 de la marca JIMTEN o equivalente aprobado por D.F. Incluso parte proporcional de accesorios en PVC. Se considera la
unidad instalada, en correcto estado de funcionamiento y retirados los materiales sobrantes.

PS9922110 1,000 Ud Válvula de Aireación Ø110.............................................................................................................................. 78,98 78,98
PPPGEN043 0,250 Pp P.P. de codos, tes y accesorios especiales de PVC .................................................................................... 6,01 1,50
OCONOFI1 0,100 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 2,05
OCONOFI2 0,100 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 2,04

84,57
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,54
TOTAL PARTIDA...................................................... 87,11

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX0503200 Ud Pasamuros de tubo Ø200
Pasamuros de tubo de PVC de Ø 200 mm, para albergar tuberías de diámetro inferior a 200 mm. El orificio del muro, de diámetro 210 mm, se efectua mediante un tala-
dro de punta de diamante, lo cual permite encarar un tubo de Ø 200 mm con suficiente holgura como para respetar la pendiente de acometida del mismo. Previamente al
extremo del tubo que vaya a quedar en el pasamuros le será aplicada una imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., líquido de
baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplicación de masilla, especialmente indicado para posterior masillado de unión de PVC rígido a soporte de hormi-
gón. Las imprimaciones son promotores de adherencia, no son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesión significativamente. Especialmen-
te es necesaria su aplicación en juntas que vayan a estar en contacto continuado con líquidos. Transcurrido el tiempo de espera (mínimo 30 min; máximo 10 h) se procede-
rá al masillado de la junta resultante entre la tubería de PVC y la hoquedad practicada. Para ello se empleará masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equi-
valente aprobado por la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y gran número de agantes químicos. Se aplicará espuma  tipo CF126
entre el tubo de PVC y las tuberías que alberga como elemento aislante e impermeabilizante. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, así como la utilización de
herramientas y medios auxiliares que sean necesarios, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado, verifi-
cado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PS0513200 1,000 ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 200 ................................................................................................................. 14,38 14,38
PST100 1,000 Ud Taladros y orificios.......................................................................................................................................... 18,31 18,31
PZMAT10502 0,300 Kg Sikaflex Pro 3 WF ............................................................................................................................................ 6,49 1,95
PZMAT10503 0,040 l Sika Primer 215................................................................................................................................................ 42,03 1,68
PZMAT1101 6,000 l Espuma CF126................................................................................................................................................. 2,40 14,40
OCONOFI1 0,200 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 4,11
OCONOFI2 0,400 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 8,15
OCONPEONE 0,300 h Peón especializado construcción.................................................................................................................. 19,99 6,00

68,98
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,07
TOTAL PARTIDA...................................................... 71,05

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS.

DX0503250 Ud Pasamuros de tubo Ø250
Pasamuros de tubo de PVC de Ø 250 mm, para albergar tuberías de diámetro inferior a 250 mm. El orificio del muro, de diámetro 260 mm, se efectua mediante un tala-
dro de punta de diamante, lo cual permite encarar un tubo de Ø 200 mm con suficiente holgura como para respetar la pendiente de acometida del mismo. Previamente al
extremo del tubo que vaya a quedar en el pasamuros le será aplicada una imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., líquido de
baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplicación de masilla, especialmente indicado para posterior masillado de unión de PVC rígido a soporte de hormi-
gón. Las imprimaciones son promotores de adherencia, no son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesión significativamente. Especialmen-
te es necesaria su aplicación en juntas que vayan a estar en contacto continuado con líquidos. Transcurrido el tiempo de espera (mínimo 30 min; máximo 10 h) se procede-
rá al masillado de la junta resultante entre la tubería de PVC y la hoquedad practicada. Para ello se empleará masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equi-
valente aprobado por la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y gran número de agantes químicos. Se aplicará espuma  tipo CF126
entre el tubo de PVC y las tuberías que alberga como elemento aislante e impermeabilizante. Incluso mano de obra, replanteos, limpieza previa, así como la utilización de
herramientas y medios auxiliares que sean necesarios, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza posterior etc. Se entiende material totalmente instalado, verifi-
cado, con controles y ensayos y puesta en marcha.Se aportarán los certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, ensayos y pruebas.

PS0513250 1,000 ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 250 ................................................................................................................. 22,86 22,86
PST100 1,000 Ud Taladros y orificios.......................................................................................................................................... 18,31 18,31
PZMAT10502 0,300 Kg Sikaflex Pro 3 WF ............................................................................................................................................ 6,49 1,95
PZMAT10503 0,040 l Sika Primer 215................................................................................................................................................ 42,03 1,68
PZMAT1101 6,000 l Espuma CF126................................................................................................................................................. 2,40 14,40
OCONOFI1 0,200 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 4,11
OCONOFI2 0,400 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 8,15
OCONPEONE 0,300 h Peón especializado construcción.................................................................................................................. 19,99 6,00

77,46
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,32
TOTAL PARTIDA...................................................... 79,78

Asciende la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX0503400 Ud Pasamuros de tubo Ø400
Pasamuros de tubo de PVC de Ø 400 mm, para albergar tuberías de PVC de diámetro inferior a 400 mm. El orificio del muro, de diámetro 400 mm, se efectua mediante
un taladro de punta de diamante, lo cual permite encarar un tubo de PVC Ø 400 mm con suficiente holgura como para respetar la pendiente de acometida del mismo. Pre-
viamente al extremo del tubo que vaya a quedar en el pasamuros le será aplicada una imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la
D.F., líquido de baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplicación de masilla, especialmente indicado para posterior masillado de unión de PVC rígido a so-
porte de hormigón. Las imprimaciones son promotores de adherencia. no son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesión significativamen-
te. Especialmente es necesaria su aplicación en juntas que vayan a estar en contacto continuado con líquidos. Transcurrido el tiempo de espera (mínimo 30 min; máximo
10 h) se procederá al masillado de la junta resultante entre la tubería de PVC y la hoquedad practicada en los anillos de hormigón prefabricado que conforman el pozo de
registro. Para ello se empleará masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resis-
tente aguas residuales y gran número de agantes químicos. Se aplicará espuma  tipo CF126 entre el tubo de PVC y las tuberías que alberga como elemento aislante e im-
permeabilizante.

PS0513400 1,000 ml Tubería PVC pluvial serie F Ø 400 ................................................................................................................. 40,62 40,62
PST100 1,000 Ud Taladros y orificios.......................................................................................................................................... 18,31 18,31
PZMAT10502 0,300 Kg Sikaflex Pro 3 WF ............................................................................................................................................ 6,49 1,95
PZMAT10503 0,040 l Sika Primer 215................................................................................................................................................ 42,03 1,68
PZMAT1101 6,500 l Espuma CF126................................................................................................................................................. 2,40 15,60
OCONOFI1 0,200 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 4,11
OCONOFI2 0,400 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 8,15
OCONPEONE 0,300 h Peón especializado construcción.................................................................................................................. 19,99 6,00

96,42
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,89
TOTAL PARTIDA...................................................... 99,31

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS.

DX0503400PVC Ud Formacion pasamuro Ø400 PVC
Formación de pasamuro en fase de encofrado mediante la previsión en el encofrado de tubo de PVC Ø400 o bien mediante el empleo de piezas en negativo recupera-
bles o no. La ubicación de los pasamuros se resolverá entre nervios de armadura mediante replanteo validado por la D.F. Se medirá la unidad totalmente ejecutada y con-
tando con el visto bueno de la D.F.

OCONOFI1 0,125 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 2,57
OCONOFI2 0,150 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 3,06
PS05140400 1,000 ml Tubo doble pared teja PVC DN 400 mm ........................................................................................................ 38,33 38,33

43,96
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,32
TOTAL PARTIDA...................................................... 45,28

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS.

DX0614063 ml Tuberia de PVC de presion  PN16  (Ø63mm)
Tubería presión de PVC rígido, PN 16 atm., color gris RAL 7011, marca ASADUR ó similar aprobado por D.T. de 63 mm de diámetro, para conducciones de agua pota-
ble, riegos, redes de distribución, acometidas e incluso conducciones de líquidos agresivos, segun UNE 53.112 y con certificado INCE. Se incluyen codos, tes, abrazade-
ras, soportes y demás accesorios para la correcta instalación. La unión de accesorios se realizará con pegamento recomendado por el fabricante y siguiendo sus instruc-
ciones de ejecución. Se considera además la posterior limpieza de materiales y sobrantes, transportes, elevaciones, y replanteos. Se medirá la uniadad a cinta corrida
por su generatriz superior o inferior, totalmente instalada y con los ensayos y pruebas descritos en el pliego de condiciones del proyecto.

PX0614063 1,000 ml Tuberia de PVC de presion enterrada PN16 (Ø63mm) ................................................................................. 2,45 2,45
PPPGEN003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,60
PPP0005 0,100 Pp P.P. Accesorios, tacos, tornillo...................................................................................................................... 0,88 0,09
OCONOFI1 0,200 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 4,11
OFONOFI1 0,100 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 1,39

8,64
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,90

Asciende la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX0906200 Ud Abrazadera MP-SRN Ø200 M16 acero inoxidable A4
Abrazadera en acero inoxidable referencia 335113-7 modelo MP-SRN 200 M16, de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. De Ø200 mm y
conexion M16. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2.5 mm. Naterial de la banda metáli-
ca X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisible: 2500
N. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevacio-
nes y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyen-
do todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX0906200 1,000 Ud Abrazadera MP-SRN Ø200 M16 acero inoxidable A4 ................................................................................... 12,42 12,42
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,300 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,90
PPPGEN051 0,900 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 2,44
OFONPEON 0,100 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 1,14

17,08
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA...................................................... 17,59

Asciende la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.

DX0906250 Ud Abrazadera reforzada Ø250 M12 acero inoxidable A4
Abrazadera reforzada en acero inoxidable A4 de diámetro Ø250mm y conexión M12, con insonorizador DÄMGULAST,  fabricación bajo pedido, de la marca "MUPRO" o
equivalente aprobado por la DF. Abrazadera de dos piezas con mayor espesor de material. Tornillos de cierre reforzados para obtener mayor fuerza sustentadora. Con in-
sonorizador DÄMGULAST con franja de calidad amarilla, obteniendo una mejora del nivel acústico medio hasta 22,7 dB(A) aproximadamente. Resistencia a la rotura a
tracción: 20.000 N. Carga máxima recomendada: 6.666 N. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la
limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homolo-
gaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX0906250 1,000 Ud Abrazadera reforzada Ø250 M12 acero inoxidable A4 ................................................................................. 24,16 24,16
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,300 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,90
PPPGEN051 0,900 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 2,44
OFONPEON 0,100 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 1,14

28,82
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 29,68

Asciende la partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

DX0906315 Ud Abrazadera reforzada Ø315 M12 acero inoxidable A4
Abrazadera reforzada en acero inoxidable A4 de diámetro Ø315mm y conexión M12, con insonorizador DÄMGULAST,  fabricación bajo pedido, de la marca "MUPRO" o
equivalente aprobado por la DF. Abrazadera de dos piezas con mayor espesor de material. Tornillos de cierre reforzados para obtener mayor fuerza sustentadora. Con in-
sonorizador DÄMGULAST con franja de calidad amarilla, obteniendo una mejora del nivel acústico medio hasta 22,7 dB(A) aproximadamente. Resistencia a la rotura a
tracción: 20.000 N. Carga máxima recomendada: 6.666 N. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la
limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homolo-
gaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad incluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX0906315 1,000 Ud Abrazadera reforzada Ø315 M12 acero inoxidable A4 ................................................................................. 28,26 28,26
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,300 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,90
PPPGEN051 0,900 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 2,44
OFONPEON 0,100 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 1,14

32,92
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,99
TOTAL PARTIDA...................................................... 33,91

Asciende la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX0924112 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/2"
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 1 1/2", referencia 256505/9 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 48 a 52
mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 80 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX0924112 1,000 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/2"................................................................................................ 0,87 0,87
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,60
PPPGEN051 0,100 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 0,91

2,83
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,91

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS.

DX0924114 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/4"
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 1 1/4", referencia 256504/2 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 40 a 45
mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 80 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX0924114 1,000 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/4"................................................................................................ 0,79 0,79
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,60
PPPGEN051 0,100 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 0,91

2,75
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,83

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.

DX0924125 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 125
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 125, referencia 335866/0 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 123 a 128
mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 150 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX0924125 1,000 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 125 ................................................................................................... 2,53 2,53
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,60
PPPGEN051 0,100 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 0,91

4,49
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,62

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX0924160 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 160
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 160, referencia 335869/4 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 157 a 163
mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 150 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX0924160 1,000 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 160 ................................................................................................... 2,95 2,95
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,60
PPPGEN051 0,100 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 0,91

4,91
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,06

Asciende la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS.

DX0924212 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 2 1/2"
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 2 1/2", referencia 259650/0 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 75 a 80
mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 120 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX0924212 1,000 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 2 1/2"................................................................................................ 1,55 1,55
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,60
PPPGEN051 0,100 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 0,91

3,51
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,62

Asciende la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS.

DX09244 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 4"
Abrazadera con insonorización modelo MP-HI 4", referencia 256509/1 de la marca "HILTI" o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Para tubos de 110 a 115
mm de diámetro exterior. Tornillos con cabeza hexagonal y ranuras de estrella, banda de acero inoxidable A4 con pliegue central y espesor de 2 mm. Naterial de la ban-
da metálica X6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 (1.471=V4A). Mayor resistencia a la corrosion en la tuerca de la conexion, gracias al pulido en todo el contorno. Carga maxima admisi-
ble: 150 kp. Se incluye parte proporcional de accesorios,varillas, tacos, tuercas y juntas. Se incluye tambien el montaje, la limpieza de materiales sobrantes, transportes,
elevaciones y replanteos. Todo ello se considera instalado, verificado, ensayado. Se presentaran los certificados y homologaciones que D.F. exiga. Se medira la unidad in-
cluyendo todos los accesorios, totalmente instalada en el circuito hidráulico.

PX09244 1,000 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 4"...................................................................................................... 2,42 2,42
PPPGEN002 0,100 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,18
PPPGEN003 0,200 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,60
PPPGEN051 0,100 Ud P.P. Accesorios, tacos, tornillos.................................................................................................................... 2,71 0,27
OFONPEON 0,080 h Peón fontaneria ............................................................................................................................................... 11,35 0,91

4,38
Costes indirectos...................................... 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,51

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX11510365 Ud Válvula de retención de bola de PVC DN 2 1/2"~66/76mm
Válvula de retención de bola con cuerpo de PVC y bola revestida NBR (nitrilo) de 2 1/2"~66/76mm de diámetro nominal, modelo 208P, referencia 149B 5225 del grupo
"DANFOSS-SOCLA", o equivalente aprobado por D.F. Para aplicaciones con aguas usadas y productos viscosos. Temperatura de funcionamiento máxima 60/75ºC (conti-
nuo/instantáneo). Incluyendo el montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se considera todo ello instalado, verificado, ensayado,
conectado, y realización de pruebas, controles, puesta en servicio y funcionando. Se medirá la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX11510365 1,000 Ud Válvula de retención de bola de PVC DN 2 1/2"~66/76mm .......................................................................... 95,57 95,57
PPPGEN000 0,270 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 1,62
PPPGEN012 0,370 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .................................................................................................. 1,80 0,67
OFONOFI1 0,200 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 2,77
OFONOFI2 0,200 h Oficial 2ª Fontaneria........................................................................................................................................ 12,24 2,45

103,08
Costes indirectos...................................... 3,00% 3,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 106,17

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS.

DX1157063 Ud Válvula de esfera de PVC roscada de 2 1/2" PN16
Válvula de esfera de PVC roscada de 2 1/2" de diámetro nominal y PN16, referencia V-63-R  de la marca "URALITA", o equivalente aprobado por D.F. Se considera la uni-
dad instalada y con las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamien-
to. Se medirá la unidad colocada conexiada al circuito hidráulico y comprobado su correcto funcionamiento.

PX1157063 1,000 Ud Válvula de esfera de PVC roscada de 2 1/2" PN16 ....................................................................................... 75,75 75,75
PPPGEN000 0,200 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 1,20
PPPGEN012 0,300 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .................................................................................................. 1,80 0,54
PPPICA009 0,200 Pp P.P. Aislamiento de accesorios ..................................................................................................................... 6,01 1,20
OFONOFI1 0,400 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 5,54
OFONOFI2 0,600 h Oficial 2ª Fontaneria........................................................................................................................................ 12,24 7,34

91,57
Costes indirectos...................................... 3,00% 2,75
TOTAL PARTIDA...................................................... 94,32

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS.

DX21025000 Ud Tapa con marco cuadrado de 400x400 mm.
Tapa con marco cuadrado de 400x400 mm, modelo TH50 HIDRÁULICA de la marca FUNDICION DUCTIL BENITO, o equivalente aprobado por la D.F., realizada en fundi-
ción dúctil. En la tapa aparecerá el anagrama del Ayuntamiento de Valenciay la inscripción identificadora de la instalación SANEAMIENTO. . Cumple con las prescripcio-
nes de la norma EN-124, clase B-125, revestida con pintura asfaltica o alquitran. Marco hidráulico con lengüetas para su mejor instalación con una longitud exterior de
500x520 mm. Tapa de superficie metálica antideslizante con hendidura para facilitar su apertura, con una longitud de tapa de 480x480 mm y un paso libre de 400x400
mm. Con parte proporcional de ladrillos, morteros y lechadas para resolver el agarre de la tapa y el rematado de la arqueta en el recibido, incluidos replanteos, alineados,
niveles, limpieza y retirada de material sobrante, así como mano de obra. Se medirá la unidad correctamente instalada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX21025000 1,000 Ud Tapa con marco cuadrado de 400x400 mm. ................................................................................................. 25,16 25,16
PPPGEN045 0,300 Pp P.P. Ladrillos huecos cerámicos ................................................................................................................... 1,20 0,36
PPPGEN046 0,500 Pp P.P. Morteros, lechadas de cemento ............................................................................................................. 1,20 0,60
PPPGEN000 0,250 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 1,50
PPPGEN002 0,050 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,09
OCONOFI1 0,300 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 6,16
OCONOFI2 0,400 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 8,15

42,02
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 43,28

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX21028080 Ud Tapa con marco cuadrado de 800x800 mm.
Tapa con marco cuadrado de 800x800 mm, modelo TH80 HIDRÁULICA de la marca FUNDICION DUCTIL BENITO, o equivalente aprobado por la D.F., realizada en fundi-
ción dúctil. En la tapa aparecerá el anagrama del Ayuntamiento y la inscripción identificadora de la instalación SANEAMIENTO o la pertinente según disposición munici-
pal. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124, clase B-125, revestida con pintura asfaltica o alquitran. Marco hidráulico con lengüetas para su mejor instalación
con una longitud exterior de 850x850 mm. Tapa de superficie metálica antideslizante con hendidura para facilitar su apertura, con una longitud de tapa de 780x780 mm y
un paso libre de 715x715 mm. Con parte proporcional de ladrillos, morteros y lechadas para resolver el agarre de la tapa y el rematado de la arqueta en el recibido, inclui-
dos replanteos, alineados, niveles, limpieza y retirada de material sobrante, así como mano de obra. Se medirá la unidad correctamente instalada y comprobado su correc-
to funcionamiento.

PX21028080 1,000 Ud Tapa con marco cuadrado de 800x800 mm. ................................................................................................. 109,80 109,80
PPPGEN045 0,300 Pp P.P. Ladrillos huecos cerámicos ................................................................................................................... 1,20 0,36
PPPGEN046 0,500 Pp P.P. Morteros, lechadas de cemento ............................................................................................................. 1,20 0,60
PPPGEN000 0,250 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 1,50
PPPGEN002 0,050 Pp P.P. limpieza, replanteos, etc.. ....................................................................................................................... 1,79 0,09
OCONOFI1 0,300 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 6,16
OCONOFI2 0,400 h Oficial 2ª construccion.................................................................................................................................... 20,38 8,15

126,66
Costes indirectos...................................... 3,00% 3,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 130,46

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.

DX5203CS20363 Ud Cuadro de Control CS203-6.3
Controlador de dos bombas trifásicas CS 203 6.3 de la marca GRUNDFOS o equivalente aprobado por la D.F., diseñado para el control de nivel y para el control y protec-
ción de bombas en sistemas de aguas residuales, suministro de agua y drenaje. Indicado para potencias de bombas de 6.3 A. Incorpora relé de protección del motor y de
la unidad de control.
Permite realizar las siguientes operaciones y maniobras:
   - control de dos bombas basado en señales desde los interruptores de flotador, eléctrodos o interruptores de caudal
   - control en cascadas de las bombas
   - cambio automático de bomba (hasta la repartición de las horas de funcionamiento entre ambas bombas)
   - selección de puesta en marcha de prueba automática (cada 24 horas) durante largos periodos de inactividad para prevenir el agarrotamiento del eje
   - protección contra golpe de ariete gracias al bloqueo y retraso de un rápido arranque (5 seg.),
   - retraso de arranque dentro de la gama desde 0 hasta 255 seg.(fortuito) después de volver desde el funcionamiento de batería al funcionamiento en red
   - selección de puesta a cero autómatica de alarma,
   - selección de rearranque automático (después de el sobrecalentamiento)
   - ajuste de retrasos de parada que satisfacen las condiciones actuales de funcionamiento,
    - indicación de nivel del líquido.
Se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se entiende todo ello instalado, y con las verificaciones, ensayos, conexio-
nes, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento. Se medirá la unidad colocada y comprobado su co-
rrecto funcionamiento.

PX5203CS20363 1,000 Ud Cuadro de Control CS203-6.3 ......................................................................................................................... 931,32 931,32
PPPGEN003 0,250 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,75
PPPGEN000 0,150 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 0,90
PPPGEN012 1,000 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .................................................................................................. 1,80 1,80
OELEOFI1 0,500 h Oficial 1ª electricista ....................................................................................................................................... 13,85 6,93
OFONOFI1 0,030 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 0,42

942,12
Costes indirectos...................................... 3,00% 28,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 970,38

Asciende la partida a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

DX5203LS001A10 Ud Interruptor tipo bola LS001A10
Interruptor unipolar modelo LS001A10 de la marca Grundfos o equivalente aprobado por D.F. Interruptor unipolar de tipo bola de polipropileno, acta ahasta temperaturas
de 85ºC con una longitud de cable de 10 m. Se incluye montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se entiende todo ello instalado,
y con las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento. Se medirá
la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX5203LS001A10 1,000 Ud Cuadro de Control LC 108 .............................................................................................................................. 164,16 164,16
PPPGEN003 0,250 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 0,75
PPPGEN000 0,150 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 0,90
PPPGEN012 1,000 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .................................................................................................. 1,80 1,80
OELEOFI1 0,500 h Oficial 1ª electricista ....................................................................................................................................... 13,85 6,93
OFONOFI1 0,030 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 0,42

174,96
Costes indirectos...................................... 3,00% 5,25
TOTAL PARTIDA...................................................... 180,21

Asciende la partida a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX520SLV656522250D Ud Bomba sumergible de achique SLV656522250D
Bomba sumergible para tratamiento de aguas residuales ó sistemas de agua sin tratar en ambientes agresivos, modelo SLV656522250D de la marca GRUNDFOS, o equi-
valente aprobado por la D.F. El impulsor es un impulsor VORTEX para el libre paso de 65 mm. La bomba está fabricada con los siguientes materiales:
-Camisa de la bomba: Fundición
-Motor: Fundición
-Impulsor: Fundicion
Apta para funcionamiento de forma contínua con el nivel de líquido por encima del cuerpo de la bomba del motor.

Líquido:
Temperatura min. del líquido: 0 °C
Temperatura max. del líquido: 40 °C

Datos técnicos:
Tipo de impulsor: VORTEX
Diám. máx. de las partículas: 65 mm
Tipo de cierre primario: SIC/SIC
Tipo de cierre secundario: CARBON/CERAMICS

Instalación:
Temperatura ambiente max.: 40 °C
Conexión de tubería, estándar: DIN
Dimensión, descarga bomba: DN 65
Dimensión, aspiración bomba: DN 65
Presión de trabajo: 10 bar
Presión conexión de tubería: PN 10
Profundidad max. de instalación: 20 m

Datos eléctricos:
Nº de polos: 2
Potencia de entrada (P1): 2.8 Kw
Potencia nominal (P2): 2,2 kW
Frecuencia red: 50 Hz
Tolerencia de tensión: +10/--10 %
Tipo de arranque: directo
Corriente nominal: 5,1-4,8 A
Corriente con carga de 3/4: 3,7A
Corriente con carga de 1/2: 2,9 A
Intensidad de arranque:43 A
Corriente nominal sin carga: 1,6 A
Cos phi - Factor de potencia: 0,89
Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga: 0,86
Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga: 0,79

Corriente de arranque en velocidad 1-2-3:
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud del cable: 10 m
Máx. arranques por hora: 20
r.p.m.: 2990 rpm
No incluye sensor de humedad
Peso: 88 Kg
La unidad incluye autoacoplamientos CPL DN 65 con código 96090992 de la marca GRUNDFOS o equivalente aprobado por la D.F. Se incluye también montaje, limpieza
de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se entiende todo ello instalado, y con las verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles,
pruebas, certificados, etc.., necesarias para su puesta en servicio y funcionamiento. Se medirá la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento.

PX520SLV656522250D 1,000 Ud Bomba sumergible de achique SLV656522250D.......................................................................................... 1.962,23 1.962,23
PX520SLV6565A 1,000 Ud Autoacoplamiento CPL DN 65 ........................................................................................................................ 203,15 203,15
PPPGEN003 1,000 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 3,01
PPPGEN000 1,000 Ud P.P de Alineamientos y Pendientes............................................................................................................... 6,01 6,01
PPPGEN012 1,000 Ud P.P. Piezas Especiales y Pequeño Material .................................................................................................. 1,80 1,80
OELEOFI1 1,000 h Oficial 1ª electricista ....................................................................................................................................... 13,85 13,85
OFONOFI1 1,000 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 13,85
OFONOFI2 1,000 h Oficial 2ª Fontaneria........................................................................................................................................ 12,24 12,24

2.216,14
Costes indirectos...................................... 3,00% 66,48
TOTAL PARTIDA...................................................... 2.282,62

Asciende la partida a la expresada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS.
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VI. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Capítulo Nº :  / Familia: D*...
Obra:Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
Instalación de Saneamiento
Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)
DX6204001 Ud Trabajos de conexion en redes de evacuacion de aguas negras
Trabajos de conexión a la red de evacuación de aguas negras a través de pozo de registro existente. Incluye partes proporcionales de ayudas de albañilería, ladrillos, mor-
tero y lechadas de cemento. Con la mano de obra necesaria para poder picar el pozo en donde nos conectamos, realizar la conexión de la red, retirada de materiales so-
brantes y subsanación de posibles desperfectos en el pozo.  Previamente, al extremo del tubo que vaya a quedar en el pasamuros le será aplicada una imprimación Sika
Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., líquido de baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplicación de masilla, especialmente in-
dicado para posterior masillado de unión de PVC rígido a soporte de hormigón. Las imprimaciones son promotores de adherencia. no son sustitutos de la limpieza de las
superficies, ni pueden mejorar su cohesión significativamente. Especialmente es necesaria su aplicación en juntas que vayan a estar en contacto continuado con líquidos.
Transcurrido el tiempo de espera (mínimo 30 min; máximo 10 h) se procederá al masillado de la junta resultante entre la tubería de PVC y la hoquedad practicada en los
anillos de hormigón prefabricado que conforman el pozo de registro. Para ello se empleará masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la marca SIKA, o equivalente aprobado
por la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y gran número de agentes químicos.

PST100 1,000 Ud Taladros y orificios.......................................................................................................................................... 18,31 18,31
PZMAT10502 0,300 Kg Sikaflex Pro 3 WF ............................................................................................................................................ 6,49 1,95
PZMAT10503 0,040 l Sika Primer 215................................................................................................................................................ 42,03 1,68
PPPGEN003 1,150 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 3,46
PPPGEN045 0,250 Pp P.P. Ladrillos huecos cerámicos ................................................................................................................... 1,20 0,30
PPPGEN046 0,300 Pp P.P. Morteros, lechadas de cemento ............................................................................................................. 1,20 0,36
OCONOFI1 0,400 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 8,22
OFONOFI1 0,450 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 6,23

40,51
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,22
TOTAL PARTIDA...................................................... 41,73

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.

DX6204009 Ud Trabajos de conexion en redes de evacuacion de aguas pluviales
Trabajos de conexión a la red de evacuación de aguas pluviales, fecales o mixtas a través de pozo o arqueta de registro existente. Incluye partes proporcionales de ayu-
das de albañilería, ladrillos, mortero y lechadas de cemento. Con la mano de obra necesaria para poder picar el pozo en donde nos conectamos, realizar la conexión de
la red, retirada de materiales sobrantes y subsanación de posibles desperfectos en el pozo.  Previamente, al extremo del tubo que vaya a quedar en el pasamuros le será
aplicada una imprimación Sika Primer 215, de la marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., líquido de baja viscosidad, utilizado como tratamiento previo a la aplica-
ción de masilla, especialmente indicado para posterior masillado de unión de PVC rígido a soporte de hormigón. Las imprimaciones son promotores de adherencia. no
son sustitutos de la limpieza de las superficies, ni pueden mejorar su cohesión significativamente. Especialmente es necesaria su aplicación en juntas que vayan a estar
en contacto continuado con líquidos. Transcurrido el tiempo de espera (mínimo 30 min; máximo 10 h) se procederá al masillado de la junta resultante entre la tubería de
PVC y la hoquedad practicada en los anillos de hormigón prefabricado que conforman el pozo de registro. Para ello se empleará masilla elástica SikaFlex Pro 3 WF, de la
marca SIKA, o equivalente aprobado por la D.F., a base de poliuretano monocomponente y resistente aguas residuales y gran número de agantes químicos.

PST100 1,000 Ud Taladros y orificios.......................................................................................................................................... 18,31 18,31
PZMAT10502 0,300 Kg Sikaflex Pro 3 WF ............................................................................................................................................ 6,49 1,95
PZMAT10503 0,040 l Sika Primer 215................................................................................................................................................ 42,03 1,68
PPPGEN003 1,150 Ud P.P. Ayudas de albañileria.............................................................................................................................. 3,01 3,46
PPPGEN045 0,250 Pp P.P. Ladrillos huecos cerámicos ................................................................................................................... 1,20 0,30
PPPGEN046 0,300 Pp P.P. Morteros, lechadas de cemento ............................................................................................................. 1,20 0,36
OCONOFI1 0,400 m Oficial 1ª construcción.................................................................................................................................... 20,54 8,22
OFONOFI1 0,450 h Oficial 1ª Fontanería........................................................................................................................................ 13,85 6,23

40,51
Costes indirectos...................................... 3,00% 1,22
TOTAL PARTIDA...................................................... 41,73

Asciende la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS.
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

SUBCAPÍTULO: 1.1 RED DE FECALES
APARTADO 4.1.1 TUBERIAS

DS0516040 ml Tubería PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ...................................... 25,50 4,07 103,79
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 39 3,00 3,001
Tubería 11 1,00 1,001
Tubería 12 0,50 0,501
Tubería 13 0,50 0,501
Tubería 14 1,00 1,001
Tubería 15 0,50 0,501
Tubería 16 1,00 1,001
Tubería 27 1,00 1,001
Tubería 29 1,00 1,001
Tubería 31 1,00 1,001
Tubería 32 1,00 1,001
Tubería 111 0,50 0,501
Tubería 112 0,50 0,501
Tubería 73 0,50 0,501
Tubería 72 1,00 1,001
Tubería 74 0,50 0,501
Tubería 75 0,50 0,501
Tubería 152 1,00 1,001
Tubería 151 1,00 1,001
Tubería 150 1,00 1,001
Tubería 149 1,00 1,001
Tubería 158 0,50 0,501
Tubería 157 1,00 1,001
Tubería 161 0,50 0,501
Tubería 160 0,50 0,501
Tubería 159 0,50 0,501
Tubería 105 0,50 0,501
Tubería 125 0,50 0,501
Tubería 139 0,50 0,501
Tubería 140 0,50 0,501
Tubería 153 0,50 0,501
Tubería 181 0,50 0,501
Tubería 182 0,50 0,501

DS0516050 ml Tubería PVC Ø50mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ...................................... 44,00 4,36 191,84
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 9 1,00 1,001
Tubería 10 1,00 1,001
Tubería 130 0,50 0,501
Tubería 129 1,00 1,001
Tubería 128 1,00 1,001
Tubería 134 1,00 1,001
Tubería 135 1,00 1,001
Tubería 90 1,00 1,001
Tubería 89 1,00 1,001
Tubería 95 1,00 1,001
Tubería 96 1,00 1,001
Tubería 97 0,50 0,501
Tubería 98 0,50 0,501
Tubería 99 0,50 0,501
Tubería 93 0,50 0,501
Tubería 92 0,50 0,501
Tubería 91 0,50 0,501
Tubería 131 0,50 0,501
Tubería 132 0,50 0,501
Tubería 138 0,50 0,501
Tubería 137 0,50 0,501
Tubería 136 0,50 0,501
Tubería 71 1,00 1,001
Tubería 70 1,50 1,501
Tubería 156 1,00 1,001
Tubería 155 1,00 1,001
Tubería 172 0,50 0,501
Tubería 171 1,00 1,001
Tubería 170 1,00 1,001
Tubería 176 1,00 1,001
Tubería 177 1,00 1,001
Tubería 173 0,50 0,501
Tubería 174 0,50 0,501
Tubería 180 0,50 0,501
Tubería 179 0,50 0,501
Tubería 178 0,50 0,501
Tubería 46 1,00 1,001
Tubería 45 1,00 1,001
Tubería 51 1,00 1,001
Tubería 52 1,00 1,001
Tubería 53 0,50 0,501
Tubería 54 0,50 0,501
Tubería 55 0,50 0,501
Tubería 49 0,50 0,501
Tubería 48 0,50 0,501
Tubería 47 0,50 0,501
Tubería 127 0,50 0,501
Tubería 133 0,50 0,501
Tubería 88 0,50 0,501
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 94 0,50 0,501
Tubería 154 0,50 0,501
Tubería 169 0,50 0,501
Tubería 175 0,50 0,501
Tubería 44 0,50 0,501
Tubería 50 0,50 0,501
Tubería 123 0,50 0,501
Tubería 124 0,50 0,501
Tubería 120 0,50 0,501
Tubería 121 0,50 0,501
Tubería 117 0,50 0,501
Tubería 118 0,50 0,501
Tubería 114 0,50 0,501
Tubería 115 0,50 0,501
Tubería 122 1,00 1,001

DS0516075 ml Tubería PVC Ø75mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 ...................................... 22,00 5,13 112,86
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 8 0,50 0,501
Tubería 126 5,00 5,001
Tubería 87 4,50 4,501
Tubería 168 4,50 4,501
Tubería 43 4,50 4,501
Tubería 113 0,50 0,501
Tubería 119 1,50 1,501
Tubería 116 1,00 1,001

DS0516110 ml Tubería PVC Ø110mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 112,00 7,66 857,92
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 37 1,00 1,001
Tubería 38 1,00 1,001
Tubería 40 1,00 1,001
Tubería 17 1,00 1,001
Tubería 18 1,50 1,501
Tubería 19 0,50 0,501
Tubería 22 0,50 0,501
Tubería 23 1,00 1,001
Tubería 24 0,50 0,501
Tubería 25 0,50 0,501
Tubería 26 1,00 1,001
Tubería 28 0,50 0,501
Tubería 30 0,50 0,501
Tubería 33 0,50 0,501
Bajante 36 3,50 3,501
Bajante 7 3,50 3,501
Bajante 21 3,50 3,501
Tubería 6 6,50 6,501
Tubería 5 3,50 3,501
Tubería 20 1,50 1,501
Tubería 35 3,00 3,001
Tubería 34 0,50 0,501
Tubería 4 8,50 8,501
Tubería 3 1,50 1,501
Tubería 2 3,50 3,501
Tubería 108 1,00 1,001
Tubería 109 1,50 1,501
Tubería 110 1,00 1,001
Tubería 85 0,50 0,501
Tubería 77 5,50 5,501
Tubería 148 1,00 1,001
Tubería 147 1,00 1,001
Tubería 146 1,00 1,001
Tubería 145 1,00 1,001
Tubería 164 4,00 4,001
Tubería 104 1,00 1,001
Tubería 103 4,50 4,501
Tubería 102 5,00 5,001
Tubería 101 1,50 1,501
Tubería 100 6,50 6,501
Tubería 82 0,50 0,501
Tubería 84 4,50 4,501
Tubería 83 0,50 0,501
Tubería 86 2,50 2,501
Tubería 81 1,50 1,501
Tubería 141 0,50 0,501
Tubería 142 0,50 0,501
Tubería 143 0,50 0,501
Tubería 144 1,00 1,001
Tubería 162 0,50 0,501
Tubería 165 0,50 0,501
Tubería 166 0,50 0,501
Tubería 167 0,50 0,501
Tubería 163 1,50 1,501
Tubería 60 5,00 5,001
Tubería 107 2,50 2,501
Tubería 106 3,00 3,001

DS0516125 ml Tubería PVC Ø125mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 22,00 8,16 179,52
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 80 1,50 1,501
Tubería 79 1,50 1,501
Tubería 78 1,00 1,001
Tubería 76 2,00 2,001
Tubería 69 2,50 2,501
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 68 0,50 0,501
Tubería 67 1,50 1,501
Tubería 66 2,50 2,501
Tubería 65 1,00 1,001
Tubería 64 1,00 1,001
Tubería 63 1,50 1,501
Tubería 62 1,50 1,501
Tubería 61 0,50 0,501
Tubería 59 3,50 3,501

DS0516160 ml Tubería PVC Ø160mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 41,00 9,33 382,53
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 58 5,00 5,001
Tubería 57 1,50 1,501
Tubería 56 5,50 5,501
Tubería 42 29,00 29,001

DS05250315 ml Tubo PEAD Corrugado DN 315 mm ............................................................................................ 8,00 28,78 230,24
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 1 3,00 3,001
Tubería 41 5,00 5,001

TOTAL APARTADO 4.1.1 .............................................. 2.058,70
APARTADO 4.1.2 ACCESORIOS

DX0924114 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/4" ............................................................................ 34,00 2,83 96,22
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 39 2,002
Tubería 11 1,001
Tubería 12 1,001
Tubería 13 1,001
Tubería 14 1,001
Tubería 15 1,001
Tubería 16 1,001
Tubería 27 1,001
Tubería 29 1,001
Tubería 31 1,001
Tubería 32 1,001
Tubería 111 1,001
Tubería 112 1,001
Tubería 73 1,001
Tubería 72 1,001
Tubería 74 1,001
Tubería 75 1,001
Tubería 152 1,001
Tubería 151 1,001
Tubería 150 1,001
Tubería 149 1,001
Tubería 158 1,001
Tubería 157 1,001
Tubería 161 1,001
Tubería 160 1,001
Tubería 159 1,001
Tubería 105 1,001
Tubería 125 1,001
Tubería 139 1,001
Tubería 140 1,001
Tubería 153 1,001
Tubería 181 1,001
Tubería 182 1,001

DX0924112 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/2" ............................................................................ 64,00 2,91 186,24
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 9 1,001
Tubería 10 1,001
Tubería 130 1,001
Tubería 129 1,001
Tubería 128 1,001
Tubería 134 1,001
Tubería 135 1,001
Tubería 90 1,001
Tubería 89 1,001
Tubería 95 1,001
Tubería 96 1,001
Tubería 97 1,001
Tubería 98 1,001
Tubería 99 1,001
Tubería 93 1,001
Tubería 92 1,001
Tubería 91 1,001
Tubería 131 1,001
Tubería 132 1,001
Tubería 138 1,001
Tubería 137 1,001
Tubería 136 1,001
Tubería 71 1,001
Tubería 70 1,001
Tubería 156 1,001
Tubería 155 1,001
Tubería 172 1,001
Tubería 171 1,001
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 170 1,001
Tubería 176 1,001
Tubería 177 1,001
Tubería 173 1,001
Tubería 174 1,001
Tubería 180 1,001
Tubería 179 1,001
Tubería 178 1,001
Tubería 46 1,001
Tubería 45 1,001
Tubería 51 1,001
Tubería 52 1,001
Tubería 53 1,001
Tubería 54 1,001
Tubería 55 1,001
Tubería 49 1,001
Tubería 48 1,001
Tubería 47 1,001
Tubería 127 1,001
Tubería 133 1,001
Tubería 88 1,001
Tubería 94 1,001
Tubería 154 1,001
Tubería 169 1,001
Tubería 175 1,001
Tubería 44 1,001
Tubería 50 1,001
Tubería 123 1,001
Tubería 124 1,001
Tubería 120 1,001
Tubería 121 1,001
Tubería 117 1,001
Tubería 118 1,001
Tubería 114 1,001
Tubería 115 1,001
Tubería 122 1,001

DX0924212 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 2 1/2" ............................................................................ 17,00 3,62 61,54
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 8 1,001
Tubería 126 4,004
Tubería 87 3,003
Tubería 168 3,003
Tubería 43 3,003
Tubería 113 1,001
Tubería 119 1,001
Tubería 116 1,001

DX09244 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 4"................................................................................... 99,00 4,51 446,49
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 37 1,001
Tubería 38 1,001
Tubería 40 1,001
Tubería 17 1,001
Tubería 18 1,001
Tubería 19 1,001
Tubería 22 1,001
Tubería 23 1,001
Tubería 24 1,001
Tubería 25 1,001
Tubería 26 1,001
Tubería 28 1,001
Tubería 30 1,001
Tubería 33 1,001
Bajante 36 3,003
Bajante 7 3,003
Bajante 21 3,003
Tubería 6 5,005
Tubería 5 3,003
Tubería 20 1,001
Tubería 35 2,002
Tubería 34 1,001
Tubería 4 6,006
Tubería 3 1,001
Tubería 2 3,003
Tubería 108 1,001
Tubería 109 1,001
Tubería 110 1,001
Tubería 85 1,001
Tubería 77 4,004
Tubería 148 1,001
Tubería 147 1,001
Tubería 146 1,001
Tubería 145 1,001
Tubería 164 3,003
Tubería 104 1,001
Tubería 103 3,003
Tubería 102 4,004
Tubería 101 1,001
Tubería 100 5,005
Tubería 82 1,001
Tubería 84 3,003
Tubería 83 1,001
Tubería 86 2,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 81 1,001
Tubería 141 1,001
Tubería 142 1,001
Tubería 143 1,001
Tubería 144 1,001
Tubería 162 1,001
Tubería 165 1,001
Tubería 166 1,001
Tubería 167 1,001
Tubería 163 1,001
Tubería 60 4,004
Tubería 107 2,002
Tubería 106 2,002

DX0924125 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 125 ................................................................................ 19,00 4,62 87,78
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 80 1,001
Tubería 79 1,001
Tubería 78 1,001
Tubería 76 2,002
Tubería 69 2,002
Tubería 68 1,001
Tubería 67 1,001
Tubería 66 2,002
Tubería 65 1,001
Tubería 64 1,001
Tubería 63 1,001
Tubería 62 1,001
Tubería 61 1,001
Tubería 59 3,003

DX0924160 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 160 ................................................................................ 29,00 5,06 146,74
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 58 4,004
Tubería 57 1,001
Tubería 56 4,004
Tubería 42 20,0020

DX0503400PVC Ud Formacion pasamuro Ø400 PVC ................................................................................................. 2,00 45,28 90,56
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DS9922110 Ud Válvula de Aireación Ø110 ........................................................................................................... 4,00 87,11 348,44
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

***VENTILACION DE
BAJANTES***
Val Aireacion Office 0.1 1,001
Val Aireación Vestuario 1.6-1.5 1,001
Val Aireacion Office 2.1 1,001
Val Aireacion Office 2.2 1,001

TOTAL APARTADO 4.1.2 .............................................. 1.464,01
APARTADO 4.1.3 OBRA CIVIL

DJ010209 m³ Excavación en zanja en terrenos medios retroexcavadora ..................................................... 32,65 11,12 363,07
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Acometida a Pozo 1 3,50 4,201 0,80 1,50
Acometida a Pozo 2 9,00 10,801 0,80 1,50
Arquetas Domiciliarias 1,00 2,802 1,00 1,40
Excavacion Pozos para
ejecucion o conexion

1,50 14,852 1,50 3,30

DJ010308 m³ Arena formación de cama de tuberías........................................................................................ 0,80 37,61 30,09
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 182 5,00 0,401 0,80 0,10
Tubería 181 5,00 0,401 0,80 0,10

DJ010307 m³ Relleno zanjas arena..................................................................................................................... 4,26 31,55 134,40
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 182 5,00 2,131 0,82 0,52
Tubería 181 5,00 2,131 0,82 0,52

DJ010301 m³ Relleno zanjas tierras propias pisón manual............................................................................. 7,30 24,77 180,82
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 182 5,00 3,651 0,82 0,89
Tubería 181 5,00 3,651 0,82 0,89

DJ010405 m³ Transporte tierra pala 20km con carga....................................................................................... 22,61 10,20 230,62
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 182 5,00 2,481 0,80 0,62
Tubería 181 5,00 2,481 0,80 0,62
Arquetas Domiciliarias 1,00 2,802 1,00 1,40
Excavacion Pozos para
ejecucion o conexion

1,50 14,852 1,50 3,30

DJ10018080130 Ud Arqueta 80x80x130........................................................................................................................ 1,00 186,09 186,09
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Salida a pozo 2 1,001
DJ10018080140 Ud Arqueta 80x80x140........................................................................................................................ 1,00 190,29 190,29

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Salida a pozo 1 1,001

DX21028080 Ud Tapa con marco cuadrado de 800x800 mm. .............................................................................. 2,00 130,46 260,92
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DS04012300 Ud Pozo de registro Ø 1200 mm H= 3000 mm y  cono asimétrico ................................................ 1,00 772,76 772,76
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Ejecución Nuevo Pozo 1 1,001
DX6204001 Ud Trabajos de conexion en redes de evacuacion de aguas negras ........................................... 4,00 41,73 166,92

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Conexión a Pozo 1 Existente 1,001
Conexiones de Red Municipal a
Pozo 2 Nuevo

3,003

TOTAL APARTADO 4.1.3 .............................................. 2.515,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1............................................ 6.038,69
SUBCAPÍTULO: 1.2 RED DE PLUVIALES

APARTADO 4.2.1 TUBERIAS
DS0516110 ml Tubería PVC Ø110mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 855,50 7,66 6.553,13

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Tubería 266 1,00 1,001
Tubería 267 1,00 1,001
Tubería 268 5,50 5,501
Tubería 269 2,00 2,001
Tubería 270 1,00 1,001
Tubería 271 5,00 5,001
Tubería 272 0,50 0,501
Tubería 276 1,00 1,001
Tubería 277 2,00 2,001
Tubería 278 7,00 7,001
Tubería 279 6,50 6,501
Tubería 280 1,00 1,001
Tubería 281 1,00 1,001
Tubería 282 1,00 1,001
Tubería 19 7,50 7,501
Tubería 20 7,00 7,001
Tubería 21 1,00 1,001
Tubería 22 1,00 1,001
Tubería 23 7,00 7,001
Tubería 24 1,00 1,001
Tubería 25 1,00 1,001
Tubería 29 1,00 1,001
Tubería 29 4,50 4,501
Tubería 30 0,50 0,501
Tubería 31 0,50 0,501
Tubería 32 1,00 1,001
Bajante 33 3,50 3,501
Tubería 37 3,00 3,001
Tubería 38 1,00 1,001
Tubería 39 1,00 1,001
Tubería 40 5,00 5,001
Tubería 41 0,50 0,501
Tubería 42 9,00 9,001
Tubería 45 5,00 5,001
Tubería 46 1,00 1,001
Tubería 47 4,00 4,001
Tubería 48 1,00 1,001
Tubería 50 6,00 6,001
Tubería 52 2,00 2,001
Tubería 53 1,00 1,001
Tubería 55 1,50 1,501
Tubería 56 8,50 8,501
Tubería 57 1,50 1,501
Tubería 58 0,50 0,501
Tubería 59 8,50 8,501
Tubería 60 1,00 1,001
Tubería 61 0,50 0,501
Tubería 62 4,00 4,001
Tubería 63 1,50 1,501
Tubería 64 10,50 10,501
Tubería 65 2,50 2,501
Tubería 66 1,50 1,501
Tubería 67 6,00 6,001
Tubería 69 1,00 1,001
Tubería 71 1,50 1,501
Tubería 72 2,50 2,501
Tubería 73 1,00 1,001
Tubería 74 6,50 6,501
Tubería 75 1,00 1,001
Tubería 76 3,50 3,501
Tubería 77 9,00 9,001
Tubería 78 1,50 1,501
Tubería 79 2,00 2,001
Tubería 81 0,50 0,501
Tubería 82 0,50 0,501
Tubería 83 7,50 7,501
Tubería 84 1,50 1,501
Tubería 85 1,50 1,501
Tubería 86 8,00 8,001
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 87 1,50 1,501
Bajante 88 3,50 3,501
Bajante 92 3,50 3,501
Tubería 96 1,00 1,001
Tubería 97 8,50 8,501
Tubería 98 1,50 1,501
Tubería 103 1,50 1,501
Tubería 104 11,50 11,501
Tubería 105 19,50 19,501
Tubería 106 3,50 3,501
Tubería 107 1,00 1,001
Tubería 108 6,50 6,501
Tubería 109 1,00 1,001
Tubería 110 1,50 1,501
Tubería 111 1,50 1,501
Tubería 112 1,00 1,001
Tubería 113 2,00 2,001
Tubería 114 5,50 5,501
Tubería 115 1,00 1,001
Tubería 116 0,50 0,501
Tubería 122 0,50 0,501
Tubería 129 7,00 7,001
Tubería 129 3,50 3,501
Tubería 144 2,50 2,501
Tubería 145 3,50 3,501
Tubería 146 0,50 0,501
Tubería 147 4,00 4,001
Tubería 148 1,00 1,001
Tubería 157 7,50 7,501
Tubería 158 1,00 1,001
Tubería 159 6,00 6,001
Tubería 160 1,50 1,501
Tubería 161 1,00 1,001
Tubería 162 10,50 10,501
Tubería 162 1,00 1,001
Tubería 163 1,00 1,001
Tubería 164 1,00 1,001
Tubería 165 0,50 0,501
Tubería 166 1,00 1,001
Tubería 167 2,00 2,001
Tubería 168 6,00 6,001
Tubería 169 1,00 1,001
Tubería 170 1,00 1,001
Tubería 172 1,00 1,001
Tubería 173 3,00 3,001
Tubería 174 5,50 5,501
Tubería 175 1,50 1,501
Tubería 176 1,00 1,001
Tubería 178 1,00 1,001
Tubería 179 3,50 3,501
Tubería 180 6,00 6,001
Tubería 181 1,00 1,001
Tubería 182 1,00 1,001
Tubería 187 3,50 3,501
Tubería 188 6,00 6,001
Tubería 189 0,50 0,501
Tubería 190 0,50 0,501
Tubería 193 2,00 2,001
Tubería 194 1,00 1,001
Tubería 215 2,00 2,001
Tubería 216 1,00 1,001
Tubería 223 2,50 2,501
Tubería 84 1,50 1,501
Tubería 85 1,50 1,501
Tubería 86 8,00 8,001
Tubería 87 1,50 1,501
Bajante 88 3,50 3,501
Bajante 92 3,50 3,501
Tubería 96 1,00 1,001
Tubería 97 8,50 8,501
Tubería 98 1,50 1,501
Tubería 103 1,50 1,501
Tubería 104 11,50 11,501
Tubería 105 19,50 19,501
Tubería 106 3,50 3,501
Tubería 107 1,00 1,001
Tubería 108 6,50 6,501
Tubería 109 1,00 1,001
Tubería 110 1,50 1,501
Tubería 111 1,50 1,501
Tubería 112 1,00 1,001
Tubería 113 2,00 2,001
Tubería 114 5,50 5,501
Tubería 115 1,00 1,001
Tubería 116 0,50 0,501
Tubería 122 0,50 0,501
Tubería 129 7,00 7,001
Tubería 129 3,50 3,501
Tubería 144 2,50 2,501
Tubería 145 3,50 3,501
Tubería 146 0,50 0,501
Tubería 147 4,00 4,001
Tubería 148 1,00 1,001

Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION
10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra

e4nmedpre.rpt MEDICION Y PRESUPUESTO,Página: 7



VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 157 7,50 7,501
Tubería 158 1,00 1,001
Tubería 159 6,00 6,001
Tubería 160 1,50 1,501
Tubería 161 1,00 1,001
Tubería 162 10,50 10,501
Tubería 162 1,00 1,001
Tubería 163 1,00 1,001
Tubería 164 1,00 1,001
Tubería 165 0,50 0,501
Tubería 166 1,00 1,001
Tubería 167 2,00 2,001
Tubería 168 6,00 6,001
Tubería 169 1,00 1,001
Tubería 170 1,00 1,001
Tubería 172 1,00 1,001
Tubería 173 3,00 3,001
Tubería 174 5,50 5,501
Tubería 175 1,50 1,501
Tubería 176 1,00 1,001
Tubería 178 1,00 1,001
Tubería 179 3,50 3,501
Tubería 180 6,00 6,001
Tubería 181 1,00 1,001
Tubería 182 1,00 1,001
Tubería 187 3,50 3,501
Tubería 188 6,00 6,001
Tubería 189 0,50 0,501
Tubería 190 0,50 0,501
Tubería 193 2,00 2,001
Tubería 194 1,00 1,001
Tubería 215 2,00 2,001
Tubería 216 1,00 1,001
Tubería 223 2,50 2,501
Tubería 226 2,00 2,001
Tubería 230 4,50 4,501
Tubería 231 4,00 4,001
Tubería 235 8,00 8,001
Tubería 236 2,50 2,501
Tubería 238 3,50 3,501
Tubería 240 4,50 4,501
Tubería 241 4,50 4,501
Bajante 242 3,50 3,501
Bajante 243 3,50 3,501
Tubería 247 2,00 2,001
Tubería 250 4,50 4,501
Tubería 252 4,00 4,001
Bajante 252 3,50 3,501
Bajante 253 3,50 3,501
Bajante 255 3,50 3,501
Tubería 260 6,00 6,001
Bajante 261 3,50 3,501
Bajante 262 3,50 3,501
Tubería 263 5,50 5,501
Tubería 264 5,50 5,501
Tubería 265 6,50 6,501
Tubería 266 6,00 6,001
Bajante 267 3,50 3,501
Tubería 268 7,00 7,001
Bajante 269 3,50 3,501
Tubería 272 6,00 6,001
Tubería 273 1,50 1,501
Tubería 274 7,50 7,501
Tubería 279 2,50 2,501
Bajante 280 3,50 3,501
Tubería 226 2,00 2,001
Tubería 230 4,50 4,501
Tubería 231 4,00 4,001
Tubería 235 8,00 8,001
Tubería 236 2,50 2,501
Tubería 238 3,50 3,501
Tubería 240 4,50 4,501
Tubería 241 4,50 4,501
Bajante 242 3,50 3,501
Bajante 243 3,50 3,501
Tubería 247 2,00 2,001
Tubería 250 4,50 4,501
Tubería 252 4,00 4,001
Bajante 252 3,50 3,501
Bajante 253 3,50 3,501
Bajante 255 3,50 3,501
Tubería 260 6,00 6,001
Bajante 261 3,50 3,501
Bajante 262 3,50 3,501
Tubería 263 5,50 5,501
Tubería 264 5,50 5,501
Tubería 265 6,50 6,501
Tubería 266 6,00 6,001
Bajante 267 3,50 3,501
Tubería 268 7,00 7,001
Bajante 269 3,50 3,501
Tubería 272 6,00 6,001
Tubería 273 1,50 1,501
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 274 7,50 7,501
Tubería 279 2,50 2,501
Bajante 280 3,50 3,501

DS0516125 ml Tubería PVC Ø125mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 38,50 8,16 314,16
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 273 2,00 2,001
Tubería 274 0,50 0,501
Tubería 275 1,00 1,001
Tubería 18 5,50 5,501
Bajante 35 3,50 3,501
Bajante 36 3,50 3,501
Tubería 49 5,00 5,001
Tubería 51 1,50 1,501
Tubería 52 1,00 1,001
Tubería 54 1,00 1,001
Tubería 68 1,50 1,501
Bajante 90 3,50 3,501
Tubería 171 9,00 9,001

DS0516160 ml Tubería PVC Ø160mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 95,50 9,33 891,02
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Bajante 34 3,50 3,501
Tubería 54 2,00 2,001
Tubería 70 2,00 2,001
Tubería 80 3,00 3,001
Bajante 91 3,50 3,501
Rej.sumidero 101 8,00 8,001
Bajante 102 3,50 3,501
Tubería 113 13,50 13,501
Tubería 117 0,50 0,501
Tubería 118 0,50 0,501
Tubería 119 0,50 0,501
Tubería 120 0,50 0,501
Tubería 121 0,50 0,501
Tubería 177 8,50 8,501
Tubería 183 4,00 4,001
Tubería 184 1,00 1,001
Tubería 185 4,00 4,001
Tubería 186 5,50 5,501
Tubería 191 8,50 8,501
Tubería 192 3,00 3,001
Tubería 199 8,00 8,001
Tubería 200 1,50 1,501
Tubería 217 5,50 5,501
Tubería 218 1,00 1,001
Bajante 280 3,50 3,501

DS0516200 ml Tubería PVC Ø200mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 39,50 12,83 506,79
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Bajante 89 3,50 3,501
Bajante 93 3,50 3,501
Tubería 94 5,50 5,501
Tubería 95 5,50 5,501
Tubería 195 4,50 4,501
Tubería 224 3,00 3,001
Bajante 239 3,50 3,501
Bajante 275 3,50 3,501
Tubería 280 7,00 7,001

DS0516250 ml Tubería PVC Ø250mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 75,50 17,31 1.306,91
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 196 1,00 1,001
Tubería 197 5,00 5,001
Tubería 198 1,00 1,001
Tubería 201 17,50 17,501
Tubería 202 1,00 1,001
Tubería 203 5,00 5,001
Tubería 204 1,00 1,001
Tubería 205 8,50 8,501
Tubería 206 1,00 1,001
Tubería 207 17,50 17,501
Tubería 208 1,00 1,001
Tubería 209 5,50 5,501
Tubería 210 1,00 1,001
Tubería 211 8,50 8,501
Tubería 212 1,00 1,001

DS0516315 ml Tubería PVC Ø315mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1 .................................... 18,50 24,76 458,06
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 213 9,00 9,001
Tubería 214 4,00 4,001
Tubería 219 5,50 5,501

DS08030200 ml Bajante pluviales DN 200 fundición/super metallit / exterior ................................................... 98,00 64,69 6.339,62
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Bajante 123 3,50 3,501
Bajante 124 3,50 3,501
Bajante 125 3,50 3,501
Bajante 126 3,50 3,501
Bajante 127 3,50 3,501
Bajante 128 3,50 3,501
Bajante 129 3,50 3,501
Bajante 130 3,50 3,501
Bajante 131 3,50 3,501
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Bajante 132 3,50 3,501
Bajante 133 3,50 3,501
Bajante 134 3,50 3,501
Bajante 135 3,50 3,501
Bajante 136 3,50 3,501
Bajante 137 3,50 3,501
Bajante 138 3,50 3,501
Bajante 139 3,50 3,501
Bajante 140 3,50 3,501
Bajante 141 3,50 3,501
Bajante 142 3,50 3,501
Bajante 143 3,50 3,501
Bajante 150 3,50 3,501
Bajante 151 3,50 3,501
Bajante 152 3,50 3,501
Bajante 153 3,50 3,501
Bajante 154 3,50 3,501
Bajante 155 3,50 3,501
Bajante 156 3,50 3,501

DS05250160 ml Tubo PEAD Corrugado DN 160 mm ............................................................................................ 106,50 13,20 1.405,80
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 221 20,50 20,501
Tubería 228 8,50 8,501
Tubería 229 9,00 9,001
Tubería 255 2,00 2,001
Tubería 276 18,50 18,501
Tubería 277 18,00 18,001
Tubería 278 21,00 21,001
Tubería 279 9,00 9,001

DS05250200 ml Tubo PEAD Corrugado DN 200 mm ............................................................................................ 83,00 16,26 1.349,58
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 222 9,50 9,501
Tubería 225 9,50 9,501
Tubería 227 22,50 22,501
Tubería 232 20,50 20,501
Tubería 233 10,00 10,001
Tubería 235 11,00 11,001

DS05250315 ml Tubo PEAD Corrugado DN 315 mm ............................................................................................ 15,00 28,78 431,70
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

**Acometidas a pozos urb**
P2 3,00 3,001
P1 3,00 3,001
PB 3,00 9,003

DS05250400 ml Tubo PEAD Corrugado DN 400 mm ............................................................................................ 48,00 44,76 2.148,48
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 270 17,50 17,501
Tubería 271 13,50 13,501
Tubería 272 17,00 17,001

DX0614063 ml Tuberia de PVC de presion  PN16  (Ø63mm) ............................................................................. 60,00 8,90 534,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Impulsion Bomba 1 30,00 30,001
Impulsion Bomba 2 30,00 30,001

TOTAL APARTADO 4.2.1 .............................................. 22.239,25

Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION
10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra

e4nmedpre.rpt MEDICION Y PRESUPUESTO,Página: 10



VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

APARTADO 4.2.2 ACCESORIOS
DX0924160 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 160 ................................................................................ 69,00 5,06 349,14

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Bajante 34 3,003
Tubería 54 2,002
Tubería 70 2,002
Tubería 80 2,002
Bajante 91 3,003
Bajante 102 3,003
Tubería 113 9,009
Tubería 117 1,001
Tubería 118 1,001
Tubería 119 1,001
Tubería 120 1,001
Tubería 121 1,001
Tubería 177 6,006
Tubería 183 3,003
Tubería 184 1,001
Tubería 185 3,003
Tubería 186 4,004
Tubería 191 6,006
Tubería 192 2,002
Tubería 199 6,006
Tubería 200 1,001
Tubería 217 4,004
Tubería 218 1,001
Bajante 280 3,003

DX09244 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 4"................................................................................... 409,00 4,51 1.844,59
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 266 1,001
Tubería 267 1,001
Tubería 268 4,004
Tubería 269 2,002
Tubería 270 1,001
Tubería 271 4,004
Tubería 272 1,001
Tubería 276 1,001
Tubería 277 2,002
Tubería 278 5,005
Tubería 279 5,005
Tubería 280 1,001
Tubería 281 1,001
Tubería 282 1,001
Tubería 19 5,005
Tubería 20 5,005
Tubería 21 1,001
Tubería 22 1,001
Tubería 23 5,005
Tubería 24 1,001
Tubería 25 1,001
Tubería 29 1,001
Tubería 29 3,003
Tubería 30 1,001
Tubería 31 1,001
Tubería 32 1,001
Bajante 33 3,003
Tubería 37 2,002
Tubería 38 1,001
Tubería 39 1,001
Tubería 40 4,004
Tubería 41 1,001
Tubería 42 6,006
Tubería 45 4,004
Tubería 46 1,001
Tubería 47 3,003
Tubería 48 1,001
Tubería 50 4,004
Tubería 52 2,002
Tubería 53 1,001
Tubería 55 1,001
Tubería 56 6,006
Tubería 57 1,001
Tubería 58 1,001
Tubería 59 6,006
Tubería 60 1,001
Tubería 61 1,001
Tubería 62 3,003
Tubería 63 1,001
Tubería 64 7,007
Tubería 65 2,002
Tubería 66 1,001
Tubería 67 4,004
Tubería 69 1,001
Tubería 71 1,001
Tubería 72 2,002
Tubería 73 1,001
Tubería 74 5,005
Tubería 75 1,001
Tubería 76 3,003
Tubería 77 6,006
Tubería 78 1,001
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 79 2,002
Tubería 81 1,001
Tubería 82 1,001
Tubería 83 5,005
Tubería 84 1,001
Tubería 85 1,001
Tubería 86 6,006
Tubería 87 1,001
Bajante 88 3,003
Bajante 92 3,003
Tubería 96 1,001
Tubería 97 6,006
Tubería 98 1,001
Tubería 103 1,001
Tubería 104 8,008
Tubería 105 13,0013
Tubería 106 3,003
Tubería 107 1,001
Tubería 108 5,005
Tubería 109 1,001
Tubería 110 1,001
Tubería 111 1,001
Tubería 112 1,001
Tubería 113 2,002
Tubería 114 4,004
Tubería 115 1,001
Tubería 116 1,001
Tubería 122 1,001
Tubería 129 5,005
Tubería 129 3,003
Tubería 144 2,002
Tubería 145 3,003
Tubería 146 1,001
Tubería 147 3,003
Tubería 148 1,001
Tubería 157 5,005
Tubería 158 1,001
Tubería 159 4,004
Tubería 160 1,001
Tubería 161 1,001
Tubería 162 7,007
Tubería 162 1,001
Tubería 163 1,001
Tubería 164 1,001
Tubería 165 1,001
Tubería 166 1,001
Tubería 167 2,002
Tubería 168 4,004
Tubería 169 1,001
Tubería 170 1,001
Tubería 172 1,001
Tubería 173 2,002
Tubería 174 4,004
Tubería 175 1,001
Tubería 176 1,001
Tubería 178 1,001
Tubería 179 3,003
Tubería 180 4,004
Tubería 181 1,001
Tubería 182 1,001
Tubería 187 3,003
Tubería 188 4,004
Tubería 189 1,001
Tubería 190 1,001
Tubería 193 2,002
Tubería 194 1,001
Tubería 215 2,002
Tubería 216 1,001
Tubería 223 2,002
Tubería 226 2,002
Tubería 230 3,003
Tubería 231 3,003
Tubería 235 6,006
Tubería 236 2,002
Tubería 238 3,003
Tubería 240 3,003
Tubería 241 3,003
Bajante 242 3,003
Bajante 243 3,003
Tubería 247 2,002
Tubería 250 3,003
Tubería 252 3,003
Bajante 252 3,003
Bajante 253 3,003
Bajante 255 3,003
Tubería 260 4,004
Bajante 261 3,003
Bajante 262 3,003
Tubería 263 4,004
Tubería 264 4,004
Tubería 265 5,005
Tubería 266 4,004
Bajante 267 3,003
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 268 5,005
Bajante 269 3,003
Tubería 272 4,004
Tubería 273 1,001
Tubería 274 5,005
Tubería 279 2,002
Bajante 280 3,003

DX0924125 Ud Abrazadera con insonorización MP-HI 125 ................................................................................ 31,00 4,62 143,22
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 273 2,002
Tubería 274 1,001
Tubería 275 1,001
Tubería 18 4,004
Bajante 35 3,003
Bajante 36 3,003
Tubería 49 4,004
Tubería 51 1,001
Tubería 52 1,001
Tubería 54 1,001
Tubería 68 1,001
Bajante 90 3,003
Tubería 171 6,006

DX0906200 Ud Abrazadera MP-SRN Ø200 M16 acero inoxidable A4 ................................................................ 30,00 17,59 527,70
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Bajante 89 3,003
Bajante 93 3,003
Tubería 94 4,004
Tubería 95 4,004
Tubería 195 3,003
Tubería 224 2,002
Bajante 239 3,003
Bajante 275 3,003
Tubería 280 5,005

DX0906250 Ud Abrazadera reforzada Ø250 M12 acero inoxidable A4 .............................................................. 56,00 29,68 1.662,08
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 196 1,001
Tubería 197 4,004
Tubería 198 1,001
Tubería 201 12,0012
Tubería 202 1,001
Tubería 203 4,004
Tubería 204 1,001
Tubería 205 6,006
Tubería 206 1,001
Tubería 207 12,0012
Tubería 208 1,001
Tubería 209 4,004
Tubería 210 1,001
Tubería 211 6,006
Tubería 212 1,001

DX0906315 Ud Abrazadera reforzada Ø315 M12 acero inoxidable A4 .............................................................. 13,00 33,91 440,83
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Tubería 213 6,006
Tubería 214 3,003
Tubería 219 4,004

DS9902S1003 ml Canal Gala G100 de hormigón polímero pte 0,5% rejilla fundición......................................... 14,00 54,55 763,70
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

P2 7,00 7,001
PB 7,00 7,001

DS9901005 Ud Sumidero cubierta......................................................................................................................... 20,00 23,89 477,80
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Planta Cubierta 3,003
Planta Aprovechamiento
Cubierta

15,0015

Planta Primera 2,002
DS9917200154 Ud Sumidero sifónico SF30 fundición dúctil ................................................................................... 17,00 20,94 355,98

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Planta Segunda 3,003
Planta Baja 14,0014

DS9917200ACOVUd Sumidero NO sifónico  fundición ACO vertical ......................................................................... 27,00 130,51 3.523,77
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Planta Segunda 3,003
Planta Baja 14,0014
Sotano -1 4,004
Sotano -2 4,004
Sotano -2 (Cuartos de
Instalaciones)

2,002

DS99130110 Ud Sifón tubular salida horizontal DN-110 ....................................................................................... 27,00 29,15 787,05
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

***SIFON PARA SUMIDEROS
NO SIFONICOS***
Planta Segunda 3,003
Planta Baja 14,0014
Sotano -1 4,004
Sotano -2 4,004
Sotano -2 (Cuartos de
Instalaciones)

2,002
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

DS9917200ACOHUd Sumidero NO sifónico  fundición ACO horizontal..................................................................... 12,00 199,25 2.391,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Sotano -1 3,003
Sotano -3 (Zona Parking) 4,004
Sotano -3 Foso Ascensor 1,001
Sotano -3 Vestíbulo Escalera 1,001
Sotano -3 (Cuartos de
Instalaciones)

3,003

DX0503200 Ud Pasamuros de tubo Ø200............................................................................................................. 4,00 71,05 284,20
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

****PB****
Sobre vestuarios 1,001
**sotano 1****
A vial derecho 2,002
***sotano 2***
IMP vial derecho 1,001

DX0503250 Ud Pasamuros de tubo Ø250............................................................................................................. 1,00 79,78 79,78
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

P1 1,001
DX0503400 Ud Pasamuros de tubo Ø400............................................................................................................. 1,00 99,31 99,31

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DS9912NS15 Ud Separador de hidrocarburos ECO PLUS NS15.......................................................................... 1,00 3.182,90 3.182,90
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX5203CS20363 Ud Cuadro de Control CS203-6.3 ...................................................................................................... 1,00 970,38 970,38
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Cuadro de Mando y Control de
Bombas

1,001

DX520SLV656522250DUd Bomba sumergible de achique SLV656522250D....................................................................... 2,00 2.282,62 4.565,24
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX5203LS001A10Ud Interruptor tipo bola LS001A10.................................................................................................... 4,00 180,21 720,84
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX11510365 Ud Válvula de retención de bola de PVC DN 2 1/2"~66/76mm....................................................... 2,00 106,17 212,34
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX1157063 Ud Válvula de esfera de PVC roscada de 2 1/2" PN16.................................................................... 2,00 94,32 188,64
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Válvula de corte salida Bombas 2,002

TOTAL APARTADO 4.2.2 .............................................. 23.570,49
APARTADO 4.2.3 OBRA CIVIL

DJ010209 m³ Excavación en zanja en terrenos medios retroexcavadora ..................................................... 340,60 11,12 3.787,47
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

***DN 110***
Enterrado 110 7,00 6,411 0,61 1,50
Enterrado 110 6,00 5,491 0,61 1,50
Enterrado 110 1,00 0,921 0,61 1,50
Enterrado 110 1,50 1,371 0,61 1,50
Enterrado 110 4,00 3,661 0,61 1,50
Enterrado 110 4,00 3,661 0,61 1,50
Enterrado 110 5,00 4,581 0,61 1,50
Enterrado 110 2,00 1,831 0,61 1,50
Enterrado 110 2,00 1,831 0,61 1,50
***DN160***
Tubería 221 20,50 20,301 0,66 1,50
Tubería 228 8,50 8,421 0,66 1,50
Tubería 229 9,00 8,911 0,66 1,50
Tubería 255 2,00 1,981 0,66 1,50
Tubería 276 18,50 18,321 0,66 1,50
Tubería 277 18,00 17,821 0,66 1,50
Tubería 278 21,00 20,791 0,66 1,50
Tubería 279 9,00 8,911 0,66 1,50
***DN200***
Tubería 222 9,50 9,981 0,70 1,50
Tubería 225 9,50 9,981 0,70 1,50
Tubería 227 22,50 23,631 0,70 1,50
Tubería 232 20,50 21,531 0,70 1,50
Tubería 233 10,00 10,501 0,70 1,50
Tubería 235 11,00 11,551 0,70 1,50
**DN315**
P2 3,00 3,691 0,82 1,50
P1 3,00 3,691 0,82 1,50
PB 3,00 11,073 0,82 1,50
**DN400**
Tubería 270 17,50 23,631 0,90 1,50
Tubería 271 13,50 18,231 0,90 1,50
Tubería 272 17,00 22,951 0,90 1,50
Arqueta 40x40x100 0,40 2,4015 0,40 1,00
Arqueta 40x40x40 0,40 0,132 0,40 0,40
Pozos urb 1,50 22,283 1,50 3,30
separador hidrocarburos 2,00 8,001 2,00 2,00
pozo de bombeo 1,20 2,161 1,20 1,50

DJ010308 m³ Arena formación de cama de tuberías........................................................................................ 20,40 37,61 767,24
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

***DN 110**
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Enterrado 110 7,00 0,431 0,61 0,10
Enterrado 110 6,00 0,371 0,61 0,10
Enterrado 110 1,00 0,061 0,61 0,10
Enterrado 110 1,50 0,091 0,61 0,10
Enterrado 110 4,00 0,241 0,61 0,10
Enterrado 110 4,00 0,241 0,61 0,10
Enterrado 110 5,00 0,311 0,61 0,10
Enterrado 110 2,00 0,121 0,61 0,10
Enterrado 110 2,00 0,121 0,61 0,10
***DN160**
Tubería 221 20,50 1,351 0,66 0,10
Tubería 228 8,50 0,561 0,66 0,10
Tubería 229 9,00 0,591 0,66 0,10
Tubería 255 2,00 0,131 0,66 0,10
Tubería 276 18,50 1,221 0,66 0,10
Tubería 277 18,00 1,191 0,66 0,10
Tubería 278 21,00 1,391 0,66 0,10
Tubería 279 9,00 0,591 0,66 0,10
**DN200**
Tubería 222 9,50 0,671 0,70 0,10
Tubería 225 9,50 0,671 0,70 0,10
Tubería 227 22,50 1,581 0,70 0,10
Tubería 232 20,50 1,441 0,70 0,10
Tubería 233 10,00 0,701 0,70 0,10
Tubería 235 11,00 0,771 0,70 0,10
**DN315**
P2 3,00 0,251 0,82 0,10
P1 3,00 0,251 0,82 0,10
PB 3,00 0,743 0,82 0,10
**DN 400**
Tubería 270 17,50 1,581 0,90 0,10
Tubería 271 13,50 1,221 0,90 0,10
Tubería 272 17,00 1,531 0,90 0,10

DJ010307 m³ Relleno zanjas arena..................................................................................................................... 85,54 31,55 2.698,79
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

**DN110**
Enterrado 110 7,00 1,321 0,61 0,31
Enterrado 110 6,00 1,131 0,61 0,31
Enterrado 110 1,00 0,191 0,61 0,31
Enterrado 110 1,50 0,281 0,61 0,31
Enterrado 110 4,00 0,761 0,61 0,31
Enterrado 110 4,00 0,761 0,61 0,31
Enterrado 110 5,00 0,951 0,61 0,31
Enterrado 110 2,00 0,381 0,61 0,31
Enterrado 110 2,00 0,381 0,61 0,31
**DN160**
Tubería 221 20,50 4,871 0,66 0,36
Tubería 228 8,50 2,021 0,66 0,36
Tubería 229 9,00 2,141 0,66 0,36
Tubería 255 2,00 0,481 0,66 0,36
Tubería 276 18,50 4,401 0,66 0,36
Tubería 277 18,00 4,281 0,66 0,36
Tubería 278 21,00 4,991 0,66 0,36
Tubería 279 9,00 2,141 0,66 0,36
**DN200**
Tubería 222 9,50 2,661 0,70 0,40
Tubería 225 9,50 2,661 0,70 0,40
Tubería 227 22,50 6,301 0,70 0,40
Tubería 232 20,50 5,741 0,70 0,40
Tubería 233 10,00 2,801 0,70 0,40
Tubería 235 11,00 3,081 0,70 0,40
**DN315**
P2 3,00 0,981 0,82 0,40
P1 3,00 0,981 0,82 0,40
PB 3,00 2,953 0,82 0,40
**DN400**
Tubería 270 17,50 9,451 0,90 0,60
Tubería 271 13,50 7,291 0,90 0,60
Tubería 272 17,00 9,181 0,90 0,60

DJ010301 m³ Relleno zanjas tierras propias pisón manual............................................................................. 201,86 24,77 5.000,07
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

**DN110**
Enterrado 110 7,00 4,651 0,61 1,09
Enterrado 110 6,00 3,991 0,61 1,09
Enterrado 110 1,00 0,661 0,61 1,09
Enterrado 110 1,50 1,001 0,61 1,09
Enterrado 110 4,00 2,661 0,61 1,09
Enterrado 110 4,00 2,661 0,61 1,09
Enterrado 110 5,00 3,321 0,61 1,09
Enterrado 110 2,00 1,331 0,61 1,09
Enterrado 110 2,00 1,331 0,61 1,09
**DN160**
Tubería 221 20,50 14,071 0,66 1,04
Tubería 228 8,50 5,831 0,66 1,04
Tubería 229 9,00 6,181 0,66 1,04
Tubería 255 2,00 1,371 0,66 1,04
Tubería 276 18,50 12,701 0,66 1,04
Tubería 277 18,00 12,361 0,66 1,04
Tubería 278 21,00 14,411 0,66 1,04
Tubería 279 9,00 6,181 0,66 1,04
**DN200**
Tubería 222 9,50 6,651 0,70 1,00
Tubería 225 9,50 6,651 0,70 1,00
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
Tubería 227 22,50 15,751 0,70 1,00
Tubería 232 20,50 14,351 0,70 1,00
Tubería 233 10,00 7,001 0,70 1,00
Tubería 235 11,00 7,701 0,70 1,00
**DN315**
P2 3,00 2,461 0,82 1,00
P1 3,00 2,461 0,82 1,00
PB 3,00 7,383 0,82 1,00
**DN400**
Tubería 270 17,50 12,601 0,90 0,80
Tubería 271 13,50 9,721 0,90 0,80
Tubería 272 17,00 12,241 0,90 0,80
arquetas 80x80 0,20 0,045 0,20 0,20
Pozos 0,30 0,166 0,30 0,30
separador hidrocarburos 1,001
pozo de bombeo 1,001

DJ010405 m³ Transporte tierra pala 20km con carga....................................................................................... 134,75 10,20 1.374,45
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

**DN110**
Enterrado 110 7,00 1,751 0,61 0,41
Enterrado 110 6,00 1,501 0,61 0,41
Enterrado 110 1,00 0,251 0,61 0,41
Enterrado 110 1,50 0,381 0,61 0,41
Enterrado 110 4,00 1,001 0,61 0,41
Enterrado 110 4,00 1,001 0,61 0,41
Enterrado 110 5,00 1,251 0,61 0,41
Enterrado 110 2,00 0,501 0,61 0,41
Enterrado 110 2,00 0,501 0,61 0,41
**DN160**
Tubería 221 20,50 6,221 0,66 0,46
Tubería 228 8,50 2,581 0,66 0,46
Tubería 229 9,00 2,731 0,66 0,46
Tubería 255 2,00 0,611 0,66 0,46
Tubería 276 18,50 5,621 0,66 0,46
Tubería 277 18,00 5,461 0,66 0,46
Tubería 278 21,00 6,381 0,66 0,46
Tubería 279 9,00 2,731 0,66 0,46
**DN200**
Tubería 222 9,50 3,331 0,70 0,50
Tubería 225 9,50 3,331 0,70 0,50
Tubería 227 22,50 7,881 0,70 0,50
Tubería 232 20,50 7,181 0,70 0,50
Tubería 233 10,00 3,501 0,70 0,50
Tubería 235 11,00 3,851 0,70 0,50
**DN400**
Tubería 270 17,50 11,031 0,90 0,70
Tubería 271 13,50 8,511 0,90 0,70
Tubería 272 17,00 10,711 0,90 0,70
Arqueta 40x40x100 0,40 2,4015 0,40 1,00
Arqueta 40x40x40 0,40 0,132 0,40 0,40
Pozos urb 1,50 22,283 1,50 3,30
separador hidrocarburos 2,00 8,001 2,00 2,00
pozo de bombeo 1,20 2,161 1,20 1,50

DX6204009 Ud Trabajos de conexion en redes de evacuacion de aguas pluviales........................................ 6,00 41,73 250,38
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DS0301120120 Ud Pozo bombeo aguas fecales 120x120x150 cm .......................................................................... 1,00 703,18 703,18
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DJ1001404010S Ud Arqueta Sifonica 40x40x100 ........................................................................................................ 14,00 103,34 1.446,76
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Sótano -1 5,005
Sótano -3 9,009

DJ1001404040 Ud Arqueta 40x40x40.......................................................................................................................... 2,00 50,18 100,36
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Arqueta Salida Pluviales 2,002
DJ10014040100 Ud Arqueta 40x40x100........................................................................................................................ 1,00 102,50 102,50

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Arqueta Salida Pluviales 1,001

DX21025000 Ud Tapa con marco cuadrado de 400x400 mm. .............................................................................. 17,00 43,28 735,76
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DS04012300 Ud Pozo de registro Ø 1200 mm H= 3000 mm y  cono asimétrico ................................................ 3,00 772,76 2.318,28
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Pozos en calle Interior 3,003
DJ03010401 kg Acero laminado en soportes........................................................................................................ 213,60 4,33 924,89

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Apoyo Guía Bombas IPN 80 1,00 12,002
Estructura Guiada Carro IPN
120

9,00 201,602

DJ03010402Q Ud Placa anclaje A-42b 240x240x12mm........................................................................................... 2,00 20,26 40,52
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Anclaje IPN 80 para Guías 2,002
DJ03010403Q Ud Placa anclaje A-42b 350x200x15mm........................................................................................... 4,00 33,46 133,84

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal
Anclaje IPN 120 Estructura de
Guía

4,004

DJ1802 kg Polipasto y carro manual 250 Kg ................................................................................................ 2,00 503,71 1.007,42
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Version:PS_VALNU_Presto:\PRE_2009\2009029-COMPLEJO ALCOY\VERSION
10.22\EJECUCION\2009029_01.PrestoObra

e4nmedpre.rpt MEDICION Y PRESUPUESTO,Página: 16



VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)
***IZADO BOMBAS
APARCAMIENTO***
Bomba 1 1,001
Bomba 2 1,001

TOTAL APARTADO 4.2.3 .............................................. 21.391,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2............................................ 67.201,65
SUBCAPÍTULO: 1.3 VARIOS

DI14011 Ud Sellado de pasos de tuberia inflamable (92-115) espuma CP 620........................................... 29,00 206,20 5.979,80
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

**P1 **
Fecales sector  4 a 3 10,0010
Pluviales sector 4 a 3 3,003
**Sótano 1**
Fecales sector 3 a 1 16,0016

DI14013 Ud Sellado de pasos de tuberia inflamable (126-179) espuma CP 620......................................... 1,00 418,82 418,82
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

**P1**
Pluviales Sector 4 a 3 1,001

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3............................................ 6.398,62
SUBCAPÍTULO: 1.4 AYUDAS DE ALBAÑILERIA

DAYUDASSAN Ud Ayuda de albañilería a Saneamiento........................................................................................... 1,00 1.648,00 1.648,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4............................................ 1.648,00

TOTAL CAPÍTULO 1.............................................. 81.286,96

TOTAL PRESUPUESTO.............................. 81.286,96
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VIII RESUMEN de PRESUPUESTO
Obra: Proyecto de Ejecución de Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de
Alcoy
Instalación de Saneamiento

Subapartado Apartado Subcapitulo CapituloCapítulo RESUMEN DE CAPITULOS

Capitulo 1: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO .............................................................................................. 81.286,96 100,00
Subcapitulo 1.1: RED DE FECALES ............................................................................................ 6.038,69 7,43

4.1.1 TUBERIAS....................................................................................................... 2.058,70
4.1.2 ACCESORIOS................................................................................................. 1.464,01
4.1.3 OBRA CIVIL .................................................................................................... 2.515,98

Subcapitulo 1.2: RED DE PLUVIALES......................................................................................... 67.201,65 82,67
4.2.1 TUBERIAS....................................................................................................... 22.239,25
4.2.2 ACCESORIOS................................................................................................. 23.570,49
4.2.3 OBRA CIVIL .................................................................................................... 21.391,91

Subcapitulo 1.3: VARIOS.............................................................................................................. 6.398,62 7,87
Subcapitulo 1.4: AYUDAS DE ALBAÑILERIA ............................................................................. 1.648,00 2,03

81.286,96TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el Presupuesto de Ejecución de Material a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS  CENTIMOS.

 Valencia, a Octubre de 2010.

Los Ingenieros Industriales

Javier Aspas Ibañez             Juan Llobell Llobell
  Colegiado nº 1807               Colegiado nº 2034
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5. PLANOS 
 
  INSTALACIÓN SANEAMIENTO 

ISS-01 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS SEGUNDA Y PRIMERA 

ISS-02 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA BAJA 
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ISS-04 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

ISS-05 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLANTA CUBIERTA Y APROV. CUBIERTA 

ISS-06 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLANTA TERCERA 

ISS-07 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLANTA SEGUNDA 

ISS-08 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLANTA PRIMERA 

ISS-09 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLANTA BAJA 

ISS-10 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLANTA SOTANO-1 

ISS-11 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN PLANTAS SOTANO-2 Y SOTANO-3 

ISS-12 INSTALACION DE SANEAMIENTO. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES. ESQUEMAS VERTICALES 
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