Nº Orden	Código	Descripción de los capítulos	Importe	%
01	02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	317.983,49	5,39 %
02	03	CIMENTACIONES	1.146.170,92	19,43 %
03	04	ESTRUCTURAS	1.456.804,82	24,70 %
.03.01	.04.01	.ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO	1.183.837,39.	81,26 %.
.03.02	.04.02	.ESTRUCTURA ACERO LAMINADO	30.029,39.	2,06 %.
.03.03	.04.03	.ESTRUCTURA MADERA LAMINADA	242.938,04.	16,68 %.
04	06	RED DE SANEAMIENTO	52.828,39	0,90 %
05	07	CUBIERTAS	410.237,11	6,95 %
06	08	AISLAMIENTOS	29.971,95	0,51 %
07	09	ALBAÑILERIA	329.533,44	5,59 %
08	11	PAVIMENTOS	389.360,15	6,60 %
09	12	APLACADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS	345.567,05	5,86 %
10	13	REVESTIMIENTOS CONTINUOS	102.500,27	1,74 %
11	14	FALSOS TECHOS	202.629,01	3,44 %
12	15	CARPINTERIA INTERIOR	137.048,99	2,32 %
13	16	CARPINTERIA EXTERIOR	339.627,66	5,76 %
14	17	CERRAJERIA	119.548,73	2,03 %
15	18	VIDRIOS	74.567,23	1,26 %
16	19	PINTURAS	95.762,16	1,62 %
17	31	URBANIZACION	46.112,00	0,78 %
18	33	GESTION RESIDUOS	60.541,12	1,03 %
19	34	CONTROL DE CALIDAD	59.985,00	1,02 %
20	35	SEGURIDAD Y SALUD	182.000,00	3,09 %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	**5.898.779,49**
13 % Gastos Generales	766.841,33
6 % Beneficio Industrial	353.926,77
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA	**7.019.547,59**
18 % I.V.A.	1.263.518,57
TOTAL LÍQUIDO	**8.283.066,16**

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

En ALCOI, 27 de Julio de 2010

LA PROPIEDAD

UPV

los arquitectos

j.v.jornet moya - n.vicent blanes