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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 

JUSTIFICACION DEL ENCARGO 
 

Promotor: VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA UPV 

Arquitecto Técnico: Josep Peris Serra,  Colegiado nº 2285 CAATV 

 

Justificación del encargo: 
 

El presente estudio técnico-económico se encarga al Arquitecto Técnico: 

Josep Peris Serra por la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, para  realizar 

la asistencia técnica en el cambio de ventanas de los edificios 4H, 4I, 4L y 3K 

del CAMPUS DE VERA, con fecha 12 de abril de 2.016. 
 

El objetivo se centra en diseñar la solución constructiva adecuada para la 

mejora de la eficiencia energética de las fachadas (envolvente térmica) de 

los edificios 4H, 4I, 4L y 3K, en las zonas que todavía tiene carpintería metálica 

antigua, es decir, que las ventanas son las de su construcción inicial, entre los 

años 1.980 - 1.985,  por lo que tienen más de 30 años.  

La iniciativa parte del principio marcado en la Ley 3/2004 (LOGCE) y que 

establece la necesidad de fomentar el desarrollo en la utilización equilibrada 

de los recursos disponible y con la menor incidencia posible en el medio 

ambiente. Dentro del programa marcado por la Universidad Politécnica de 

Valencia, se trata de la fase que dejara completamente terminados los 

bloques de la ETSII, ETSIAGMNOS  y ETSICCP.  

En la solución propuesta no se modifican los huecos de fachada, no se altera 

la estética del edificio, tampoco hay redistribución de espacios, ni se 

modifican las superficies. 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

La parte de los edificios objeto del estudio se encuentra en el Campus de Vera 

de la Universidad Politécnica de Valencia, se interviene en parte de los 

edificios 4H-4I, 4L, 3K, y se corresponden, principalmente con las ventanas de la 

segunda planta, aunque hay alguna intervención en otras plantas de los 

edificios.  
 

El acceso principal a los edificios se realiza por la planta 1ª, por un pasillo 

cubierto de 6 mts que discurre por la zona oeste y conexiona los bloques.  
 

Los edificios han tenido diversas obras y reformas, por lo que aparecen varias 

zonas de intervención en distintas plantas y, siguiendo los criterios anteriores, los 

materiales y soluciones constructivas serán similares. 

 

DESCRIPCION DE LA SOLUCION Y MEJORAS QUE SE OBTIENEN 
 

Con el cambio de ventanas y el aislamiento de fachadas, conseguiremos 

mejorar las condiciones físicas del interior del edificio, obteniendo las 

siguientes ventajas:   

1. Optimizar el consumo de energía: con la menor demanda de energía 

conseguimos alargar su vida útil de los equipos y reducir el 

mantenimiento de las instalaciones.  

2. La conservación del medio ambiente: reduciendo las emisiones de CO2.  

3. La obtención de ambientes de trabajo más saludables: en el interior de 

los edificios habrá un mejor confort por las condiciones térmicas, 

acústicas y mejor ventilación.  

 



ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO:   SUSTITUCION  CARPINTERIAS EN EDIF. 4H-4I-4L-3K - U.P.V.                 2-05-2016  

 

Josep Peris Serra. Arquitecto técnico………………………………………………………..………………………………………….mayo 2016 

Debido al mal estado de la carpintería metálica exterior, la existencia de 

puentes térmicos en la fachada y que el acristalamiento está formado por un 

vidrio monolítico de 4 mm., se realiza el estudio para mejorar la envolvente de 

estos  edificios, mejorando su comportamiento energético frente a los cambios 

térmicos durante el día/noche y en el cambio estacional durante el año 

verano/invierno.  

 

Se propone la adecuación y mejoras en las fachadas para solucionar puentes 

térmicos existentes, además del cambio de carpintería exterior y el 

acristalamiento.  

 

De los elementos constructivos que definen los edificios nos ceñiremos a los 

aspectos que afectan a la fachada y compararemos los resultados obtenidos 

valorando las mejoras energéticas. 

 

Según las orientaciones y su posición dentro del cerramiento,  se proponen los 

acristalamientos más adecuados. 

Las protecciones solares actuales son de P.V.C. por lo que se cambiarán por 

nuevos materiales diseñados para mejor aprovechamiento solar.  

 

En la carpintería exterior se propone una solución con aluminio de rotura de 

puente térmico y lacado con color según edificios. 

 

Los puntos singulares de definen en los detalles constructivos y dan solución a 

todos los encuentros: 

 

 Solución de vierteaguas y remate de encuentros con carpintería 

de aluminio. 

 Solución de los dinteles y encuentros con paneles y carpintería 

exterior. 

 Solución de uniones y encuentro con perfiles de apoyo 

estructural. 

 Aislamiento térmico de petos en los faldones de paneles de 

fachada. 

 Aislamiento y trasdosado en petos bajo ventanas. 

 Remates laterales y de acabados interiores. 

 Sellado de paneles prefabricados de fachada.  

 

En la solución del acristalamiento se propone la sustitución del vidrio actual por 

vidrio doble bajo emisivo en el interior con cámara de aire y vidrio exterior que, 

según la orientación de la fachada y los parasoles, llevará protector solar, en 

caso que quedar expuesto a las radiaciones solares.  

Según las orientaciones se proponen unos acristalamientos diferentes, así 

como, las protecciones solares más adecuadas.  

 

El estudio de parasoles considera una intervención diferente en cada planta y 

según la orientación de cada fachada, por lo que nos remitimos a los planos 

para su consideración. 

En el presente estudio no se considera la valoración del estado actual de los 

elementos estructurales,  paneles de fachada, elementos de cubierta y las 

instalaciones existentes, cualquier intervención en estos elementos 

constructivos se realizará cuando sean accesibles de estudio por motivo de la 

intervención, dando las soluciones pertinentes en cada caso. 
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Se interviene en  los edificios que se encuentran en un estado primitivo, es 

decir, con la solución de carpintería exterior de la primera construcción 

formada por perfiles metálicos de acero y acristalamiento de vidrio simple de 4 

mm.   

 

OTRAS MEJORAS APORTADAS POR LA NUEVA SOLUCION  

Con la solución propuesta también se mejoran considerablemente las 

condiciones acústicas en el interior de despachos y aulas, a parte de las 

características propias de los nuevos materiales, se resuelven los puentes 

acústicos a través de las fachadas, ya que se aprovechan los medios 

disponibles para repasar el sellado entre los paneles de hormigón y entre estos 

y los pilares.  

También influirá en la vida útil de las maquinas de climatización, refrigeración y 

ventilación, al tener menos horas de trabajo diario y trabajar con mejor 

rendimiento alargaremos su vida y el coste de mantenimiento anual será 

inferior. 
 

 
 

2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Actuaciones previas:  
 

Separación provisional de espacios de aulas, despachos y oficinas con los 

espacios de obras mediante cierre compuesto por una estructura galvanizada 

de 46 mm, con canales como elemento horizontal y montantes como 

elemento vertical, con una separación entre ejes de 60 cm, y  placa de yeso 

laminado  de 13 mm de espesor,  incluso replanteo, preparación, corte y 

colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,  parte 

proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. Se incluye 

montaje y desmontaje al final de las obras. 

 

Demoliciones: 
 

Levantado de carpintería metálica exterior, formada por ventanas de 

modulación 1V/2V/4V/5V y dimensiones SEGÚN TIPOLOGÍA EXISTENTE,  previa 

retirada de tapajuntas de madera interior (con aprovechamiento). Se incluye 

el desmontaje con medios manuales de  marcos, hojas, accesorios y vidrios,  

retirada de escombros y carga según Plan de Gestión de Residuos. 
 

Desmontaje de módulo de parasol sin aprovechamiento del material.  

Desmontaje de falso techo de la tipología UPV o tipología existente, con 

acopio de material para posterior colocación en su mismo sitio. Se incluye la 

retirada de instalaciones sin uso en el falso techo.  
 

Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y protectores solares 

interiores, incluso desmontaje de guías y soportes, embalaje individualizado 

con plástico/cartón y transporte al almacén, si fuera necesario, y su posterior 

montaje en obra.  
 

Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, según Plan de 

Gestión de Residuos. 
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Albañilería: 
 

Trabajos varios de albañilería necesarios para preparar el hueco 

y cambiar las ventanas: corte de tacón del panel de hormigón, 

quitar y reponer rodapié (opción de sustitución por rodapié de 

aluminio incluida en esta partida),  sellado de zonas afectadas, 

retirada de mamparas y otros elementos para poder hacer los 

trabajos y nueva reposición de los mismos, tapado de muebles y 

separación con plásticos en la zona de trabajo del resto de 

despacho, etc.  
 

Trasdosado de fachada compuesto por una estructura 

galvanizada oculta de 46 mm, con canales como elemento 

horizontal y montantes como elemento vertical, con una 

separación entre ejes de 60 cm, y doble placa de yeso laminado  

de 13+13 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, 

preparación, corte y colocación de las placas y estructura 

soporte, nivelación y aplomado, aislamiento con lana de roca 

térmico-acústico 40 mm. , formación de premarcos, ejecución de 

ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte 

proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y 

limpieza. 

Colocación de falso techo acopiado anteriormente, de la tipología UPV o 

tipología existente. Se incluye el cambio de tirantes en mal estado, placas de 

PYL 15 mm, desplazamiento de las instalaciones afectadas, sellado de huecos 

y pintura de todo el techo afectado.  
 

Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de espuma  de 

poliuretano proyectado "in situ" con un espesor medio de 40 mm, resistencia a 

la compresión de 4.5 kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019 

kcal/mh°C. 

 

Carpintería de aluminio: 

 

Ventanas realizadas con perfiles de aluminio lacado color similar al existente 

ROJO CARRUAJE o GRIS, según edificios, con sello de calidad Ewaa-Euras, con 

rotura de puente térmico, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o 

similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A  estanqueidad al 

agua, Clase C5  resistencia al viento. 

Dimensiones de hueco según estado actual, presupuesto  y planos. 

Hojas oscilobatientes  y fijos superior e inferior. 
 

Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de  

estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que 

garanticen su correcto funcionamiento, acabada en anodizado negro, 

preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de 

fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye 

tornillería para unión al perfil metálico galvanizado previamente,  replanteo, 

colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral 

mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza. 
 

Forro de aluminio en exterior,  lacado del mismo color que las ventanas, con 

sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado por perfil tubular 

cuadrado de 120x120 mm. cortado en un lateral para solapar la "T" situada 

entre ventanas.  Se incluye aislamiento con lana de roca en interior de forro, 

corte a 45º en solape con vierteaguas, fijación y sellado, replanteos y 

acabado de encuentros con ventana, vierteaguas y dintel. 
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Forro de aluminio en exterior,  lacado del mismo color que las ventanas, con 

sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado por perfil tubular 

cuadrado de 120x60 mm. cortado en un lateral para solapar la "L" situada 

entre ventanas y pilares de hormigón.  Se incluye aislamiento con lana de roca 

en interior de forro, corte a 45º en solape con vierteaguas, fijación y sellado, 

replanteos y acabado de encuentros con pilar, ventana, vierteaguas y dintel. 
 

Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de panel de hormigón 

de fachada,  realizado con chapa de Aluminio de 2 mm de espesor, 

anodizado color 15 micras, y 5 pliegues, de 70cm de desarrollo, y perfil tubular 

metálico para remate interior del trasdosado de 80x20 mm. Se cortará el nervio 

superior del panel de hormigón previamente y se montará con mortero 

especial Sikadur-31o similar de gran adherencia y elasticidad para unión 

cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas para tapar los alveolos o 

huecos que pueden aparecer en los paneles de hormigón. Incluso tapa de 

remate lateral, replanteo, preparación, corte, remates y elementos de 

sujeción, anclaje y piezas especiales. 
 

Pieza de remate de aluminio lacado del mismo color que las ventanas, con 

sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de ventana, formado por perfil tubular 

hueco de 80x20 mm. Se incluye pieza para atornillar elemento de dintel, 

colocación forrando cara inferior del panel de hormigón de fachada, sellado y 

remates. 

Pieza de remate de aluminio lacado del mismo color que las ventanas, con 

sello de  calidad Ewaa-Euras, en parte superior del trasdosado de fachada, 

formado por 1/2 perfil tubular cuadrado de aluminio 80x20 mm. Se incluye 

corte de pieza, colocación, sellado y remates. 
 

Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio extruido, 

aleación 6063-T5, lacado del mismo color que las ventanas, modelo SPF-

200A/B de la casa Tamiluz o similar. La forma del perfil es de "ala de avión" y su 

dimensión es de 200 mm., con una inclinación 15º/30º . La separación entre 

lamas según planos (aprox 25 cm). Se incluye la fijación de las lamas con el 

soporte tipo Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de aluminio, 

tornillos de fijación DIN  912-M8x16, pletinas de fijación, anclajes para sujeción 

cada 1,50 mts.  y fijación mecánica atornillada con tornillos inox. y material 

complementario. 

Totalmente acabado y puesto en obra. 
 

Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio extruido, 

aleación 6063-T5, lacado color NEGRO, modelo SPF-150 de la casa Tamiluz o 

similar. La forma del perfil es de "ala de avión" y su dimensión es de 150 mm., 

con una inclinación 15º/30º. La separación entre lamas según planos (aprox 20 

cm). Se incluye la fijación de las lamas con el soporte tipo Mullion 55x40 mm y 

piezas laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de fijación DIN 912-M8x16, 

pletinas de fijación,  anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y  fijación 

mecánica atornillada con tornillos inox. y material complementario. Totalmente 

acabado y puesto en obra. 

 

Acristalamiento: 
 

Acristalamiento (6/14/BE 4+4) formado por un vidrio de 6 mm de espesor, 

cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio 

sellada perimetralmente y un  vidrio laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas de 

4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm. Valores térmicos "U" 

con Argón 90% = 1,0 W/m2K. -Se incluye cantos pulidos, instalación sobre 
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carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con goma EPDM, 

cortes de vidrio, colocación de junquillos, según NTE-FVP, transporte y 

movimiento vertical de los materiales en la obra, eliminación de restos, retirada 

de escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y medios 

auxiliares. 

 

Suministro y colocación de doble acristalamiento SunGuard Solar modelo 

Royal Blue 20 (o similar)+ ClimaGuard 1.0 bajo emisivo (o similar) de  (4+4 CS / 

12 / BE 4+4) formado por: - Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 

hojas de 4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro/traslucido de 0.38 mm 

con control solar del tipo SunGuard Solar (o similar) en cara 2. - Camara de aire 

deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y sellado con  

silicona estructural. - Vidrio interior laminar 4(0.38)4 formado por dos hojas de 4 

mm. unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.8 

mm. de baja emisividad  mediante ClimaGuard 1.0 (o similar), con capa 

pirolítica. - Valor térmico resultante "U" con Argón 90% = 1,0 W/m2K. 

- En Planta Baja tendra efecto espejo en zona visible al tránsito peatonal por el 

exterior. - Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación sobre 

carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con 

goma EPDM. - Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de junquillos, según 

NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los materiales en 

la obra, eliminación de restos, retirada de escombros según Plan 

de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. 

 

Pinturas: 

 

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y 

decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, 

transpirable e impermeable, con acabado mate, en color a decidir por D.F., 

sobre superficie vertical de PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de 

pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica 

diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según 

NTE/RPP-24. 

 

Tratamiento de perfil metálico existente en fachada para apoyo de paneles 

de hormigón y ventanas, formado por "T 70" y "L70": 1).- limpieza del perfil 

metálico sus anclajes a suelo y techo eliminando la pintura en mal estado, con 

cepillado manual de hierro. 2).- Tratamiento transformador de óxido RUGGINE 

de la casa KIMIA o similar. 3).- Pintura especial anticorrosión sobre hierro, 1ª 

capa K-40 de la casa KIMIA o similar. 4).- Pintura especial anticorrosión, 2ª capa 

KIMICOVER 301 de KIMIA o  similar. En caso de que sea necesario por el grado 

de oxidación, se cambiarán los elementos metálicos y anclajes en mal estado. 

 

 

Instalaciones: 

 

Modificaciones  necesarias para poder desmontar las ventanas y su nueva 

colocación, en las instalaciones existentes en la parte interior de los 

despachos, así como el nuevo montaje  en misma posición a la existente. Se 

incluyen las tomas de telefonía, TV, informática, bases de enchufes y otras 

instalaciones sobre el cerramiento, así como la alimentación de las mismas.  . 

No se medirán las ventanas en  los cerramientos donde no hay instalaciones. 
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Varios: 

 

Suministro y colocación de tapajuntas de MDF lacado en color a decidir por 

DF, de 100x15mm. entre carpintería colocada en paneles de hormigón de 

fachada. Totalmente colocado, incluso material de unión, replanteo, corte de 

elementos y remate final. 

 

Seguridad y Salud: 

 

Todos los trabajos e realizarán con las medidas de seguridad, casetas de aseos 

y vestuarios, medidas de protección colectiva, medidas de  protección 

individual, según Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Control de calidad: 

 

Control de calidad de los materiales empleados en la obra, pruebas de 

estanqueidad y escorrentía de fachada y estudio con certificado de 

eficiencia energética. 

 

Gestión de residuos: 

 

Justificación de la gestión de residuos según Plan de Gestión de residuos 

derivados de las demoliciones y escombros propios de la obra. 

 

TIPOLOGIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO 

 
Sistema  COR-3000 con  RPT o similar: 

Suministro y colocación de ventanas de canal europeo compuestas por 

perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. 

Marco y hoja tienen una profundidad de 45 mm. y  53 mm. respectivamente 

tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de 

aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 mm. en puertas. 

Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida 

por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 14.6 mm. de profundidad 

reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. 

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. 

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: 

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4 

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A 

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5  

* Ensayo de referencia ventana  de 1.18  x 1.18  m. 2 hojas 

 

Valencia a 2 de mayo de 2.016 
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3.-  DETALLES Y ANEXOS A LA MEMORIA 

 

 

DETALLES DE LOS ENCUENTROS DE PERFILERIA CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION HORIZONTAL: 

 ENCUENTRO CON “T” 
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SECCION HORIZONTAL: 

 ENCUENTRO CON PILAR 
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SECCION HORIZONTAL: 

ENCUENTRO CON 

TABIAQUE 
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DETALLE SECCION ENCUENTRO CON “T” 

 

 

 

 



ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO:   SUSTITUCION  CARPINTERIAS EN EDIF. 4H-4I-4L-3K - U.P.V.                 2-05-2016  

 

Josep Peris Serra. Arquitecto técnico………………………………………………………..………………………………………….mayo 2016 

 

 
ACRISTALAMIENTOS: CRITERIOS PARA LA DEFINICION DE LOS VIDRIOS 

 

La tipología del acristalamiento estará en función de su posición en la 

ventana y, a su vez, la posición de la fachada respecto a su orientación. 

 

También influye si está situado en planta baja o en plantas altas, ya que, 

para mejorar la privacidad de los despachos, en Planta Baja se elegirá 

el acristalamiento con la protección adecuada. 
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CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA POSICIÓN DEL PROTECTOR SOLAR Y EL 

TRATAMIENTO BAJO EMISIVO DENTRO DE LA COMPOSICIÓN DEL 

ACRISTALAMIENTO. 

Se adjunta informe que justifica la posición más adecuada del Bajo 

Emisivo.
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Una capa Bajo Emisiva Planitherm Ultra N, se utiliza para actuar de aislamiento 

térmico, es decir, para bajar la U y hacer descender así el flujo de calor de la 

estancia con más temperatura a la estancia con menos temperatura. 

 

1. En un lugar frío, generalmente tendremos la zona con más temperatura en el 

interior del edificio y la zona con menos temperatura en el exterior (generamos 

calor con la calefacción e intentamos mantenerlo dentro de la estancia). 

 

2. En un lugar cálido la situación es al revés: calor en el exterior y menor 

temperatura al interior, generamos frío con la climatización y nos interesa que 

no entre el calor.  

 

Por lo tanto, si estamos en un lugar con esta segunda situación, lo que nos 

interesará será parar la entrada de calor cuanto antes, es decir, en el vidrio 1, 

colocando la capa bajo emisiva en la posición 2. 

Si la capa estuviera colocada en posición 3, el calor atravesaría en primer 

lugar el vidrio 1, luego la cámara de aire y por último el vidrio 2, la capa bajo 

emisiva detendría en una parte esta entrada de calor, pero hubiéramos 

podido detenerlo antes y de forma más eficiente si lo hubiéramos hecho en el 

vidrio 1. 

 

El vidrio, por ser un material transparente, permite un paso de energía cuando 

el sol incide directamente sobre el (factor solar) el Factor solar se mide en 

porcentaje y cuanto más bajo sea significará que menos calor entra de forma 

directa cuando el sol incide sobre mi acristalamiento. 
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Vemos cómo afecta un cambio de posición en la capa al factor solar: 
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Se puede ver claramente como con la capa en cara 2 el factor solar es más 

bajo, 0.57 frente a 0.61, lo que quiere decir que la capa en posición 2 frena 

una entrada de energía de forma directa en mayor medida que si lo  

colocamos en cara 3. 

 

Conclusiones 

 

Estudiando la ubicación del proyecto y sus características, además de las 

propiedades anteriormente descritas sobre las capas de baja emisividad, se 

recomienda colocar la capa bajo emisiva en cara 2 del doble acristalamiento. 
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ESTUDIO DE SOLEAMIENTO Y PROTECCION SOLAR CON LAMAS. 

 

 
En el caso de las lamas a 60º evitaremos la radiación solar directa siempre que 

el sol esté por encima de los 42º. En el caso de lamas a 90º el sol entrará en las 

estancias cuando la altura solar sea inferior a 51.3º. 

 

Estudiaremos una fachada SUR como estudio general, en las fachadas SUR-

ESTE Y SUR-OESTE la inclinación del sol será  con mayor incidencia solar; siendo 

una aproximación el resultado obtenido. 

 

La latitud de estudio es de 41º N. 

 

Realizamos una carta solar cilíndrica en la que se pueda apreciar la altura  

solar fechas y horas en las que el sol puede ser evitado. 

 

Las horas representadas en la gráfica son solares. Hay que tener presente que 

la hora oficial tiene un adelanto de una hora en invierno y de 2 en verano. 
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FICHAS TECNICAS DE LOS MATERIALES 
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TIPO UD ANCHO ALTO SUP/UD SUP. M2
VL55 4 1,15 0,55 0,63 2,53
VC55 4 1,50 0,55 0,83 3,30

VL 105L 5 1,15 1,05 1,21 6,04
VC105  2 1,50 1,05 1,58 3,15
VL165‐F 0 1,15 1,65 1,90 0,00
VC165 ‐F 14 1,50 1,65 2,48 34,65
VL165  0 1,15 1,65 1,90 0,00
VC165  0 1,50 1,65 2,48 0,00
VL215‐F 0 1,15 2,15 2,47 0,00
VC215‐F 4 1,50 2,15 3,23 12,90
VL215 19 1,15 2,15 2,47 46,98
VC215  0 1,50 2,15 3,23 0,00
VL260‐F 0 1,15 2,60 2,99 0,00
VC260 ‐F 4 1,50 2,60 3,90 15,60
VL260 1 1,15 2,60 2,99 2,99
VC260 2 1,50 2,60 3,90 7,80

59 135,94 M2

TIPO UD ANCHO ALTO SUP/UD SUP. M2
VL55 0 1,15 0,55 0,63 0,00
VC55 0 1,50 0,55 0,83 0,00

VL 105L 8 1,15 1,05 1,21 9,66
VC105  2 1,50 1,05 1,58 3,15
VL165‐F 0 1,15 1,65 1,90 0,00
VC165 ‐F 6 1,50 1,65 2,48 14,85
VL165  0 1,15 1,65 1,90 0,00
VC165  0 1,50 1,65 2,48 0,00
VL215‐F 2 1,15 2,15 2,47 4,95
VC215‐F 0 1,50 2,15 3,23 0,00
VL215 8 1,15 2,15 2,47 19,78
VC215  0 1,50 2,15 3,23 0,00
VL260‐F 0 1,15 2,60 2,99 0,00
VC260 ‐F 1 1,50 2,60 3,90 3,90
VL260 0 1,15 2,60 2,99 0,00
VC260 1 1,50 2,60 3,90 3,90

28 60,19 M2

TIPO UD ANCHO ALTO SUP/UD SUP. M2
VL55 0 1,15 0,55 0,63 0,00
VC55 1 1,50 0,55 0,83 0,83

VL 105L 6 1,15 1,05 1,21 7,25
VC105  3 1,50 1,05 1,58 4,73
VL165‐F 0 1,15 1,65 1,90 0,00
VC165 ‐F 0 1,50 1,65 2,48 0,00
VL165  0 1,15 1,65 1,90 0,00
VC165  0 1,50 1,65 2,48 0,00
VL215‐F 0 1,15 2,15 2,47 0,00
VC215‐F 0 1,50 2,15 3,23 0,00
VL215 1 1,15 2,15 2,47 2,47
VC215  0 1,50 2,15 3,23 0,00
VL260‐F 0 1,15 2,60 2,99 0,00
VC260 ‐F 0 1,50 2,60 3,90 0,00
VL260 1 1,15 2,60 2,99 2,99
VC260 0 1,50 2,60 3,90 0,00

12 18,26 M2

TIPO UD ANCHO ALTO SUP/UD SUP. M2

ETICCP
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R
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RESUMEN M2 VENTANAS FACHADA NORTE



VL55 3 1,15 0,55 0,63 1,90
VC55 3 1,50 0,55 0,83 2,48

VL 105L 5 1,15 1,05 1,21 6,04
VC105  4 1,50 1,05 1,58 6,30
VL165‐F 0 1,15 1,65 1,90 0,00
VC165 ‐F 11 1,50 1,65 2,48 27,23
VL165  0 1,15 1,65 1,90 0,00
VC165  0 1,50 1,65 2,48 0,00
VL215‐F 0 1,15 2,15 2,47 0,00
VC215‐F 14 1,50 2,15 3,23 45,15
VL215 24 1,15 2,15 2,47 59,34
VC215  0 1,50 2,15 3,23 0,00
VL260‐F 0 1,15 2,60 2,99 0,00
VC260 ‐F 3 1,50 2,60 3,90 11,70
VL260 0 1,15 2,60 2,99 0,00
VC260 2 1,50 2,60 3,90 7,80

69 167,93 M2

168,00

382,30 M2

SUR ESTE OESTE NORTE TOTAL
VL55 4 0 0 3 7

VC55 4 0 1 3 8

VL 105L 5 8 6 5 24

VC105  2 2 3 4 11

VL165‐F 0 0 0 0 0

VC165 ‐F 14 6 0 11 31

VL165  0 0 0 0 0

VC165  0 0 0 0 0

VL215‐F 0 2 0 0 2

VC215‐F 4 0 0 14 18

VL215 19 8 1 24 52

VC215  0 0 0 0 0

VL260‐F 0 0 0 0 0

VC260 ‐F 4 1 0 3 8

VL260 1 0 1 0 2

VC260 2 1 0 2 5

59 28 12 69 168

93,94 134,09 13,09 134,09 375,21
57,20 35,75 13,805 90,86 197,62
87,78 1,65 18,48 101,97 209,88
84,70 37,95 17,6 98,45 238,70
107,47 17,71 20,79 110,00 255,97
105,62 51,832 16,522 126,86 300,84
20,74 9,13 1,815 31,46 63,14
127,86 62,0675 33,957 136,39 360,28
223,58 108,68 53,845 247,64 633,74
231,00 125,4 52,8 310,20 719,40
84,70 41,25 17,6 98,45 242,00AISLAMIENTO

VIDRIO 6+8+4
VIDRIO 4+4
PLADUR
PINTURA

PINT PERFIL

ML FORRO T
ML FORRO L

ML VIERTEAGUAS EXT
ML DINTEL EXT

ML VIERTEAGUA INT

SUPERFICIE TOTAL DE VENTANAS

RESUMEN

UNIDADES TOTAL DE VENTANAS

ET
SI
CC

P 
N
O
RT

E

Propietario
Rectángulo



TIPO UD ANCHO ALTO SUP/UD SUP. M2

VL55 0 1,15 0,55 0,63 0,00

VC55 0 1,50 0,55 0,83 0,00

VL 105L 0 1,15 1,05 1,21 0,00

VC105 0 1,50 1,05 1,58 0,00

VL165-F 0 1,15 1,65 1,90 0,00

VC165 -F 4 1,50 1,65 2,48 9,90

VL165 0 1,15 1,65 1,90 0,00

VC165 0 1,50 1,65 2,48 0,00

VL215-F 0 1,15 2,15 2,47 0,00

VC215-F 2 1,50 2,15 3,23 6,45

VL215 4 1,15 2,15 2,47 9,89

VC215 1 1,50 2,15 3,23 3,23

VL260-F 0 1,15 2,60 2,99 0,00

VC260 -F 0 1,50 2,60 3,90 0,00

VL260 3 1,15 2,60 2,99 8,97

VC260 0 1,50 2,60 3,90 0,00

14 38,44 M2

TIPO UD ANCHO ALTO SUP/UD SUP. M2

VL55 0 1,15 0,55 0,63 0,00

VC55 0 1,50 0,55 0,83 0,00

VL 105L 0 1,15 1,05 1,21 0,00

VC105 0 1,50 1,05 1,58 0,00

VL165-F 0 1,15 1,65 1,90 0,00

VC165 -F 0 1,50 1,65 2,48 0,00

VL165 0 1,15 1,65 1,90 0,00

VC165 0 1,50 1,65 2,48 0,00

VL215-F 0 1,15 2,15 2,47 0,00

VC215-F 0 1,50 2,15 3,23 0,00

VL215 0 1,15 2,15 2,47 0,00

VC215 0 1,50 2,15 3,23 0,00

VL260-F 0 1,15 2,60 2,99 0,00

VC260 -F 0 1,50 2,60 3,90 0,00

VL260 0 1,15 2,60 2,99 0,00

VC260 0 1,50 2,60 3,90 0,00

0 0,00 M2

TIPO UD ANCHO ALTO SUP/UD SUP. M2

VL55 0 1,15 0,55 0,63 0,00

VC55 0 1,50 0,55 0,83 0,00

VL 105L 2 1,15 1,05 1,21 2,42

VC105 8 1,50 1,05 1,58 12,60

VL165-F 0

VC165 -F 0

VL165 0 1,15 1,65 1,90 0,00

VC165 0 1,50 1,65 2,48 0,00

VL215-F 6

VC215-F 2

VL215 12 1,15 2,15 2,47 29,67

VC215 2 1,50 2,15 3,23 6,45

VL260-F 0

VC260 -F 0

VL260 0 1,15 2,60 2,99 0,00

VC260 0 1,50 2,60 3,90 0,00

32 51,14 M2
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TIPO UD ANCHO ALTO SUP/UD SUP. M2

VL55 0 1,15 0,55 0,63 0,00

VC55 0 1,50 0,55 0,83 0,00

VL 105L 0 1,15 1,05 1,21 0,00

VC105 0 1,50 1,05 1,58 0,00

VL165-F 0 1,15 1,65 1,90 0,00

VC165 -F 0 1,50 1,65 2,48 0,00

VL165 0 1,15 1,65 1,90 0,00

VC165 0 1,50 1,65 2,48 0,00

VL215-F 0 1,15 2,15 2,47 0,00

VC215-F 0 1,50 2,15 3,23 0,00

VL215 0 1,15 2,15 2,47 0,00

VC215 0 1,50 2,15 3,23 0,00

VL260-F 0 1,15 2,60 2,99 0,00

VC260 -F 0 1,50 2,60 3,90 0,00

VL260 0 1,15 2,60 2,99 0,00

VC260 0 1,50 2,60 3,90 0,00

0 0,00 M2

46,00 ud

89,57 M2

SUR ESTE OESTE NORTE TOTAL

VL55 0 0 0 0 0

VC55 0 0 0 0 0

VL 105L 0 0 2 0 2

VC105 0 0 8 0 8

VL165-F 0 0 0 0 0

VC165 -F 4 0 0 0 4

VL165 0 0 0 0 0

VC165 0 0 0 0 0

VL215-F 0 0 6 0 6

VC215-F 2 0 2 0 4

VL215 4 0 12 0 16

VC215 1 0 2 0 3

VL260-F 0 0 0 0 0

VC260 -F 0 0 0 0 0

VL260 3 0 0 0 3

VC260 0 0 0 0 0

14 0 32 0 46

30,80 0 54,04 0,00 84,84

19,49 0 54,432 0,00 73,92

22,34 0 50,4 0,00 72,74

21,56 0 48,16 0,00 69,72

24,81 0 58,016 0,00 82,82

31,36 0 60,5248 0,00 91,88

8,51 0 14,224 0,00 22,74

24,75 0 67,7712 0,00 92,52

49,11 0 122,192 0,00 171,30

63,84 0 151,2 0,00 215,04
21,56 0 47,3 0,00 68,86

VIDRIO 4+4

PLADUR

PINTURA

PINT PERFIL
AISLAMIENTO

ML FORRO L

ML VIERTEAGUAS EXT
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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   VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA UPV 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1 ANTECEDENTES 

 

Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad  en la   ejecución de 

las obras  según Decreto 107/1991 del Consell de Generalitat Valenciana y Orden de 30 de Septiembre de 

1991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

 

1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES 

 

1.2.1.- MATERIALES HOMOLOGADOS CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE GARANTIA 

 

  Los materiales utilizados deberán tener: 

 

  * Marcado CE; 

 

  * Homologación; 

 
  * Certificado de garantía del fabricante. 

     

   

1.2.2.- ENSAYOS DE MATERIALES 

 

Según la normativa de aplicación no es preceptiva la realización de ensayos. 

 

1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION 

 

1.3.1.- PRUEBAS DE SERVICIO 

 
Según el pliego de condiciones de la dirección general de arquitectura es obligatoria la justificación de la 
realización de pruebas de servicio para la aceptación de las siguientes partes de obra: 
 
  
 * CARPINTERIA EXTERIOR 
   

 *** ESCORRENTIA                                        
 

Mediante un difusor de ducha, conectado a una manguera, se proyectará agua en forma de lluvia 
sobre la carpintería recibida acristalada. Se mantendrá el ensayo durante ocho horas. 

 
 
1.3.2.- ENSAYOS TRAS LA  EJECUCIÓN 
 

* CARPINTERÍA EXTERIOR  
    

*** MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Según la norma UNE 38066. Un lote cada 50 ud.                                      

 
   *** PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 
En el 20 % de los elementos a controlar. 

 

 

1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de servicio, serán las 

determinadas en este  Anexo de la Memoria. 
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2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 

Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) y corrección de 

errores (D.O.G.V. 23/07/91), por el que se regula el Control de Calidad de la Edificación de Viviendas y su 

documentación. 

Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 

Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de 

Edificación de Viviendas. 

Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 

Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 09/12/91), que modifica la Orden de 30/09/91. 

Instrucción 1 de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consellería de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes, sobre criterios para la aplicación de las normas  de control de calidad de la 

edificación de viviendas y su documentación mediante el Libro de Control (D.O.G.V. 09/09/1999). 

 

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION. 

Decreto 186/2001 de 27 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 

sistema de acreditación de entidades de control y laboratorios de control de calidad de la edificación en la 

Comunidad Valenciana. 

Orden de 6 de febrero de 2002, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por el que se 

aprueban las disposiciones reguladoras de las áreas técnicas de la acreditación de laboratorios de ensayos 

para el control de calidad de la edificación. 

R.D. 1630/1980 de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

Resolución de 6 de noviembre de 2.002 de la Dirección General de la Vivienda la Arquitectura y el Urbanismo, 

por la que se actualiza el contenido de la anterior. 

R.D. de 25 de abril, sobre la obligatoria homologación de los yesos y escayolas para la construcción. 

R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece la homologación obligatoria 

de determinados productos, materiales y equipos. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán preferentemente de 

acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, en su momento, 

indique la Dirección Facultativa. 

 

 

 

  



ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO SUSTITUCION DE CARPINTERIAS EN EDIFICIOS 4H-4I-4L-3K   

CAMPUS DE VERA DE LA UPV 

 

Mayo 2.016 - 4 - 

3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y LEGALES 

3.1  Condiciones técnicas 

DE CARÁCTER GENERAL 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y  las pruebas de servicio, 

se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones de carácter obligatorio: 

 

- Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción, RY-85. 

- Normas Básicas de la Edificación, NBE. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán preferentemente de 

acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, en su momento, 

indique la Dirección Facultativa. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

Todos los materiales llegarán a obra, identificados y en perfectas condiciones para su empleo. Para ello, serán 

transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su inalterabilidad. Las 

operaciones de carga y descarga serán tales que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Yesos y Escayolas 

 

En sacos con cierre de tipo válvula, o a granel en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. En 

cada saco, o en el albarán si el producto se suministra a granel, deberán figurar los siguientes datos: Nombre 

del fabricante o marca comercial del producto, designación del producto, según el pliego RY-85 y distintivo de 

calidad, en su caso. 

 

Caso de materiales con certificado de calidad 

 

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como que ostente un distintivo o marca 

de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o certificado CC-EHE, o esté homologado por el MINER, o como 

en el caso de forjados disponga de Autorización de Uso, o tenga que venir acompañado por un certificado de 

ensayos como es obligatorio en los aceros, o de conformidad con requisitos reglamentarios como el cemento, 

el constructor entregará a la dirección facultativa los documentos acreditativos para obrar en consecuencia. 

TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos se establezca 

en la programación de control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere la dirección 

facultativa. Igualmente se tomará, aún cuando no sean preceptivos ensayos de recepción, muestra preventiva 

del cemento, que se conservará en obra. 

Se realizará al azar por la dirección facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio acreditado, 

pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en cantidad 

suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada partida de material, o lote, se 

tomarán tres muestras iguales: 

Una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de control. 

Las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas 

muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales perecederos 

(conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los 

materiales. 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos últimas muestras. 
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Toma de muestras de cemento, yesos o escayolas 

 

Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres sacos al azar del primer, segundo y tercer tercio de 

todo el material que constituya un lote. De cada saco se obtendrán cantidades iguales de producto que se 

homogeneizarán para formar las distintas muestras. 

Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se envasarán en recipientes idóneos con doble tapa, una a 

presión y otra a rosca, que se precintarán de forma que ofrezcan garantías de inviolabilidad. En el interior de 

cada envase se dispondrá de un rótulo con todos los datos de identificación de la muestra y del lote 

correspondiente. La misma identificación se dispondrá en el exterior del envase. 

 

Identificación de las muestras: 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

Denominación del producto. 

Nombre del fabricante o marca comercial. 

Fecha de llegada a obra. 

Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 

Nombre de la obra. 

Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 

Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de 

ensayos. 

 

Conservación de las muestras: 

 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas de la humedad 

del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán 

especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que 

necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los términos indicados 

y se encargará de su custodia. 

REALIZACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas de servicio, se 

deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

Decreto 173/1.989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Real Decreto 1230/1.989 de 13 de Octubre. 

El laboratorio facilitará al Director del Control las actas de los resultados de los ensayos o pruebas realizadas y 

le informará puntualmente de las incidencias o anomalías que se produzcan, tanto en la toma y conservación 

de las muestras como en la realización de ensayos y pruebas de servicio, y que puedan afectar a la 

interpretación de los resultados. 

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la dirección facultativa, podrán ser realizados 

por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en el plan de control. No 

obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

CONTRAENSAYOS 

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo de la partida o 

lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su costa, por medio de las 

muestras conservadas en obra. 

Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado 

por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa. Si uno de los dos resultados fuera 

insatisfactorio el material se rechazará, si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL. 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y antes del 

rechazo del material, la dirección facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al cien por cien, con 

las muestras conservadas en obra. 
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La aceptación de un material o su rechazo por parte de la dirección facultativa así como las decisiones 

adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el promotor o constructor. 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o rechazo, la 

dirección facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que considere oportunos. 

3.2 Condiciones económicas 

El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor quien contratará con un 

laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, previamente aceptado por la dirección facultativa, en las 

áreas correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor  y al 

Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y resultaran negativos, el 

coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de aquí se deriven se repercutirá al 

constructor. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de información o pruebas de servicios 

complementarias. 

Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios para la 

conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio complementarias. 

Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este material estuviera 

colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas adoptadas, en su 

caso, por la dirección facultativa correrán a cargo del constructor sin perjuicio de que éste derive 

responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 

 

3.3 Condiciones facultativas y legales 

 

Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización  de los ensayos y pruebas relativos a 

materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en el Proyecto de Ejecución de las obras, el 

Estudio de Control de Calidad y Libro de Control, o que se determinen en el transcurso de la construcción por 

parte de los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y 

pruebas requeridos con laboratorios acreditados conforme al Decreto 173/89 de 24 de Noviembre del Consell 

de la Generalitat Valenciana, o acreditación concedida por otra Administración Pública e inscrita en el 

correspondiente Registro según Decreto 1.230/89 del 13 de Octubre. 

 

Es obligación del constructor prever -en conjunción con la propiedad de las obras y en los tiempos establecidos 

para ejecución de las mismas- los plazos y medios para el muestreo y recepción de materiales, y en su caso, 

de los ensayos y pruebas preceptivos según las direcciones del Proyecto de Ejecución, Estudio de Control, 

Libro de Control o que se establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar 

con los medios existentes en la obra. Así mismo deberá facilitar al Director del Control copia de los documentos 

de recepción de los materiales. 

 

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser causa justificativa de 

retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos capítulos de obra, ni de 

incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse. 

 

Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su respectiva 

competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquéllos ensayos y pruebas que no se 

lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán responsabilidad exclusiva del promotor y/o 

constructor que con su conducta haya dado lugar a la omisión de la diligencia debida. 

 

En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio del Consell de la 

Generalitat Valenciana y Orden del 30 de Septiembre de 1.991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes, y demás disposiciones legales complementarias. 
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4. VALORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

PRUEBAS DE SERVICIO 

 UD PRECIO  TOTAL 

Ud. Prueba de escorrentía en fachadas ensayando conjuntamente el cerramiento de paneles de hormigón  
y la carpintería en el paño más desfavorable 

 4,00   

TOTAL:    10,00 211,15 2.111,50  € 

 

     
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD          2.111,50  € 
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

 

 Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española. 

 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado 
por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 

 Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por 
producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que en generalmente, no es 
peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no 
es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no 
es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 
de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

 En la misma obra no se generan los siguientes residuos: 

 Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

 Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención 
de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, 
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

 A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos 
no contemplados en aquella legislación. 

También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que de 
conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la 
citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana, 

Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del cual 
su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, 
perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo 
de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de Residuos. 
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En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad 
Valenciana, adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de 
Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, hasta el momento en que el 
Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de Educación y 
Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente. 

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las actividades 
tanto públicas como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de 
residuos aprobados por las administraciones públicas competentes. 

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos,  
Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha redactado 
ninguno de los citados planes. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se 
redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución 
de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 

Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificación, 
cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto 
contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en 
la letra b) del apartado 1. 

2. IDENTIFICADOR DE AGENTES INTERVINIENTES 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de la presente reforma 
del edificio son: 

 

 EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR): 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. SITUADA EN CAMINO DE VERA S/N. 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por 
ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 
demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la 
obra de construcción o demolición. También por ser la persona física o jurídica que efectúe 
operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de 
naturaleza o de composición de los residuos. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 
y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el 
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en 
materia de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de 
Residuos de la Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la sección 
primera, en la que se inscribirán todas aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para 
la producción de los residuos peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas 
aquellas personas o entidades autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos 
que planteen excepcionales dificultades para su gestión. 

  EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 

        (CONSTRUCTOR):   (A FALTA DE ADJUDICACION DE LA OBRA)  

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN,  por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o 
demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
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Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en 
el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Metal:         22’00 tn. 

Madera:           1’00 tn. 

Vidrio:         1’00 tn. 

Plástico:         0’50 tn. 

Papel y cartón:        0’50 tn. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD 
DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
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El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes 
que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 

La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 
durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y 
de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 

 Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

 Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de 
carácter económico. 

 Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

 La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 

 Los medios de financiación. 

 El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 
reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su 
caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas 
por estas disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los 
poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales 
residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y 
demás normativa aplicable. 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los 
objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de 
residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en 
su ámbito territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de 
residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los 
productores de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a 
entregarlos a gestores autorizados. 

 GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o 
no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, 
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en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión 
de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia 
de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 
la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos. 

 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores 
Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Conselleria competente 
en medio ambiente. En el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos: Datos 
acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. Actividad de gestión y tipo de 
residuo gestionado. Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las 
correspondientes prórrogas. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente 
autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa 
básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de 
autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de 
autorización de la Conselleria competente en Medio Ambiente las actividades de gestión de 
residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de 
residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad 
del residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías 
establecido en el artículo 49 de la citada Ley. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 
actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Conselleria competente en Medio 
Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se 
determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán 
sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 
50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la 
normativa estatal. 

 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERAN EN LA OBRA. 

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos: 

A continuación se describe  cada tipo de residuos de construcción y demolición (RCD) que se 
identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
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Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o 
sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 

 

RCDs Nivel  I 

 
        1. TIERRAS Y PETREOS DE LA DEMOLICION 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas a las especificadas en código 17 05 03 

 

RCDs Nivel  II 

 
         RCD:  NATURALEZ NO PETREA 

 1. Asfalto  

 17 03 02 Mezclas bituminosas  distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

X 17 02 01 Madera 

 3. Metales  

 17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

 17 04 02 Aluminio 

 
 
 
 
 
 
 

17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc. 

X 17 04 05 Hierro y acero 

 
 
 
 
 
 
 

17 04 06 Estaño 

 17 04 07 Metales mezclados 

 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

 20 01 01 Papel 

 5.Plástico  

 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos al código 18 08 01 

   

        RCD: NATURALEZA PETREA 

 1. Arena, grava y otros áridos 

X 01 04 08 Residuos de gravas y rocas trituradas distintos a los del código 01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

X 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 
X 
 
 
 
 
 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos distintos a los del código 17 01 06 

 4. Piedra  

 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03. 

   

         RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

 1. Basuras 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

X 20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 Mezclas de hormigón, ladrillos y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plásticos con sustancias peligrosas o contaminadas. 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitranes de hulla y otras SP’s 

 17 06 01 Materiales con aislamiento que contiene Amianto. 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas. 

 17 06 05 Otros materiales de construcción que contienen Amianto. 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP’s 

 17 09 01 Residuos de construcción y demoliciones que contienen mercurio. 
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 17 09 02 Residuos de construcción y demoliciones que contienen SP’s. 

 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 03 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalina y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminados. 

 08 01 11 Sobrantes de pinturas o barnices. 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrarte. 

 15 01 11 Aerosoles vacios. 

 16 06 01 Baterías de plomo. 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua. 

 17 09 04 RDC’s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03. 
 

Para la Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para la Obra  y 
en ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio de manejarse con parámetros 
estimativos con fines estadísticos de 20’00 ctmrs de altura de mezcla de residuos por m2 construido 
según usos con una densidad tipo del orden de 1’50 tn/m3 a 0’50 tn/m3.... 

USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO Y PROPORCION DE RESIDUOS 

 S (M2) V (M3) D (Tn/V) Tn tot (VxD) 

 EDUCACION 328 32,80 7,60 249,28 
 

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido,  se procede a continuación a 
estimar el peso por tipología de residuos utilizando en ausencia de datos en la Comunidad 
Valenciana, los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006),.  
 

RCDs Nivel  I   

   
 Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipo de RDC 
Tonelada de 

cada tipo RDC 
Densidad tipo 
(1,5>D>0,5) 

M3 volumen 
de residuos 

        1. PETREOS DE LA DEMOLICION 

Tierras y pétreos procedentes de la demolición 5,25 1,50 3,50 

 

RCDs Nivel  II   

   
 Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipo de RDC 
Tonelada de 

cada tipo RDC 
Densidad tipo 
(1,5>D>0,5) 

M3 volumen 
de residuos 

        RCD: NATURALEZA NO PETREA 

1. Madera 4,50 0,60 7,50 

2.Metales 249,28 7.60 32,80 

 

SUBTOTAL Estimación 40,30 

   
        RCD: NATURALEZA PETREA 

1. Hormigón 1,40 2,20 0,64 

2.Ladrillos y otros cerámicos 2,00 1,50 1,33 

SUBTOTAL Estimación 1,97 

        RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1. Basuras 1,00 0,90 1,11 

2. Potencialmente peligrosos y otros 1,00 0,75 0,75 

SUBTOTAL Estimación 1,86 
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TOTAL ESTIMACION 264,43  47,63 
 

 

Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para cada tipo de 
RCD identificado, tomando además el volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs Nivel I) 
procedentes de la excavación de la obra, se calculando con los datos de extracción previstos en 
proyecto. 
 

Para el cálculo del peso de estas tierras tomando el valor del Documento Básico SE-AE, en su Anejo 
C PRONTUARIO DE PESOS Y COEFICIENTES DE ROZAMIENTO INTERNO, respecto a la Tabla 
C.6., PESO ESPECIFICO Y ÁNGULO DE ROZAMIENTO DE MATERIALES ALMACENABLES Y A 
GRANEL., para una Arena y Grava adopta una valor entre 15’00 a 20’0 Kn/mtrs³. Adoptando el 
criterio de 15’00 Kn/mtrs², es decir, 1’50 Tn/mtrs³. Tenemos el siguiente: 
 
                                      1,00 mtrs³ x 1,5 Tn/mtrs³ = 1,50 Tn. 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de 
residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en 
cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de 
construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente 
correcto de la obra al final de su vida útil. 

Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán a las 
dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentación y siguiendo las pautas 
del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. 

Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la extensión de las 
bolsas de los mismos. 

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas y 
cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa en dimensión 
y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se planificará la forma de 
la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se queden dentro de los 
envases los sobrantes no ejecutados. 

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de 
carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda  economizar en la manera de lo 
posible su consumo. 

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de 
proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Latón se 
aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la 
dimensión determinada en  

Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el 
mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte todas las secciones y 
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de 
los correspondientes Kits prefabricados. 

El Plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus dimensiones 
precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas cuantificaciones 
mensurables. 

El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su 
envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de 
su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y 
elementos sobrantes. 

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como  carpintero metálica, deberá 
aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la 
obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 
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Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los 
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje,  renunciando al superfluo o 
decorativo. 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como sobrantes 
de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del 
material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas así como los 
Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de los posible reducirlos a fin de economizar la 
forma de su colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes 
de la obra. 

El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de los posible utilizar la mayor cantidad de 
fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien controlará las 
capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por “defecto” que 
con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se 
deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos, acerados, etc ... 

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de 
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en las 
condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en 
Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el 
mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE  GENERARÁN EN LA OBRA. 

 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los 
términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y 
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos 
sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 
explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada 
en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008,  a los poseedores que se ocupen de la 
valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se 
han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad 
puede quedar dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de 
obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha 
valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al 
suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los 
espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

Las actividades a las que sea de aplicación la exención, definidas anteriormente deberán quedar  
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, 
cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá 
preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en 
la misma 
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Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 
inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 
establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el 
medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a 
los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones 
aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente 
en esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 
almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la 
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente registradas estas actividades en 
la forma que establezca la legislación de las comunidades autónomas. La legislación de las 
comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la 
restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, 
podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos 
en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado 
antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

 Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización 
administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de 
residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y 
cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, 
acondicionamiento o relleno. 

Los requisitos establecidos en el apartado 1,  del R. D. 105/2008,  se exigirán sin perjuicio de la 
aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de 
espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes procedentes 
de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente 
degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los 
responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los 
espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la 
máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones 
residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas 
y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de 
todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación de 
acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios 
técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de 
admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de 
vertederos: 
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 Vertedero para residuos peligrosos. 

 Vertedero para residuos no peligrosos. 

 Vertedero para residuos inertes. 

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio 
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin 
provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de 
especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio de 
la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión. 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que 
se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa 
establecido en la  Ley  10/2000., en función de la categoría del residuo de que se trate. 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas 
operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá 
exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera que, a 
juicio de la administración autorizante y con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea 
suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la 
correcta ejecución del servicio 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la 
Conselleria competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las 
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones 
o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas 
en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se 
desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los 
supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las 
instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo 
manifestación expresa de los interesados o la administración. 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar 
inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un 
registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de 
recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a 
disposición de la Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales 
en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente. 

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizados por los productores en sus propios 
centros de producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de 
Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 
peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Consellería competente en 
medio ambiente 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá 
realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, 
impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el 
medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, 
el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida del 
vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 
años después de su cierre. 
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Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que 
hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 
tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir 
o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán 
cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que 
cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la 
Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

 Los Residuos urbanos o municipales; 

 Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de 
admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán 
reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de 
abril, del Consejo de la Unión Europea; 

 Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), 
cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos 
mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de 
admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en 
compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

La Consellería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los 
residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la 
estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del 
Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

 Residuos líquidos. 

 Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 
1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos 
médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la 
tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 
con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos 
usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con 
exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo 
diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

 Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se 
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión 
de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean 
susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en 
lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. 

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en 
la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se identifica el 
destino previsto.  
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Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea aplicar en la obra 

 La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:   

1) Propia obra  ó     

2) externo. 

 

 Operación prevista Destino previsto 
inicialmente 

√ No se prevé operación de reutilización alguna Deposito Municipal 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad 
se ha colocado la estimación realizada en el punto anterior  para los casos que se ha tenido en 
consideración. La columna de “destino” esta predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se 
ha especificado. Como por Ejemplo: el residuo hormigón se puede destinar a un Vertedero o Cantera 
autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje. 

 

 

RCDs Nivel  I 

 

        1. PETREOS DE LA DEMOLICION tratamiento destino Cantidad (Tn) 

 17 05 04 
Tierras y piedras distintas a las especificadas 
en código 17 05 03 

Sin tratamiento 
especifico 

Restauración/ 
Vertedero 

7,00 

 17 05 06 
Lodos de drenaje distintos a los especificados 
en  código 17 05 05 

Sin tratamiento 
especifico 

Restauración/ 
Vertedero 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 

17 05 08 
Balastro de vías férreas distintos del 
especificados en el  17 05 07 

Sin tratamiento 
especifico 

Restauración/ 
Vertedero 

0,00 

 
 
 
 

RCDs Nivel  II 

 

         RCD:  NATURALEZ NO PETREA tratamiento destino Cantidad (Tn) 

 1. Asfalto  

 17 03 02 
Mezclas bituminosas  distintas a las del código 
17 03 01 

Reciclado Planta reciclaje 0,00 

 2. Madera  

X 17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
7,50 

 3. Metales  

 17 04 01 Cobre, bronce, latón. Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 

 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 

 
 
 
 
 
 
 

17 04 03 Plomo Reciclado 0,00 

 17 04 04 Zinc. Reciclado 0,00 

X 17 04 05 Hierro y acero Reciclado 249,28 
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17 04 06 Estaño Reciclado 0,00 

 17 04 07 Metales mezclados Reciclado 0,00 

 17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 

Reciclado 0,00 

 4. Papel  

 20 01 01 Papel Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,00 

 5.Plástico  

 17 02 03 Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,00 

 6. Vidrio  

 17 02 02 Vidrio Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,00 

 7. Yeso  

 17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos al código 18 08 01 

Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,00 

 
 

  

        RCD: NATURALEZA PETREA tratamiento destino Cantidad (Tn) 

 1. Arena, grava y otros áridos 

 01 04 08 
Residuos de gravas y rocas trituradas distintos 
a los del código 01 04 07 

Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
0,00 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
0,00 

 2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
1,60 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

 17 01 02 Ladrillos Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
0,00 

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
1,88 

 
 
 
 
 
 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos distintos a los del código 
17 01 06 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 

0,00 

 4. Piedra  

X 17 09 04 
RCDs mezclados distintos a los de los códigos 
17 09 01, 02 y 03. 

Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
0,50 

   

         RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS tratamiento destino Cantidad (Tn) 

 1. Basuras 

X 20 02 01 Residuos biodegradables 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 

1,00 

 20 03 01 Mezclas de residuos municipales 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 

0,00 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 
Mezclas de hormigón, ladrillos y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 

 17 02 04 
Madera, vidrio o plásticos con sustancias 
peligrosas o contaminadas. 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 

 17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 
de hulla. 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 
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 17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitranes de hulla y otras SP’s 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 

 17 06 01 
Materiales con aislamiento que contiene 
Amianto. 

Depósito 
Seguridad 

0,00 

 17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas. 

Depósito 
Seguridad 

0,00 

 17 06 05 
Otros materiales de construcción que 
contienen Amianto. 

Depósito 
Seguridad 

0,00 

 17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP’s 

Tratamiento 
Fco-Qco 

0,00 

 17 09 01 
Residuos de construcción y demoliciones que 
contienen mercurio. 

Depósito 
Seguridad 

0,00 

 17 09 02 
Residuos de construcción y demoliciones que 
contienen PCB’s. 

Depósito 
Seguridad 

0,00 

 17 09 03 
Residuos de construcción y demoliciones que 
contienen SP’s. 

Depósito 
Seguridad 

0,00 

 17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 17 
06 01 y 03 

Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
0,00 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 
Depósito / 

Tratamiento 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 

 16 06 04 Pilas alcalina y salinas 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 16 06 03 Pilas botón 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 15 01 10 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminados. 

Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 08 01 11 Sobrantes de pinturas o barnices. 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrarte. 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 15 01 11 Aerosoles vacios. 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 16 06 01 Baterías de plomo. 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua. 
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 17 09 04 
RDC’s mezclados distintos códigos 17 09 01, 
02 y 03. 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración/ 
Vertedero 

0,00 
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El municipio donde se encuentra el edificio corresponde a la ZONA XIII “AREA METROPOLITANA 
DE VALENCIA” El Emtre es la Administración Competente. Prevé dos plantas en Quart y Manises, 
53 ecoparques y la ampliación de Dos Aguas como vertedero. 
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón:     80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos:   40’00 tn. 

Metal:        2’00 tn. 

Madera:       1’00 tn. 

Vidrio:        1’00 tn. 

Plástico:       0’50 tn. 

Papel y cartón:        0’50 tn. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra.  

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE 
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y 
siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto 
de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones de 
separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses 
desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las cantidades expuestas a continuación: 

Hormigón:     160’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos:     80’00 tn. 

Metal:         4’00 tn. 

Madera:         2’00 tn. 

Vidrio:          2’00 tn. 

Plástico:         1’00 tn. 

Papel y cartón:         1’00 tn. 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 
clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla adjunta las 
operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la obra.  

√ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

√ Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 
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7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas tildadas.  

√ 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y 
demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

√ 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

√ El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

√ 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 
su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el 
art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

√ 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio.  

√ En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

√ 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

√ 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

√ 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente 
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( 
Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 
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√ 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos 
como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

√ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

√ 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

√ 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Otros (indicar)  

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

ESTIMACION DE COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RDCs (calculo sin fianza) 

   

Tipología de  RCDs Estimación (m3) 
Precio gestión en 

Planta/Vertedero/Cantera/ 
Gestor. (€/m3) 

Importe (€) 

        RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos procedentes de la demolición 3,50 20,00 70,00 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40-60.000 € 

        RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 1,97 30,00 59,10 

RCDs Naturaleza no Pétrea 40,30 10,00 403,00 

RCDs Potencialmente peligrosos 1,86 25,00 46,50 

Presupuesto aconsejado: límite mínimo del 0,2 % de la obra 518,60 

 

RESTO DE COSTES DE GESTION 

01.-   Presupuesto  RCD Nivel I  70,00 

02.-   Presupuesto  RCD Nivel II  518,60 

03.-   Presupuesto de RCD por costes de gestión, alquileres, etc.  91,20 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTION DE RESIDUOS RCD (> 0,5 % P.E.M.) 679,80 

 
 

El coste total de la gestión de residuos  asciende a la cantidad de  679,80 €. 

En el cuadro anterior para  todos los RCDs de Nivel I  y II se han utilizado los datos de proyecto de la 
demolición. 

En ausencia de Datos se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 
2690/2006 de la Comunidad de Madrid. El Contratista, posteriormente, se podrá ajustar a la realidad 
de los precios finales de contratación, y especificar los costes de gestión de RCDs del nivel II por las 
categorías LER si así lo considerase necesario. 

El factor “B1”, se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera al límite 
superior de fianza, se asigna un % del Presupuesto de la obra, hasta cubrir dicha partida. 

Respecto a el cálculo del factor “B2”, se valora estimativamente que dichos costes dependen en gran 
medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción es la 
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ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO 
(que a su vez dependen de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, 
rehabilitación, derribo…). Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores 
ó recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, demolición 
selectiva, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, 
estructura de residuos peligrosos….). 

9. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se describen 
con tildes en el cuadro que a continuación se añade. 

La ubicación en la obra podrá ser objeto de adaptación a sus características particulares  y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 

√ 

 

Zona a designar en la obra para la situación de: 

 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones…..). 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a 
reutilizar. 
 

 
 

Otros (indicar)  

 
 

 

En Valencia a 2 de mayo de 2016 

 REDACTOR DEL ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

Josep Peris Serra 
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4.- FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FACHADAS 

 

 
 

EDIFICIO 4H FACHADA NOR-ESTE 

 

 

EDIFICIO 4I FACHADA NOR-ESTE 
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EDIFICIO 4I FACHADA SUR 

 

EDIFICIO 4H FACHADA SUR 
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EDIFICIO 4L FACHADA SUR 

 

EDIFICIO 4L-2 FACHADA SUR 
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EDIFICIO 4L-FACHADA ESTE 
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FACHADA 3K  ESQUINA SUR-OESTE 

 

FACHADA  2D SUR  
 

 




