
1.1 U Retirada y acopio moiliario y posterior montaje. A justificar, por horas de mano de obra
especializada, material y almacenaje según criterio de la DF realizado por personal altamente
cualificado tanto en el desmontaje como el posterior montaje en perfectas condiciones de uso de
todo el mobiliario y aparatos que puedan molestar para la sustitución y reimpermeabilización del
solado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 12.542,00 12.542,00

1.2 M2 Demolición solado y zócalo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la
carga y el transporte a vertedero autorizado.Medido en proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 104,14 104,140

104,140 104,140

Total m2  ......: 104,140 15,00 1.562,10

1.3 Ml Levantado se sumideros y canaletas incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y la carga y el transporte a vertedero autorizado.Medido en proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,00 35,000

35,000 35,000

Total ml  ......: 35,000 19,31 675,85

1.4 M2 Impermeabilización en toda la zona afectada incluyendo solapes y mermas en toda la superficie de
actuación. Se realizarán las actuaciones necesarias para asentar la impermeabilización con
garantías incluyendo medias cañas realizadas con mortero de cemento o piezas especiales,
recrecidos, solapes, rozas y solapes con paredes hasta una altura de 20 cm como mínimo. Se
incluyen las pruebas necesarias para verificar la estanqueidad de la ejecución. Medido en
proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 104,14 104,140

104,140 104,140

Total m2  ......: 104,140 30,91 3.218,97

1.5 M2 Canales o sumideros de recogida de aguas con ajuste pavimento PVC de la misma marca y
fabricante que el pavimento seleccionado del suelo. Se recibo todo el conjunto totalmente
terminado y en buenas condiciones de uso para tráfico intenso.Medido en proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,00 35,000

35,000 35,000

Total m2  ......: 35,000 43,78 1.532,30

1.6 M2 Formación pendientes y pasta alisadora en la base de la zona de actuación totalmente terminada y
adaptada para la colocación posterior del pavimento. Se incluyen las pruebas a realizar para
comprobar el porcentaje de humedad y aquellas actuaciones a realizar con la aplicación de los
productos necesarios para su correcta terminación. Medido en proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 104,14 104,140

104,140 104,140

Total m2  ......: 104,140 11,27 1.173,66

1.7 M2 Pavimento vinílico homogéneo y monocapa en rollos de 2 m de ancho tipo STRONGHOLD 30 de
ALTRO o equivalenteo equivalente, con garantía de 5 años, colocado mediante adhesivo de
emulsión acrílica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC, con juntas soldadas
con cordón de soldadura sobre soporte apto según indicaciones del fabricante, liso, con p.p. de
rodapie de aluminio 1/4 de circulo, color natural, con fijacion mecanica a suelo y paramento vertical,
previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminación de restos y limpieza. Todo segun
planos de proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 104,14 104,140

104,140 104,140

Total m2  ......: 104,140 67,55 7.034,66

1.8 M2 Desmontaje placas y revestimientos de techo y paredes para el saneado en la planta incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero
autorizado.Medido en proyección horizontal, superficie real descontando todos los huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 6,00 3,50 84,000
2 217,23 434,460

518,460 518,460

Total m2  ......: 518,460 12,88 6.677,76

1.9 M2 Suministro y colocación de perfil metálico L 120 o el que la DF estime necesario para el refurerzo
del apoyo de las placas, cosido con tornillos químicos de métrica 10 a la viga o los refuerzos que se
consideren necesarios por parte de la DF. A justificar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 217,23 434,460
4 6,00 3,50 84,000

518,460 518,460

Total m2  ......: 518,460 12,88 6.677,76

1.10 M2 Reposición placa techo y paredes 2x12.5 h conforme la geometría existente incorporando piezas
especiales, lucernarios y luminarias según las formas existentes, incluyendo todo tipo de remates y
encuentros.Medido en proyección horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 217,23 434,460
4 6,00 3,50 84,000

518,460 518,460

Total m2  ......: 518,460 23,16 12.007,53

1.11 M2 Pintura plástica satinada exteriores en paredes y techos. Revestimiento de paramentos exteriores
con pintura clorocaucho de máxima resistencia a los productos de tratamiento de piscinas, hongos
y humedades, con anclaje, impermeable, no resbaladizo, con textura tipo liso y acabado satinado,
en color blanco, de aplicación sobre paramentos verticales exteriores de mortero de cemento, para
uso en piscinas, pistas de tenis y paredes de frontones, previa limpieza general de la superficie, con
mano de imprimación y dos manos de acabado a brocha. Medición realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 217,23 434,460
4 6,00 3,50 84,000

518,460 518,460

Total m2  ......: 518,460 7,50 3.888,45

1.12 M2 Reposición y creación registros, huecos y ventilaciones y remates perimetrales encuentro
paramento vertical, según necesidades de las instalaciones existentes. Incluso reinstalación de
piezas de iluminación, marcos de acero inxoidable acopiados en el desmontaje del techo. A
justificar y según criterio DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 217,23 434,460
4 6,00 3,50 84,000

518,460 518,460

Total m2  ......: 518,460 6,44 3.338,88

1.13 Ml Reparación encuentro cerramiento cubierta en zona exterior cafetería consistente en apertura de
solado en un ancho de un metro aproximadamente, reposición impermeabilización y refuerzos con
formación de nuevo encuentro con cerramiento mediante el embutimiento de la lámina en roza a
paramento y mimbel de protección. Reposición de todos los elementos de pavimento y revisión y
saneamiento de la zona inferior. A justificar según criterio DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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7 6,00 42,000

42,000 42,000

Total ml  ......: 42,000 165,00 6.930,00

1.14 U Limpieza agua a presión en paredes y techos en la planta inferior para limpiar el agua sucia que
impregna paredes y techos hasta llegar a la base soporte del material. Incluye el cepillado de las
zonas más deterioradas con los productos y materiales adecuados, según instrucciones de la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.545,00 1.545,00

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACION A. REPARACIÓN COCINA  ZONAS ANEXAS : 68.804,92

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION A. REPARACIÓN COCINA  ZONAS ANEXAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOSPARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y OTROS EN LA E.T.S... Página 3



2.1 U Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 3,00 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 12,40 37,20

2.2 M Levantado de barandillas de hierro, incluso garras de anclaje, y accesorios, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  la carga y el transporte a vertedero, , según
NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 6,000
1 3,00 3,000

9,000 9,000

Total m  ......: 9,000 9,60 86,40

2.3 M2 Levantado de mampara de aluminio, incluida el reaprovechamiento de todos los elementos o la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 6,00 3,75 90,000

90,000 90,000

Total m2  ......: 90,000 12,31 1.107,90

2.4 M2 Picado de viga de hormigón armado hasta descubrir las armaduras, incluida la limpieza del armado
y la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 6,000
1 3,00 3,000

9,000 9,000

Total m2  ......: 9,000 6,51 58,59

2.5 M3 Demolición de losa maciza de hormigón armado mediante martillo neumático y equipo de oxicorte,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 1,00 0,35 2,100
1 3,00 1,00 0,35 1,050

3,150 3,150

Total m3  ......: 3,150 165,18 520,32

2.6 M2 Demolición de falso techo formado por placas de escayola o yeso con una sustentación a base de
perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 149,98 149,980

149,980 149,980

Total m2  ......: 149,980 5,78 866,88

2.7 M2 Forjado bidireccional horizontal de losa aligerada de 40 cm de canto ejecutado con intereje de 80
cm, ancho de nervio de 15 cm, con casetón de poliestireno expandido, hormigonado mediante
cubilote con hormigón HA-25/B/20/I y una cuantía media de 35 kg/m2 de acero B500S en vigas,
nervios, zunchos y negativos. Incluso parte proporcional de ábacos y zunchos, refuerzos superiores
e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos.
Incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 3,00 18,000

18,000 18,000
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Total m2  ......: 18,000 110,15 1.982,70

2.9 U Mampara metálica acristalada conforme los planos de proyecto y criterio DF según los modelos que
están instalados en la ETSAV, realizados exactamente de la misma forma y con los mismos
materiales a los existentes. Incluye barrera fónica por encima del falso techo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 1.124,37 8.994,96

2.10 M2 Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) LM45 (designación según ATEDY) de
altura máxima 2.75 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,75 3,75 32,813
1 2,72 1,00 2,720
2 4,47 1,00 8,940
1 5,89 1,00 5,890
1 1,54 1,00 1,540
1 1,10 3,75 4,125
1 5,95 3,75 22,313

78,341 78,341

Total m2  ......: 78,341 33,89 2.654,98

2.11 M2 Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 H1+70+15 H1] LM60 (designación según ATEDY),
compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para reducir la absorción superficial de
agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a cada lado
de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una
separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4.2 m
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 45.7

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,10 3,75 4,125

4,125 4,125

Total m2  ......: 4,125 81,74 337,18

2.12 M2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida
muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,75 3,75 32,813
1 2,72 1,00 2,720
2 4,47 1,00 8,940
1 5,89 1,00 5,890
1 1,54 1,00 1,540
1 1,10 3,75 4,125

(Continúa...)
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2.12 M2 Pint plast acrl lis int vert bl (Continuación...)

1 5,95 3,75 22,313
2 1,10 3,75 8,250

86,591 86,591

Total m2  ......: 86,591 5,62 486,64

2.15 M2 Falso techo realizado con el mismo modelo similar al existente pero con modulaciones
longitudinales de 1.50 m conforme se indica en planos, incluso parte proporcional de elementos de
suspensión y todo tipo de piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 149,98 149,980

149,980 149,980

Total m2  ......: 149,980 86,47 12.968,77

2.16 M2 Abrillantado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de
una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 149,98 149,980

149,980 149,980

Total m2  ......: 149,980 3,56 533,93

2.17 M2 Pulido del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una
pulidora con disco de grano muy fino.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 149,98 149,980

149,980 149,980

Total m2  ......: 149,980 4,32 647,91

2.18 U Suministro y colocación de Puerta tipo C1, según materiales existentes y planos de proyecto. Se
toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.Totalmente terminado y puesto en uso

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 736,50 4.419,00

2.19 U Suministro y colocación de Puerta tipo C2, según materiales existentes y planos de proyecto.Se
toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.117,88 1.117,88

2.20 U Suministro y colocación de Puerta tipo C3, según materiales existentes y planos de proyecto.Se
toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.907,01 1.907,01

2.21 U Suministro y colocación de Puerta tipo C5 mostrador, según materiales existentes y planos de
proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y
detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
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1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.761,87 2.761,87

2.22 U Suministro y colocación de Puerta tipo C6 corredera almacén, según materiales existentes y planos
de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y
detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 3.485,23 3.485,23

2.23 U Suministro y colocación de Puerta tipo C7 cierre mostrador, según materiales existentes y planos de
proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y
detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.827,65 2.827,65

2.24 U Suministro y colocación de Puerta tipo C8, según materiales existentes y planos de proyecto.Se
toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 644,44 1.288,88

2.25 M2 Adecuación acceso desde exterior, retirando elementos existenes en solado incluso base y
pendientes, verficando la impermeabilización en todos los encuentros. Formación de base y
pavimento sin barreras arquitectónicas y reposición de la base y pavimento similar al existente.
Totalmente terminado y puesto en uso según normativa vigente DB SUA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,97 1,54 4,574

4,574 4,574

Total m2  ......: 4,574 59,18 270,69

2.26 M2 Paramento PR3 acceso exterior, realizado con hoja de ladrillo perforado, asilamiento y empanelado
de tablero fenólico, acabado similar al existente, según criterio e indicaciones DF. Totalmente
terminado y con todo tipo de encuentros y juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,97 3,75 11,138

11,138 11,138

Total m2  ......: 11,138 185,00 2.060,53

2.27 Ml Rodapié mármol negro marquina  7 cm, con cara y canto pulido y remate chaflán en el canto,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,75 8,750
1 2,72 2,720
2 4,47 8,940
1 5,89 5,890
1 1,54 1,540
1 1,10 1,100
1 5,95 5,950
2 1,10 2,200

37,090 37,090

Total ml  ......: 37,090 15,45 573,04

2.28 M2 Reposición terrazo similar al existente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 25,00 25,000

25,000 25,000

Total m2  ......: 25,000 27,81 695,25

2.29 U Reposición hojas puertas exteriores, en zona anexa al acceso a esta zona. A justificar según criterio
DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.545,00 1.545,00

Total presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES... 54.236,39
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3.1 U Cierre provisional en fase intermedia para garantizar la estanqueidad entre zona de trabajo y zona
de obras, a justificar según criterio de la propiedad y DF

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.545,00 1.545,00

3.2 U Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,75 3,75 10,313

10,313 10,313

Total u  ......: 10,313 12,40 127,88

3.3 M2 Demolición de falso techo formado por placas de escayola o yeso con una sustentación a base de
perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y  la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 271,79 271,790

271,790 271,790

Total m2  ......: 271,790 5,78 1.570,95

3.4 M2 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 12cm de espesor manulamente, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,50 3,75 16,875

16,875 16,875

Total m2  ......: 16,875 4,31 72,73

3.5 U Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y  la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 11,25 11,25

3.6 U Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y  la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 12,07 12,07

3.7 U Desmontado de instalación de fontanería en vivienda de una superficie menor de 100m2 y con una
complejidad media, incluso, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y 
la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 312,33 312,33

3.8 M2 Aislamiento térmico de techo realizado mediante la proyección de 50mm de espuma de poliuretano
de celda cerrada con una densidad de aplicación de entre 35 y 45 kg/m3, una conductividad térmica
de 0.032 W/mK, una resistencia térmica de 1.56 m2K/W y una reacción al fuego Euroclase E,
conforme a UNE 92120-1:1998.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 271,79 271,790

271,790 271,790

Total m2  ......: 271,790 14,37 3.905,62

3.9 M2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura,
resistente  en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE
48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de
cemento o cualquier tipo de soporte, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano
de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado
aplicado a pistola, según NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 271,79 271,790

271,790 271,790

Total m2  ......: 271,790 6,42 1.744,89

3.10 M2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida
muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,70 3,00 8,100
1 6,00 3,00 18,000
1 5,97 3,00 17,910
4 6,00 3,00 72,000
1 6,00 3,00 18,000
1 1,55 3,00 4,650
2 6,00 3,00 36,000
2 3,00 3,00 18,000
1 5,89 3,00 17,670
1 3,00 3,00 9,000
1 6,00 3,00 18,000
1 1,50 3,00 4,500
1 3,00 3,00 9,000
1 3,07 3,00 9,210
1 2,91 3,00 8,730

268,770 268,770

Total m2  ......: 268,770 5,62 1.510,49

3.11 M2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura,
resistente  en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE
48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, aplicado a pistola, según
NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,70 1,00 2,700
1 6,00 1,00 6,000
1 5,97 1,00 5,970
4 6,00 1,00 24,000
1 6,00 1,00 6,000
1 1,55 1,00 1,550
2 6,00 1,00 12,000
2 3,00 1,00 6,000
1 5,89 1,00 5,890
1 3,00 1,00 3,000
1 6,00 1,00 6,000
1 1,50 1,00 1,500

80,610 80,610

Total m2  ......: 80,610 5,76 464,31

3.12 M2 Abrillantado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de
una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 271,79 271,790

271,790 271,790

Total m2  ......: 271,790 2,89 785,47

3.13 M2 Pulido del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una
pulidora con disco de grano muy fino.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 271,79 271,790

271,790 271,790

Total m2  ......: 271,790 3,47 943,11

3.14 U Puerta tipo C4 automática y serigrafía en zona acceso desde la calle incluyendo marquesina y
piezas laterales de protección acabadas en acero inxidable sobre estructura metálica tubular.
Incluye todos los encuentros y herrajes necesarios para encajar con el resto de elementos
existentes en condiciones de estanqueidad. Totalmente terminado y en buen uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 3.605,00 3.605,00

3.15 M2 Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) LM45 (designación según ATEDY) de
altura máxima 2.75 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,70 3,75 10,125
1 6,00 3,75 22,500
1 5,97 3,75 22,388
4 6,00 3,75 90,000
1 6,00 3,75 22,500
1 1,55 3,75 5,813
2 6,00 3,75 45,000
2 3,00 3,75 22,500
1 5,89 3,75 22,088
1 3,00 3,75 11,250
1 6,00 3,75 22,500
1 1,50 3,75 5,625
1 3,00 3,75 11,250
1 3,07 3,75 11,513
1 2,91 3,75 10,913

335,965 335,965

Total m2  ......: 335,965 31,28 10.508,99

3.16 M2 Falso techo realizado con paneles de 60x60cm, perforado acústico de 8.5 kg/m2 de peso, a base de
escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de lana mineral cubierto de papel metalizado, con
sustentación escalonda a base de perfil primario y secundario lacados, rematado perimetralmente
con perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3mm,
según NTE/RTP-17. Incluye atirantados para evitar movimientos horizontales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 271,79 271,790

271,790 271,790

Total m2  ......: 271,790 36,74 9.985,56

3.17 M2 Retirada de azulejos en paredes, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y la carga y el transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 25,00 25,000

25,000 25,000

Total m2  ......: 25,000 5,15 128,75

Total presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN C. REFORMA Y ADECUACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍ... 37.234,40
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4.1 M2 Demolición de falso techo formado por placas metálicas con una sustentación a base de perfiles
primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y  la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 203,98 203,980
-1 7,56 9,12 -68,947

135,033 135,033

Total m2  ......: 135,033 5,78 780,49

4.2 M2 Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y  la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,00 3,75 45,000
1 12,00 3,75 45,000
1 9,00 3,75 33,750
1 6,00 3,75 22,500

146,250 146,250

Total m2  ......: 146,250 9,64 1.409,85

4.3 M2 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 12cm de espesor manulamente, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,00 3,75 45,000
3 3,00 3,75 33,750

78,750 78,750

Total m2  ......: 78,750 4,31 339,41

4.4 M2 Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 H1+70+15 H1] LM60 (designación según ATEDY),
compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para reducir la absorción superficial de
agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a cada lado
de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una
separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijación y limpieza.
Altura máxima= 4.2 m
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 45.7

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9,12 3,75 34,200
1 6,97 3,75 26,138
5 6,00 3,75 112,500
4 3,00 3,75 45,000
1 3,67 3,75 13,763
1 9,00 3,75 33,750
1 1,83 3,75 6,863
1 3,37 3,75 12,638

284,852 284,852

Total m2  ......: 284,852 73,74 21.004,99

4.5 M2 Pavimento vinílico homogéneo y monocapa clase 2 , en rollos de 2 m de ancho tipo Optima 2.0 mm
de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor total, con
tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reacción al fuego M-1, con resistencia
eléctrica transversal de Re<10^10 Ohmnios, solidez de colores >6, con garantía de 5 años, colocado
mediante adhesivo de emulsión acrílica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC,
con juntas soldadas con cordón de soldadura sobre soporte apto según indicaciones del fabricante,
liso, con p.p. de rodapie de aluminio 1/4 de circulo, color natural, con fijacion mecanica a suelo y
paramento vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminación de restos y
limpieza. Todo segun planos de proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 12,56 25,120

25,120 25,120

Total m2  ......: 25,120 36,05 905,58

4.6 M2 Pavimento vinílico homogéneo  y monocapa clase 3 en duchas en rollos de 2 m de ancho tipo
Optima 2.0 mm de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor
total, con tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reacción al fuego M-1, con
resistencia eléctrica transversal de Re<10^10 Ohmnios, solidez de colores >6, con garantía de 5
años, colocado mediante adhesivo de emulsión acrílica (300 gr/m2) del tipo adecuado para
revestimientos de PVC, con juntas soldadas con cordón de soldadura sobre soporte apto según
indicaciones del fabricante, liso, con p.p. de rodapie de aluminio 1/4 de circulo, color natural, con
fijacion mecanica a suelo y paramento vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes,
eliminación de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,20 1,20 5,760

5,760 5,760

Total m2  ......: 5,760 38,11 219,51

4.7 M2 Revetimiento vertical vinílico homogéneo y monocapa en rollos de 2 m de ancho tipo Optima 2.0
mm de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor total, con
tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reacción al fuego M-1, con resistencia
eléctrica transversal de Re<10^10 Ohmnios, solidez de colores >6, con garantía de 5 años, colocado
mediante adhesivo de emulsión acrílica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC,
con juntas soldadas con cordón de soldadura sobre soporte apto según indicaciones del fabricante,
liso, con p.p. de remate longitudinal de aluminio, color natural, con fijacion mecanica al paramento
vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminación de restos y limpieza. Todo
segun planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,15 3,00 49,800
4 2,92 3,00 35,040
4 3,00 3,00 36,000
2 4,15 3,00 24,900
4 2,09 3,00 25,080

170,820 170,820

Total m2  ......: 170,820 25,75 4.398,62

4.8 U Formacion de cabinas para duchas y baños sistema I 34 de Mobemol, o equivalente,  compuestas
por placa maciza de resinas fenolicas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, cantos
pulidos y biselados, color a elegir, marco perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox.
304 y 316, pies regulables, barra superior estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero
inoxidable, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de
emergencia, pomo interior y exterior, incluso p.p. de puerta y accesorios, resistente a la humedad y
antivandalicas. Totalmente colocadas. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 669,50 2.678,00

4.9 U Taquillas tablero fenolico y cierre con llave, compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, tipo
Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color a elegir, marco
perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox. 304 y 316, pies regulables, barra superior
estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero inoxidable, tres bisagras por puerta de inox.,
cierre , pomo interior y exterior, incluso p.p. de puerta y accesorios, resistente a la humedad y
antivandalicas. Totalmente colocadas. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,000

24,000 24,000

Total u  ......: 24,000 463,50 11.124,00

4.10 U banco lamas madera haya vaporizada barnizada
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 386,25 772,50

4.11 U Paramento frente sala exposiciones según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman
como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 3.605,00 3.605,00

4.12 U Suministro y colocación de Puerta tipo C1 según materiales existentes y planos de proyecto.Se
toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 576,80 4.037,60

4.13 U Apertura puerta en carpintería existente en aula exterior planta baja, haciendo que el módulo fijo sea
abatible y cumpla normativa de accesibilidad. Todo el conjunto terminado y en uso incorporando
cerradura hasta tres niveles de amaestreamiento y muelle aéreo y tirador y manivela para uso
intenso. Totalmente terminado y en uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.236,00 1.236,00

4.14 U Suministro y colocación de Puerta tipo C13 corredera con cajón empotrado según materiales
existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características
constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.236,00 1.236,00

4.15 M2 Abrillantado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de
una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 203,98 203,980

203,980 203,980

Total m2  ......: 203,980 2,89 589,50

4.16 M2 Pulido del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una
pulidora con disco de grano muy fino.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 203,98 203,980

203,980 203,980

Total m2  ......: 203,980 3,47 707,81

4.17 M2 Falso techo desmontable, realizado con paneles lisos de chapa de acero cincado lacado, en color
blanco, de 60x60cm y 0.8mm de espesor, con sustentación oculta, a base de perfiles primarios y
secundarios lacados, rematados perimetralmente con perfil angular (considerando 1m/m2) y
suspendido con tirantes de varilla roscada, según NTE/RTP-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 203,98 203,980
-1 7,56 9,12 -68,947

135,033 135,033

Total m2  ......: 135,033 186,81 25.225,51

4.18 U Mueble de cocina adaptado a las medidas reales de obra consistente en piezas modulares
revestidas con laminado plástico alto brillo, encimera de Silestone o equivalente y también en el
frente y lateral entre mueble inferior y superior, incluye piletya y grifo de acero inxodable,
compuesto por muebles inferiores y superiores totalmente terminados y en uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 5.376,60 5.376,60

4.19 M2 Pintura plástica satinada en paredes y techos. Revestimiento de paramentos exteriores con pintura
clorocaucho de máxima resistencia a los productos de tratamiento de piscinas, hongos y
humedades, con anclaje, impermeable, no resbaladizo, con textura tipo liso y acabado satinado, en
color blanco, de aplicación sobre paramentos verticales exteriores de mortero de cemento, para uso
en piscinas, pistas de tenis y paredes de frontones, previa limpieza general de la superficie, con
mano de imprimación y dos manos de acabado a brocha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 203,98 203,980
1 188,00 3,00 564,000

767,980 767,980

Total m2  ......: 767,980 6,00 4.607,88

Total presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y... 90.254,85

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOSPARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y OTROS EN LA E.T.S... Página 16



Total presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos : 2.440,55

Presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos
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Total presupuesto parcial nº 7 Control de calidad : 2.440,55
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Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y Salud : 6.101,38

Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y Salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACION A. REPARACIÓN COCINA  ZONAS ANEXAS 68.804,92
2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS 54.236,39
3 ACTUACIÓN C. REFORMA Y ADECUACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍA 37.234,40
4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR 90.254,85
6 Gestión de residuos 2.440,55
7 Control de calidad 2.440,55
8 Seguridad y Salud 6.101,38

Total .........: 261.513,04

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS TRECE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

Valencia, enero del 2.016
arquitecto

Juan de Dios Pérez Botella
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