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ANTECEDENTES 
Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto colegiado nº 4.790 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, con domicilio profesional en Valencia, 
Avenida Primado Reig, nº 143, B 10, según el encargo de fecha 25 de julio de 2.015, 
expediente 20/2.015, realizado por la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA ha 
redactado el presente proyecto: REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE 
REPROGRAFÍA Y OTROS, ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., 
EDIFICIO 2F y 2D, Campus de Vera, de la Universitat Politècnica de València. 
 
OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene como objeto realizar las obras necesarias de reforma y 
adecuación de espacios para la oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de 
Reprografía y Servicios para el personal. Así mismo se realizarán obras de reparación 
de las patologías constructivas detectadas en la zona adyacente a la cocina de la 
cafetería de la ETSAV, tanto en planta baja como en planta primera. 
 
Para ello se definen las siguientes actuaciones: 
 

ACTUACIÓN A. REPARACIÓN ZONA CAFETERÍA 
  COCINA CAFETERÍA ETSAV  
  ZONA ABIERTA Y CUBIERTA  
ACTUACIÓN B. RELACIONES INTERNACIONALES. 
       
ACTUACIÓN C. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
       
ACTUACIÓN D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL 
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 DATOS DEL ENTORNO 
El edificio objeto de la reforma se encuentra situado en la zona centro del Campus de 
Vera en la zona en donde se ubican todos los edificios de la ETSAV, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Valencia.  
 

 
 
Las zonas objeto de la actuación se encuentran en uno de los puntos más concurridos 
del Campus de Vera de la UPV. Situado en la zona del ágora, sólo se dispone de 
accesos peatonales en los ámbitos de actuación: 
ACTUACIÓN A. 

- Zona cocina de la Cafetería de la ETSAV. Se accede desde el exterior por las 
escaleras que se disponen en la zona del ágora. El acceso hasta la zona se 
realiza por viales peatonales. Se dispone de ascensores en el interior del 
edificio. 

- Zona túnel de acceso. Esta vía de acceso es un punto de máximo tránsito 
puesto que conecta la zona de parada de tranvía desde la Avda. dels Tarongers 
hasta la zona del ágora. Además tiene conexión con la zona de sala de 
exposiciones  de la ETSAV. Otra característica de esta zona es que el acceso se 
hace bajo el edificio existente, por lo que el gálibo de tránsito está limitado. 

ACTUACIÓN B. 
- Se ubica en la zona de esquina del edificio de la ETSAV y el eje principal de 

conexión del Campus de Vera. El acceso a esta zona también se realiza por vías 
peatonales. Se ubica en la planta primera del edificio con acceso desde 
escaleras exteriores o mediante ascensores interiores del edificio principal. 

ACTUACIÓN C. 
- Se ubica en contacto directo con el vial peatonal principal del Campus. Situado 

en planta baja dispone de un acceso directo. 
ACTUACIÓN D. 

- La zona de personal se encuentra situada en la planta baja de la ETSAV. Tiene 
conexión al exterior en la zona de comedor, despacho y aula exterior o desde la 
zona del vestíbulo previo a la sala de exposiciones. A esta zona se accede desde 
la planta baja del edificio por la zona de la actuación A. 
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 DATOS URBANÍSTICOS 
Se aporta ficha urbanística del ayuntamiento de Valencia. Las actuaciones 
contempladas en este documento no incrementan la edificabilidad, no modifican el 
uso ni alteran la volumetría del edificio. 
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 CUADRO DE SUPERFICIES y USOS 
 

ACTUACIÓN A. REPARACIÓN ZONA CAFETERÍA 
  COCINA CAFETERÍA ETSAV Planta primera 
Obra de re impermeabilización en toda la zona 
  ZONA ABIERTA Y CUBIERTA Planta baja   
Obra de acondicionamiento del túnel exterior y cubierto de paso para sanear 
los revestimientos en todo el ámbito reseñado 
 
ACTUACIÓN B. RELACIONES INTERNACIONALES. 
Zona de atención al alumno 
Zona de mostrador 
Dos despachos relacionados 
Despacho independiente 
Zona de almacenaje cerrada con puertas correderas 
Zona de emprendimiento con dos despachos independientes 
 
ACTUACIÓN C. SERVICIO DE REPROGRAFÍA Planta baja  
Zona anexa de Servicios del personal y almacén incorporados del uso anterior 
Eliminación de la escalera de conexión con la planta superior 
Saneado de toda la zona de reprografía 
 
ACTUACIÓN D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL Planta baja 
Zona de almacén de la escuela 
Zona de almacén de productos de limpieza 
Vestuarios 
Vestuario adaptado 
Zona de comedor con almacén 
Aula exterior 
 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 
ACTUACIÓN A. REPARACIÓN ZONA CAFETERÍA 
  COCINA CAFETERÍA ETSAV Planta primera 104.14 m2 
  ZONA ABIERTA Y CUBIERTA Planta baja  217.23 m2 
ACTUACIÓN B. RELACIONES INTERNACIONALES. 
      Planta primera 149.98 m2 
ACTUACIÓN C. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
      Planta baja  271.79 m2 
ACTUACIÓN D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL 
      Planta baja  203.98 m2 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
ACTUACIÓN A. REPARACIÓN ZONA CAFETERÍA 
  COCINA CAFETERÍA ETSAV 
  ZONA ABIERTA Y CUBIERTA 

Se detecta en esta zona vertidos incontrolados en falso techo de planta baja, incluso 
en revestimientos de paredes. Se han intentado reparar en otras ocasiones 
detectándose parches y repasos de pintura. Estas reparaciones no han sido eficaces y 
se pretende en esta actuación la eliminación de la causa. Según los datos recopilados 
el origen de los vertidos provienen de las filtraciones que se producen desde las 
instalaciones de la cocina de la Cafetería situada en la planta superior. Estos vertidos 
producen el deterioro del material de revestimiento y malos olores, degradando una 
zona importante dentro del campus y de la escuela. Para ello se determina en la zona 
de cocina: 

- Desmontar el mobiliario de toda la zona de la cocina 
- Levantado del pavimento existente y material de agarre 
- Levantado de los sumideros y canales de recogida de aguas 
- Sustitución de todos los elementos de recogida de aguas e impermeabilización 

de toda la zona. 
- Antes de la re-pavimentación se debe someter la zona a una prueba de 

estanqueidad. 
- Colocación de pavimento y rejillas de recogida de agua 
- Remate perimetral con junta de media caña entre el nuevo solado y la pared 

existente. 
- Reposición montaje y puesta en uso de todo el mobiliario anteriormente 

retirado. 
En la planta baja de la zona afectada: 

- Retirada de falso techo y revestimientos de paredes 
- Comprobación del estado de la estructura 
- Subsanación de deficiencias y patologías que se puedan encontrar 
- Limpieza con agua presión y jabón en toda la zona afectada por los sucesivos 

vertidos. 
- Recolocación del techo y revestimientos de paredes, elementos de iluminación 

conforme existen en la actualidad 
- Pintura en techos y paredes 

 
ACTUACIÓN B. RELACIONES INTERNACIONALES. 

La zona de servicio de relaciones internacionales y emprendimiento se encuentra 
situada en la actualidad en planta baja con acceso desde el vestíbulo de la sala de 
exposiciones. Se ubican con esta reforma en un espacio con mayores condiciones de 
iluminación y conexión con los elementos más relevantes de la escuela y la 
universidad. Para ello se procederá en primer término al desmontaje y reubicación de 
la maquinaria e instalaciones provisionales necesarias para seguir dando servicio desde 
la zona de reprografía, situada en planta baja. Cuando se traslade la maquinaria e 
instalaciones de reprografía que actualmente ocupan esa zona se deben habilitar 
espacios provisionales en la zona de planta baja. La propiedad debe estimar ceder uno 
o dos despachos de la zona de servicio de personal u otra instalación anexa para poder 
ubicar y poner en uso todos los servicios de reprografía. 
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ACTUACIÓN C. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

Se actúa en este ámbito en varios momentos de la intervención. En un primer 
momento se debe retirar la maquinaria y servicios de planta primera, para habilitar en 
este espacio el servicio de relaciones internacionales de la ETSAV. Una vez trasladados 
de la planta primera se procederá a la construcción de un cierre provisional que 
permita la demolición de la escalera y la ejecución del forjado en el hueco que deja 
este elemento. Se realizarán las instalaciones y previsiones necesarias para que no se 
interrumpa ninguno de los servicios que se prestan en él. También se precisará la 
ocupación de parte de los espacios anexos que ocupan las estancias de personal para 
que se pueda instalar la maquinaria que se baja de la planta primera. 

- Desmontaje y traslado para la ubicación de maquinaria en planta baja, previa 
demolición e incorporación de espacios anexos 

- Construcción de cierre provisional para la demolición de escalera y forjado del 
hueco. La viga y zuncho lateral es perfectamente visible puesto que la 
estructura horizontal está formada por placas alveolares prefabricadas 
apoyadas directamente en vigas de hormigón armado. Se propone la utilización 
de una prelosa para forjar la zona, con conexiones a los elementos 
estructurales perimetrales. 

- Una vez finalizada la actuación de relaciones internacionales y la zona de 
servicios generales se intervendrá en la zona de reprografía. 

 
ACTUACIÓN D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

Una vez realizado la zona de relaciones internacionales se procederá a ocupar la zona 
que actualmente ocupa el servicio anteriormente citado. Con acceso desde el exterior 
se pueden realizar sin interferencias con la docencia ni otro tipo de actividades las 
actuaciones necesarias en la zona. 

- Demolición de mamparas y tabiques 
- Desmontaje del techo excepto la zona destinada a aula exterior 
- Reforma de la zona con particiones de cartón yeso 
- Instalación de vestuarios y vestuario adaptado, zona de almacenaje y despacho 

y comedor con almacén 
- Instalación de techo liso continuo de cartón yeso con registros ocultos 
- Colocación de puertas similares a las existentes 
- Instalación de mampara con elementos acristalados con perfileria de inox y 

puertas de madera similar a las existentes 
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Puerta con marco de inox y hoja de madera 
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Mampara: vidrio, estructura inox y revestimientos de madera 

Mampara con vidrio traslúcido 
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INVENTARIO DE ANOMALÍAS y ACTUACIONES CORRECTORAS 
 
Las actuaciones a realizar son de reforma por cambio de uso: 

- Nuevas instalaciones de la zona de relaciones internacionales y 
emprendimiento 

- Nuevas instalaciones de reprografía 
- Nuevas instalaciones de zonas destinadas a personal 

 
Se revisarán todas y cada una de las actuaciones con el fin de comprobar el correcto 
estado de los elementos estructurales y envolventes afectadas. La zona que presenta 
patología se encuentra en la zona A: 
- se detectan humedades en techos 
- se detectan humedades en revestimientos de paredes 
- se detectan filtraciones en forjados de placas y estructuras vistas 
- es manifiesto el mal olor de la zona por lo que se deduce que debe provenir la 
deficiencia de los vertidos de la zona de cocina de la cafetería 
 

 
 

filtraciones 
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Deterioro del material de revestimiento 
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corrosión 

Arrastres por filtraciones 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
ACTUACIÓN A. 
Planta primera: 

- Retirada del mobiliario e instalación que esté apoyada en el solado 
- Demolición de pavimento, material de agarre y primera hilada de revestimiento 

de pared 
- Levantado de sumideros y canaletas 
- Reposición del soporte 
- Aplicación de tratamiento impermeabilizante a base de morteros 

impermeabilizantes 
- Aplicación de pasta alisadora y soporte adecuado para la instalación de PVC en 

las condiciones de planeidad y humedad que indique la ficha de características 
técnicas del nuevo solado 

- Colocación de pavimento de PVC stronghold 30 de ALTRO o equivalente, con 
junta a media caña y solape vertical hasta el encuentro con el revestimiento 
vertical 

- Reposición de sumideros y canaletas con los materiales compatible con el tipo 
de suelo, según indicaciones del fabricante 

- En la zona exterior se retirarán los elementos de solado existentes entre pared 
y cubierta de la zona de la terraza exterior de la cafetería. Se retirará la 
impermeabilización y se repondrá solapando sobre la existente y generando 
una zona de encuentro y solape entre cerramiento vertical e 
impermeabilización que impida las filtraciones actuales. 
 

Planta baja: 
- Desmontaje de luminarias y elementos de iluminación y ventilación existentes en falso 

techo 
- Retirada de placas de cartón yeso en techos y paredes 
- Saneado de la estructura y realización de las catas necesarias que verifiquen el 

correcto estado de los elementos estructurales 
- Lavado mediante agua jabonosa a presión de techos y paredes 
- Reparaciones en estructura e instalaciones si fueran necesarias 
- Reposición de revestimientos de techos y paredes y elementos de iluminación 

conforme se encuentran en la actualidad 
 

ACTUACIÓN B. 
- Desmontaje de instalaciones 
- Desmontaje de mamparas 
- Desmontaje de techos 
- Cierre provisional en planta baja 
- Demolición de escalera 
- Forjado con prelosa o losa de hormigón armado 
- Apertura de hueco en panel interior de hormigón prefabricado 
- Apertura de puerta de conexión con la escuela 
- Desmontaje de la puerta de acceso desde exterior 
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- Picado de revestimiento en paredes 
- Tratamiento continuo en solado de terrazo a base de pulido y abrillantado 
- Alisado de paredes perimetrales 
- Colocación de techo de lamas 
- Colocación de mamparas y carpinterías como las existentes en el resto de la escuela 
- Se sitúan puertas correderas y mostrador de atención al público 
- Se colocan puertas en almacén y techo liso 
- Se actúa en la zona de vestíbulo de acceso a la zona mediante el tratamiento de suelo, 

ejecución de cerramiento acabado con tablero fenólico y puerta de acero inoxidable 
con tirador, muelle aéreo ED100 DORMA o equivalente y cerradura 

- Pintura en paredes y techos 
 
ACTUACIÓN C. 

- Colocación de cierre provisional para la ampliación de los espacios de reprografía y que 
pueda servir de manera provisional para continuar ofreciendo los servicios trasladados 
de planta primera. 

- Levantado de carpintería de acceso y sustitución por puerta automática de una hoja 
sobre vidrio serigrafiado 

- Instalación de pieza de acero inox mate en esta zona a modo de protección según 
planos de proyecto 

- Demolición de pared divisoria en el encuentro de la zona actual de reprografía con la 
zona anexa 

- Retirada de techo  
- Proyección de tratamiento ignífugo en techo 
- Pintura negra en esta zona y perímetro hasta falso techo 
- Instalación de techo modular acústico 60x60 en esta zona con arriostramientos y 

anclajes para compensar la no disposición de panel en el perímetro 
- Pulido y abrillantado del pavimento 

 
ACTUACIÓN D. 

- Demolición del falso techo existente en la zona de personal, vestuario y almacenes con 
reaprovechamiento 

- Levantado de mamparas existentes con reaprovechamiento 
- Realización de las particiones con cartón yeso 
- Colocación de pavimento de PVC en vestuarios, clase 2 y 3 
- Colocación de revestimientos de PVC en paredes 
- Colocación de techos lisos de cartón yeso con registros ocultos 
- Colocación de puertas similares a las existentes 
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FOTOS 
ACTUACIÓN A. REPARACIÓN ZONA CAFETERÍA 
  COCINA CAFETERÍA ETSAV Planta primera 
  ZONA ABIERTA Y CUBIERTA Planta baja  
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ACTUACIÓN B. RELACIONES INTERNACIONALES. 
      Planta primera  
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ACTUACIÓN C. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
      Planta baja   
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ACTUACIÓN D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y FASES 
 
Las fases se deben ejecutar de acuerdo los usos docentes que se le estén dando a cada 
uno de los espacios y siempre de acuerdo con el usuario y propiedad. 
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ACTUACIÓN A. REPARACIÓN ZONA CAFETERÍA 

COCINA CAFETERÍA ETSAV   duración de la intervención 1 MES 
Se debe acometer esta actuación durante el periodo del mes de agosto 
ZONA PASO PEATONAL PLANTA BAJA duración de la intervención 1 MES 
Conforme se realizan las obras en planta primera se debe acometer estas obras, 
también, durante el mes de agosto. 
 
Estas actuaciones requieren que se efectúe en este plazo y mes puesto que en el mes 
de julio se realiza la escuela de verano y el único momento en donde se cierra la 
cafetería es en periodo estival. 
 

ACTUACIÓN B. RELACIONES INTERNACIONALES. 
      duración de la intervención 1 MES 
La primera intervención será la realización de un cierre provisional en planta baja y 
demolición y forjado en planta primera en el hueco de la escalera. A partir de ahí la 
intervención se realizará utilizando el acceso exterior. 
 

ACTUACIÓN C. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 
      duración de la intervención 1 MES 
Cuando se traslade la maquinaria de planta primera se debe realizar una actuación 
provisional para ampliar en la medida que la propiedad lo estime, la superficie del 
servicio de reprografía antes de su reforma integral. Se realizará también en la 
actuación A un cierre provisional para poder demoler la escalera. La demolición de 
este elemento conlleva el apuntalamiento de toda la escalera. Como se producirán 
molestias, esta actuación se debe realizar fuera del horario de trabajo del servicio. Una 
vez terminadas las actuaciones B y D se realizará la reforma de esta actuación en 
periodo vacacional. 
 

ACTUACIÓN D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL 
      duración de la intervención 1 MES 
Se realizará a continuación de la ACTUACIÓN B. Una vez puesto en uso el servicio de 
relaciones internacionales se traslada y se actúa en esta zona para la implantación de 
los servicios para el personal y espacios anexos. Se podrá acceder para la realización de 
la obra utilizando el acceso exterior. 
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MARCO NORMATIVO 
 

El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas, 
reglamentos y disposiciones vigentes más importantes para:  
- Redacción de Proyectos de edificación  
- Ejecución de Obras de Edificación.  
 
Las disposiciones están clasificadas siguiendo la estructura establecida en: 
- la Ley de Ordenación de la Edificación 
- la Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación de la Generalitat 
Valenciana 
- el Código Técnico de la Edificación 
 
Dentro de cada apartado, las normas se clasifican según su ámbito geográfico de 
aplicación:   
- Normas estatales-España 
- Normas autonómicas-Comunidad Valenciana 
- Normas municipales-Valencia. 

 
ordenación de la edificación   
 

normas estatales   
 
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.  
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, 
TRL Suelo 2/2008, Ley Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de 
Evaluación de los edificios se recoge en RD 233/2013  
BOE 27/06/2013  
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.  
Regula el visado colegial obligatorio.  
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que 
se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010  
 
ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia.  
Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 
BOE 31/07/2010  
 
LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado.  
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. (Llamada Ley Omnibús)  
*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación 
de la Edificación. *Desarrollada en cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.4ª: 
Vigencia de las obligaciones de colegiación. 
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BOE 23/12/2009 
 
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado.  
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 
modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para 
uso propio.*Modificada por la Ley 15/2014. 
BOE 31/12/2002  
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.  
Ley de Ordenación de la Edificación 
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada 
por: Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a 
servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015. 
BOE 06/11/1999  
 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación 
denominado: Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente. 
DOCV 09/04/2015 
 
RESOLUCION. 03/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado 
«Procedimiento para la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. Comunitat 
Valenciana». 
DOCV 20/03/2015  
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat.  
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 
3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011. 
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)  
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de 
vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su 
entrada en vigor. 
DOCV 23/03/2011. 
 
 
 
 
RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energia.  
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Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 
General de Energía. 
DOCV 03/11/2010 
 
RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las 
relativas a productos explosivos y pirotécnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 
General de Industria e Innovación. 
DOCV 15/10/2010 
 
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).  
*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativas y Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, se reduce a 
un mes el plazo para la concesión de licencias de ocupación). 
DOGV 02/07/2004  



REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y OTROS  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Campus de Vera 

 

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto 
 

proyecto y ejecución de obra: condiciones   
 
 

normas estatales 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado.  
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la 
implantación de determinadas actividades. 
BOE 27/12/2012  
 
REAL DECRETO LEY 19/2012. 25/05/2012. Jefatura del Estado.  
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  
Introduce la declaración responsable sustitutoria de la licencia municipal de obras para la 
implantación de determinadas actividades.  
BOE 26/05/2012  
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.  
Regula el visado colegial obligatorio 
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que 
se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto. 
BOE 06/08/2010  
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.  
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y 
a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de 
su actividad.  
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4. 
BOE 22/04/2010  
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 
R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construcción. 
BOE 23/03/2010  
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 14/03/2009  
 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.  
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
BOE 13/02/2008  
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción.  
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por 
R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010 
BOE 25/08/2007  
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RESOLUCION . 01/08/2007. Dirección General de Trabajo.  
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.  
*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de 
construcción. *De aplicación en todo el territorio español. 
BOE 17/08/2007  
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.  
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.  
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009. 
BOE 19/10/2006  
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.  
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  
BOE 19/02/2002. Corrección de errores 12-03-2002 
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 
2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía 
Técnica del INSHT. 
BOE 25/10/1997  
 
 
 
 
ORDEN . 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno.  
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda.  
BOE 31/05/1989  
 
ORDEN . 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda.  
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71 
BOE 17/06/1971  
 
DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda.  
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.  
*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por 
Orden 9-6-1971. *NOTA: el nº de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura como 
461/1971. 
BOE 24/03/1971  
 
ORDEN . 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda.  
Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial.  
BOE 26/05/1970 
 

normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
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Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.  
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación 
residencial; el Decreto 55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto 
107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002. 
DOCV 12/01/2015  
 
RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominada 
"Guía de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12. 
DOCV 19/10/2012  
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.  
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana.  
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 
3/2011, del Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. 
*Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012 
DOCV 20/06/2012  
 
RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado "Catálogo 
de soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11). 
DOCV 19/12/2011 
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)  
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de 
vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su 
entrada en vigor. 
DOCV 23/03/2011 
 
ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.  
*Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009. 
DOCV 14/02/2011 
 
RESOLUCION . 22/10/2010. Dirección General de Energia.  
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 
General de Energía. 
DOCV 03/11/2010  
 
RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.  
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico 
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las 
relativas a productos explosivos y pirotécnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 
General de Industria e Innovación. 
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DOCV 15/10/2010 
 
RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de 
Elementos Constructivos" (DRA 02/10). 
DOCV 20/08/2010  
 
RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de 
estudios geotécnicos para cimentación de edificios y urbanización (DRB 02/10). 
DOCV 23/07/2010 
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.  
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están 
editados por el IVE. 
DOGV 03/10/2006  
 
ORDEN . 17/07/1989. Conselleria de Industria.  
Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc.  
Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. 
*Modificada por: O.12-2-01, Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04, 
Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08 
DOGV 13/11/1989 
 

normas municipales – valencia 
 
ORDENANZA MUNICIPAL. 29/06/2012. Ayuntamiento de Valencia.    
Reguladora de obras de edificación y actividades del Ayuntamiento de Valencia.  
*Deroga la ordenanza reguladora del procedimiento para solicitar licencias (BOP 12-04-79), la 
ordenanza reguladora de las licencias de obras menores y elementos auxiliares (BOP 13-02-09) 
y la ordenanza de usos y actividades (BOP 28-04-81).   
BOP-VALENCIA 16/07/2012  
 
 



REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y OTROS  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Campus de Vera 

 

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto 
 

CUMPLIMIENTO CTE 
 
Según lo contemplado en el presente documento, el objeto del proyecto contempla: 

- Actuaciones de reparación de patologías en 
o Durabilidad de las estructuras 
o Cerramientos 
o Humedades de terraza y cocina de la cafetería 
o Instalaciones de saneamiento 

- No se realizan modificaciones de uso, sólo se realizan adecuaciones de espacios 
con instalaciones obsoletas 

- No se menoscaban sino que se reducen las condiciones preexistentes 
relacionadas con las exigencias básicas 

 
Por lo que no es de aplicación el CTE según lo establecido en el capítulo 1, artículos 1 
Objeto, artículo 2 Ámbito de Aplicación.  
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ANEXOS 
- JUSTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 
- PLAN DE OBRA 
- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
- REVISIÓN DE PRECIOS 
- PRECIOS Y GASTOS GENERALES 
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- JUSTIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto redactor del proyecto: REFORMA Y 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFÍA Y OTROS, ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D, Campus de Vera, de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
CERTIFICA QUE 
El presente proyecto de ejecución viene referido a una obra completa, susceptible de 
ser puesta en servicio a la finalización de las obras de acuerdo con el artículo 125 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Cabe destacar que al tratarse de una obra de Adecuación y Reforma de un edificio con 
varios usos se actuará por fases de manera coordinada con la actividad docente e 
investigadora. Cada fase tendrá carácter de obra completa dado que finalizada cada 
fase que actúa en un ámbito se podrá poner en uso. 
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- PLAN DE OBRA 

 
Analizando el ámbito de actuación así como la secuencia de ejecución por fases del 
proyecto se concluye que el plazo de ejecución mínimo asignado a esta obra es de: 

4 meses 
 
Nº ACT DENOMINACIÓN ÁMBITO AFECCIÓN FASE PLAZO 

A REPARACIÓN ZONA CAFETERÍA 
COCINA CAFETERÍA ETSAV  
ZONA ABIERTA Y CUBIERTA 

PLANTA BAJA 
PLANTA PRIMERA 
EXTERIOR 
INTERIOR 

ZONA PASO 
UTILIZACIÓN 
CAFETERÍA 

VACACIONES 1 MES 

B RELACIONES INTERNACIONALES INTERIOR ZONA INTERIOR 
REPROGRAFÍA 
PLANTA BAJA 

 1 MES 

C SERVICIO DE REPROGRAFÍA INTERIOR ZONA INTERIOR REALIZADAS 
FASE B y D 

1 MES 

D SERVICIOS PARA EL PERSONAL INTERIOR PL. BAJA 
 

 1 MES 

 
 
 
Las actuaciones se organizarán supeditadas a las órdenes dadas por la propiedad en 
función de la docencia impartida y usos de la ETSAV y servicio de reprografía en los 
distintos ámbitos afectados. En el caso de la demolición de la escalera de reprografía 
se realizará fuera del horario de atención al público. 
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REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE 
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D, Campus de Vera 
Universitat Politècnica de València. 
 

- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
 
 
 

 
 
 
En Valencia, enero de 2.016 
 
 
 
 
Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto 
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- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Deberá cumplirse el RD Legislativo de 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, así como el Real Decreto 1098/2001 sobre la 
clasificación de contratistas de obras del Estado. 
 
Clasificación del contratista:  
EDIFICACIÓN GRUPO C 

Subgrupos 
 1.- demoliciones 
 2.- estructuras de fábrica u hormigón 
 3.- estructuras metálicas 
 4.- albañilería, revocos y revestidos 
 6.- pavimentos, solados y alicatados 
 7.- aislamientos e impermeabilizaciones 
 8.- carpintería de madera 
 9.- carpintería metálica 

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN ANUALIDAD MEDIA E (entre 840.000 y 2.400.000 €) 
 
CATEGORÍA DEL CONTRATO 
 
 
 
P.E.C. =311.200,52 € 
 
ANUALIDAD MEDIA = PEC x 12/ PLAZO EN MESES = 311.200,52 € x 12 / 4 = 933.601,56 € 
 
 
CATEGORÍA DEL CONTRATO 
EDIFICACIÓN C (C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9) 
 
ANUALIDAD MEDIA E 
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- REVISIÓN DE PRECIOS 

 
La  revisión de precios se aplicará en cumplimiento del Capítulo II del RD Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público transcurrido un año desde la formalización del contrato. 
 
La fórmula de revisión de precios que se aplicará según el RD 1359/2011 de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 
de fabricación de armamento u equipamiento de las Administraciones Públicas será la 
siguiente: 
 
 
FÓRMULA 831. Obras de restauración de edificios. Kt = 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 
0,03Ft /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,02Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /R0 + 0,11St /S0 + 
0,04Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,57 
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- PRECIOS Y GASTOS GENERALES 

 
Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
Artículo 130 Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
1.El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
 
2.Se considerarán costes directos: 
a)La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b)Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c)Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d)Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
 
3.Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, 
de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
Los precios utilizados en el presente documento se han calculado en base a la base de 
precios del I.V.E., de presupuestos solicitados a diversos industriales y en los precios 
utilizados en distintas obras en curso en las que el presente arquitecto está interviniendo. 
 
Los costes indirectos se han calculado considerando la participación de un jefe de obra 
y encargado de obra a tiempo completo, con una determinación de porcentaje del 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Valencia, enero de 2.016 
 
 
 
 
Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto 


