



RELACIÓN DEFINITIVA DE LA APERTURA SOBRE 3

Unidad proponente	Vicerrectorado de los Campus e Infraestructuras	Código expediente	MY16/VC/O/80
Objeto	Obras de reforma, adecuación en edificios y urbanizaciones, RAM 2016-17. Mediante precios unitarios de unidades de obra, para intervenciones en edificaciones e instalaciones, en los campus de la Universitat Politècnica de València		
Sistema de Adjudicación Propuesto	Ordinaria, Abierto, Varios criterios		
Localidad	Valencia	Centro	
Tipo expediente	Obras	Importe contrato	3.094.000,11 €

Empresa	Lote 1 % baja	Lote 2 % baja	Lote 3 % baja	Lote 4 % baja	Plazo Total Garantía
Edificaciones Castelló, SA	22 %	24 %	26 %	25%	84 meses
Contratas Vilor S.L.	19,5 %	20,5 %	23,9 %	20 %	60 meses
Fulton, S.A.	9 %	9 %	9 %	9 %	60 meses
Electrotècnia Monrabal, SLU	19 %	19%	19%	19%	60 meses
Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación S.L.	23,1 %	23,5 %	18 %	24,8 %	60 meses
Vareser S.L. y Servicios, Mantenimiento y Obras Sevengar, S.L UTE	26 %	26%	26%	26%	60 meses
Torrescámara y Cía de Obras, SA	25,7 %	25,7%	25,7%	24,7%	60 meses
Clásica Urbana, S.L.	22 %	22 %	22 %	22 %	60 meses
Gruas Viroque S.L.U	15 %	15 %	15 %	15 %	60 meses
Elecnor, S.A.	23,1 %	23,1 %	23,1 %	24,9 %	84 meses
UTE TECNOLOGÍA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTO, S.A.- MESQUECONS	20,01 %	20,01%	20,01 %	20,01 %	60 meses
Edifesa Obras y Proyectos S.A	14 %	14 %	14 %	14 %	60 meses
El Corte Inglés SA	19,5 %	19,5 %	19,5 %	-	60 meses
Geocivil, S.A.	17,8 %	23,18 %	19,8 %	-	60 meses
Serrano Aznar Obras Públicas S.L.U	23,74 %	23,74 %	23,74 %	23,74 %	60 meses
Construcciones y Canalizaciones CYCA S.L.	17,5 %	17,5 %	17,5 %	19,5 %	60 meses
Sogeser Facility Services S.L & Construcciones Manfer S.L UTE	17 %	17 %	17 %	18,5 %	60 meses
Jofiba, SA	18 %	18 %	18 %	12 %	60 meses
Proyme Ingeniería y Construcción S.LU	21 %	21,5 %	22 %	18 %	60 meses
Sigma Infraestructuras S.L& Eiffage Energai SLU UTE	22,5 %	22,5 %	22,5 %	22,5 %	60 meses
Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza S.A FOVASA & Gimencos Construcciones y Contratas S.L UTE	20,5 %	20,5 %	20,5 %	20,5 %	Según Pliego
Constructora San José, SA	18,67 %	18,67 %	18,67 %	14,46 %	60 meses
Elsamex, S.A.	14,14 %	14,14 %	14,14 %	14,14 %	60 meses

Valencia, 16 de mayo de 2017

Secretaría Mesa de Contratación



Mercedes González Gimeno