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CAMBIO VENTANAS EDIFICIO 2E-3A EN LA UPV Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

0_PREV ACTUACIONES PREVIAS

sep_prev_1 m2 Separación provisional de espacios de oficinas y espacios de
obras mediante cierre compuesto por una estructura
galvanizada de 46 mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 60 cm, y  placa de yeso laminado 
de 13 mm de espesor,  incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y
aplomado,  parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.
Se incluye montaje y desmontaje al final de las obras.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,05 18,00 0,90
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,05 17,00 0,85
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 1,05 3,00 3,15
PFPP10d m Cnl rail 30x125x0.6mm p/pnl yeso 1,20 3,00 3,60
PFPP.9a m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 1,20 2,00 2,40
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 20,00 0,02 0,40
%0200 % Medios auxiliares 0,02 11,30 0,23

Clase: Mano de Obra 1,75
Clase: Material 9,55

Clase: Medio auxiliar 0,23
Costes directos 11,53

Costes indirectos 0,58
Coste Total 12,11

DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

N_DE DEMOLICIONES

EADF.6aaAA m2 Levantado de carpintería metálica exterior, formada por
ventanas de modulación 1V/2V/4V/5V y dimensiones
SEGÚN TIPOLOGÍA EXISTENTE,  previa retirada de
tapajuntas de madera interior (con aprovechamiento). Se
incluye el desmontaje con medios manuales de  marcos,
hojas, accesorios y vidrios,  retirada de escombros y carga
según Plan de Gestión de Residuos, sin incluir transporte a
vertedero.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,40 17,00 6,80
MOOM11a h Especialista metal 0,47 18,00 8,46
%0200 % Medios auxiliares 0,02 15,26 0,31

Clase: Mano de Obra 15,26
Clase: Medio auxiliar 0,31

Costes directos 15,57
Costes indirectos 0,78

Coste Total 16,35
DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EADW12aAAb u Desmontaje de módulo de parasol de 1,00x5,50 m,  
formados por  lamas metálicas  y enmarcadas con perfil
tubular soldado a los perfiles de fachada, con
aprovechamiento del material. Se incluye retirada del
material y acopio para nueva colocación.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,60 17,00 27,20
MOOM11a h Especialista metal 1,50 18,00 27,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 54,20 1,08

Clase: Mano de Obra 54,20
Clase: Medio auxiliar 1,08

Costes directos 55,28
Costes indirectos 2,76

Coste Total 58,04
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS



CAMBIO VENTANAS EDIFICIO 2E-3A EN LA UPV Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

DEMOLICIONES

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

EADF.1baA u Desmontaje de falso techo de la tipología UPV o tipología
existente, con acopio de material para posterior colocación
en su mismo sitio. Se incluye la reitrada de instalaciones sin
uso en el falso techo. Medición x hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,00 17,00 17,00
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,80 18,00 14,40
%0200 % Medios auxiliares 0,02 31,40 0,63

Clase: Mano de Obra 31,40
Clase: Medio auxiliar 0,63

Costes directos 32,03
Costes indirectos 1,60

Coste Total 33,63
TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

demoestor1 u Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y
parasoles interiores, incluso desmontaje de guías y soportes,
embalaje individualizado con plástico/cartón y transporte al
almacén, si fuera necesario, y su posterior montaje en obra.
Medición colocado, en caso de no reutilizarse y transporte a
vertedero la partida se medira al 50 %).

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,70 17,50 12,25
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,80 18,00 14,40
%0200 % Medios auxiliares 0,02 26,65 0,53

Clase: Mano de Obra 26,65
Clase: Medio auxiliar 0,53

Costes directos 27,18
Costes indirectos 1,36

Coste Total 28,54
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EADW52acd m3 Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado,
según Plan de Gestión de Residuos.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,10 17,00 1,70
MMMT.5aaa h Contenedor escombros 5 m3. 0,30 65,00 19,50
%0200 % Medios auxiliares 0,02 21,20 0,42

Clase: Mano de Obra 1,70
Clase: Maquinaria 19,50

Clase: Medio auxiliar 0,42
Costes directos 21,62

Costes indirectos 1,08
Coste Total 22,70

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ALBAÑILERIA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

N_AL ALBAÑILERIA

ALB0011 u Trabajos varios de albañilería necesarios para preparar el
hueco y cambiar las ventanas: corte de tacón del panel de
hormigón, quitar y reponer rodapie (opción de sustitución por
rodapie de aluminio incluida en esta partida),  sellado de
zonas afectadas, retirada de mamparas y otros elementos
para poder hacer los trabajos y nueva reposición de los
mismos, tapado de muebles y separación con plásticos el la
zona de trabajo del resto de despacho, etc. Medición por
hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,50 17,00 25,50
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,00 18,00 36,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 61,50 1,23

Clase: Mano de Obra 61,50
Clase: Medio auxiliar 1,23

Costes directos 62,73
Costes indirectos 3,14

Coste Total 65,87
SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EFPY.2ahdba m2 Trasdosado de fachada compuesto por una estructura
galvanizada oculta de 46 mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 60 cm, y doble placa de yeso
laminado  de 13+13 mm de espesor, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, aislamiento con
lana de roca térmico-acústico 40 mm. , formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,20 18,00 3,60
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,20 17,00 3,40
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 2,05 3,00 6,15
PFPP10d m Cnl rail 30x125x0.6mm p/pnl yeso 2,00 3,00 6,00
PFPP.9a m Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso 2,30 2,00 4,60
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 30,00 0,02 0,60
PFPP15c u Tornillo 45mm p/pnl yeso 20,00 0,03 0,60
PNTL.7add m2 Panel MW 0.036 e40mm 1,10 4,50 4,95
PFPP.5a m Banda papel microperforado alt r 2,70 0,06 0,16
PFPP.8a kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,50 3,06 1,53
PFPP.7a kg Pasta ayuda panel yeso 0,40 1,56 0,62
%0200 % Medios auxiliares 0,02 32,21 0,64

Clase: Mano de Obra 7,00
Clase: Material 25,21

Clase: Medio auxiliar 0,64
Costes directos 32,85

Costes indirectos 1,64
Coste Total 34,49

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

ALBAÑILERIA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

f_techo m2 Colcación de falso techo acopiado anteriormente, de la
tipología UPV o tipología existente. Se incluye el cambio de
tirantes en mal estado, placas de pladur, desplazamiento de
las instalaciones afectadas, sellado de huecos y pintura de
todo el techo afectado. Medición x hueco de ventana.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,50 17,00 8,50
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,00 18,00 18,00
PFPC.1ad m2 Pl YL normal 13mm 1,00 3,00 3,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 29,50 0,59

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 3,00

Clase: Medio auxiliar 0,59
Costes directos 30,09

Costes indirectos 1,50
Coste Total 31,59

TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

poliur.1 m2 Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base
de espuma  de poliuretano proyectado "in situ" con un
espesor medio de 40mm, resistencia a la compresión de 4.5
kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,10 18,00 1,80
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,10 17,00 1,70
PNTU.2a kg Espuma PUR 0.026 proy 0,10 22,50 2,25
MMMA.4eb h Compr eléctrico 10m3 0,08 10,63 0,85
%0200 % Medios auxiliares 0,02 6,60 0,13

Clase: Mano de Obra 3,50
Clase: Maquinaria 0,85

Clase: Material 2,25
Clase: Medio auxiliar 0,13

Costes directos 6,73
Costes indirectos 0,34

Coste Total 7,07
SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

N_CA CARPINTERIA METÁLICA

VC260 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A 
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,45x2,60 mts., formada por una hoja
óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente,  replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,50 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,00 18,00 18,00
PFTL13160 Vent obat 145x260+fjs 1,00 500,00 500,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 8,00 5,25 42,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 572,75 11,46

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 546,25

Clase: Medio auxiliar 11,46
Costes directos 584,21

Costes indirectos 29,21
Coste Total 613,42

SEISCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VC260-F u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A 
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,45x2,60 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,00 17,00 17,00
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,00 18,00 18,00
PFTLfijo260 Vent al 3 fijos 145x260. 1,00 300,00 300,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 8,00 5,25 42,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 381,25 7,63

Clase: Mano de Obra 35,00
Clase: Material 346,25

Clase: Medio auxiliar 7,63
Costes directos 388,88

Costes indirectos 19,44
Coste Total 408,32

CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VL260 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x2,60 mts., formada por una hoja
óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,10x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente,  replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,50 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,00 18,00 18,00
PFTL23160 Vent obat 115x260+fjs1 1,00 480,00 480,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 8,00 5,25 42,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 552,75 11,06

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 526,25

Clase: Medio auxiliar 11,06
Costes directos 563,81

Costes indirectos 28,19
Coste Total 592,00

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VL260-F u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x2,60 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,15x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,82 17,00 13,94
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,70 18,00 12,60
PFTLfijo260a Vent al 3 fijos 115x260 1,00 160,00 160,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 8,00 5,25 42,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 232,79 4,66

Clase: Mano de Obra 26,54
Clase: Material 206,25

Clase: Medio auxiliar 4,66
Costes directos 237,45

Costes indirectos 11,87
Coste Total 249,32

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VC_215 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por una hoja
óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,50 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,00 18,00 18,00
PFTL13lhloA u Vent obat 1hj 140x210 fjs 50 1,00 420,00 420,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 7,00 5,25 36,75
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 487,50 9,75

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 461,00

Clase: Medio auxiliar 9,75
Costes directos 497,25

Costes indirectos 24,86
Coste Total 522,11

QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VC_215F u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,82 17,00 13,94
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,70 18,00 12,60
PFTL215f Vent al fijos 145x215 1,00 170,00 170,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 7,00 5,25 36,75
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 237,54 4,75

Clase: Mano de Obra 26,54
Clase: Material 211,00

Clase: Medio auxiliar 4,75
Costes directos 242,29

Costes indirectos 12,11
Coste Total 254,40

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VL_215 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x2,15 mts., formada por una hoja
óscilobatiente + fijo superior + fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,15x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada anodizado en color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,50 17,00 8,50
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,00 18,00 18,00
PFTL13lgloA u Vent obat 1hj 115x210  fjs 50 1,00 400,00 400,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 6,50 5,25 34,13
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 464,88 9,30

Clase: Mano de Obra 26,50
Clase: Material 438,38

Clase: Medio auxiliar 9,30
Costes directos 474,18

Costes indirectos 23,71
Coste Total 497,89

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VL_215F u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,15x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para recibir
acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante
masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,82 17,00 13,94
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,70 18,00 12,60
PFTL115x215f Vent al 3 fijos 115x215 1,00 220,00 220,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 6,50 5,25 34,13
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 284,92 5,70

Clase: Mano de Obra 26,54
Clase: Material 258,38

Clase: Medio auxiliar 5,70
Costes directos 290,62

Costes indirectos 14,53
Coste Total 305,15

TRESCIENTOS CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VC105 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A 
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco (anchoxalto)1,40x1,05 mts., formada
por una hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje
horizontal con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente,  replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,40 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,50 18,00 9,00
PFTL.1ggea u Vent ab 2hj 140x100 1,00 280,00 280,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 5,00 5,25 26,25
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 326,30 6,53

Clase: Mano de Obra 15,80
Clase: Material 310,50

Clase: Medio auxiliar 6,53
Costes directos 332,83

Costes indirectos 16,64
Coste Total 349,47

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VL105 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A 
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x1,05 mts., formada por una hoja
abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,15x0,50 mts. De eje
horizontal, con maneta.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente,  replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,40 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,80 18,00 14,40
PFTL.1gfea u Vent ab 2hj 115x100 1,00 260,00 260,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 4,50 5,25 23,63
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 309,08 6,18

Clase: Mano de Obra 21,20
Clase: Material 287,88

Clase: Medio auxiliar 6,18
Costes directos 315,26

Costes indirectos 15,76
Coste Total 331,02

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VC55 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4 permeabilidad al aire, Clase 9A 
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,40x0,55 mts., formada por una hoja
abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,55 mts. de eje
horizontal y cierre con maneta.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente,  replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,40 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,80 18,00 14,40
PFTL.1ffaa u Vent ab 1hj 140x50 1,00 185,00 185,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 3,50 5,25 18,38
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 228,83 4,58

Clase: Mano de Obra 21,20
Clase: Material 207,63

Clase: Medio auxiliar 4,58
Costes directos 233,41

Costes indirectos 11,67
Coste Total 245,08

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

VL55 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
negro 15 micras por el exterior, rotura de puente térmico y
perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado
color blanco, negro o color carta RAL, según despacho y
compartimento, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x0,55 mts., formada por una hoja
abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,15x0,50 mts.  de eje
horizontal y cierre con maneta.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de fachada
entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo.
Se incluye tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente,  replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de
poliuretano especial exteriores y limpieza.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,40 17,00 6,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,80 18,00 14,40
PFTL.1ffaaa u Ventana 1 hoja abatible 115x50 1,00 170,00 170,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 3,50 5,25 18,38
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 213,83 4,28

Clase: Mano de Obra 21,20
Clase: Material 192,63

Clase: Medio auxiliar 4,28
Costes directos 218,11

Costes indirectos 10,91
Coste Total 229,02

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

VOesc u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color
Negro 5 micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, modelo
"Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar,
Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A 
estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco circular 2,00 mts. diametro,
PREPARADA PARA ACCESO DE BOMBEROS, formada
por una hoja abatible + fijos. Se incluye premarco de acero
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
perímetro del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada con tornillería para unión al
perfil metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano especial
exteriores y limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN
14351-1:2006.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,82 17,00 13,94
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,00 18,00 18,00
PFTLO150 Ventana circular aluminio de 1,50 m. diametro. 1,00 940,00 940,00
galv0v1 m Chapa galvanizada premarco 8,00 5,25 42,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 1.018,19 20,36

Clase: Mano de Obra 31,94
Clase: Material 986,25

Clase: Medio auxiliar 20,36
Costes directos 1.038,55

Costes indirectos 51,93
Coste Total 1.090,48

MIL NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

EFZV.forroal m Forro de aluminio en exterior,  anodizado color negro 15
micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas,
formado por perfil tubular cuadrado de 120x120 mm. cortado
en un lateral para solapar la "T" situada entre ventanas. Se
incluye aislamiento con lana de roca en interior de forro,
corte a 45º en solape con vierteaguas, fijación y sellado,
replanteos y acabado de encuentros con ventana,
vierteaguas y dintel.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,40 18,00 7,20
forroTT m Forro aluminio [] tubo 100 fda 1,05 7,18 7,54
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,00 5,00 5,00
PNTL.7aid m2 Panel MW 0.036 e70mm 0,50 0,40 0,20
%0200 % Medios auxiliares 0,02 19,94 0,40

Clase: Mano de Obra 7,20
Clase: Material 12,74

Clase: Medio auxiliar 0,40
Costes directos 20,34

Costes indirectos 1,02
Coste Total 21,36

VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

EFZV.2forroal m Forro de aluminio en exterior,  anodizado color negro 15
micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas,
formado por perfil tubular cuadrado de 120x60 mm. cortado
en un lateral para solapar la "L" situada entre ventanas y
pilares de hormigón. Se incluye aislamiento con lana de roca
en interior de forro, corte a 45º en solape con vierteaguas,
fijación y sellado, replanteos y acabado de encuentros con
pilar, ventana, vierteaguas y dintel.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,40 18,00 7,20
ForroLL Forro con tubo [] al 100x60 1,05 6,25 6,56
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,00 5,00 5,00
PNTL.7aid m2 Panel MW 0.036 e70mm 0,50 0,40 0,20
%0200 % Medios auxiliares 0,02 18,96 0,38

Clase: Mano de Obra 7,20
Clase: Material 11,76

Clase: Medio auxiliar 0,38
Costes directos 19,34

Costes indirectos 0,97
Coste Total 20,31

VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

EFZV.6aA m Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de
panel de hormigón de fachada,  realizado con chapa de
Aluminio de 2 mm de espesor, anodizado color negro 15
micras, y 5 plieges, de 70cm de desarrollo, y perfil tubular
metálico para remate interior del tradosado de 80x20 mm. Se
cortará el nervio superior del panel de hormigón previamente
y se montará con mortero especial Sikadur-31o similar de
gran adherencia y elasticidad para unión cemento-metal. Se
sellará  debajo del vierteaguas para tapar los alveolos o
huecos que pueden aparecer en los paneles de hormigón.
Incluso tapa de remate lateral, replanteo, preparación, corte,
remates y elementos de sujeción, anclaje y piezas
especiales.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,04 18,00 0,72
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,50 18,00 9,00
rematvcaL m Remate viert chapa  Al E=2,5 MM 1,00 12,00 12,00
PBTL.1gbX m Pfl cua hue 60x25 al anod Ng 1,00 5,00 5,00
SIKADUR.31 kg Mortero  Sikadur-31, especial adherencia hormigón metal 1,00 3,00 3,00
%020 % Medios auxiliares 0,02 29,72 0,59

Clase: Mano de Obra 9,72
Clase: Material 20,00

Clase: Medio auxiliar 0,59
Costes directos 30,31

Costes indirectos 1,52
Coste Total 31,83

TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

dintelrem11 m Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15
micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de
ventana, formado por perfil tubular hueco de 80x20 mm. Se
incluye pieza para atornillar elemento de dintel, colocación
forrando cara inferior del panel de hormigón de fachada,
sellado y remates.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,10 17,50 1,75
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,20 18,00 3,60
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 1,05 10,00 10,50
%0200 % Medios auxiliares 0,02 15,85 0,32

Clase: Mano de Obra 5,35
Clase: Material 10,50

Clase: Medio auxiliar 0,32
Costes directos 16,17

Costes indirectos 0,81
Coste Total 16,98

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

repirem1 m Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15
micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, en parte superior
del trasdosado de fachada, formado por 1/2 perfil tubular
cuadrado de aluminio 80x20 mm. Se incluye corte de pieza,
colocación, sellado y remates.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,10 17,50 1,75
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,20 18,00 3,60
remat0002 m Remate al tubo ano Ng 80x20 0,55 10,00 5,50
%020 % Medios auxiliares 0,02 10,85 0,22

Clase: Mano de Obra 5,35
Clase: Material 5,50

Clase: Medio auxiliar 0,22
Costes directos 11,07

Costes indirectos 0,55
Coste Total 11,62

ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

LAMAS.SPF1 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas de
aluminio extruido, aleación 6063-T5, lacado COLOR
NEGRO, modelo SPF-200A/B de la casa Tamiluz o similar.
La forma del perfil es de "ala de avión" y su dimensión es de
200 mm., con una inclinación 15º/30º . La separación entre
lamas según planos (aprox 25 cm). Se incluye la fijación de
las lamas con el soporte tipo Mullion 55x40 mm y piezas
laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de fijación DIN
912-M8x16, pletinas de jijación,  anclajes para sujeción cada
1,50 mts.  y fijación mecánica atornillada con tornillos inox. y
material complementario. Totalmente acabado y puesto en
obra.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,10 18,00 1,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,60 18,00 10,80
lamaSPF-200A m Lama alu SPF-200 tamiluz tipo ala avión 200x45 mm 5,00 14,00 70,00
mullion.55x40 m Perfil de aluminio de soporte de lamas 55x40+aletas 15 mm 1,20 6,00 7,20
PBTL.pre1 u P.P. Piezas aux. sujecion lamas fachada al anod negro 1,00 3,00 3,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 92,80 1,86

Clase: Mano de Obra 12,60
Clase: Material 80,20

Clase: Medio auxiliar 1,86
Costes directos 94,66

Costes indirectos 4,73
Coste Total 99,39

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

LAMAS.SPF2 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas de
aluminio extruido, aleación 6063-T5, lacado color NEGRO,
modelo SPF-150 de la casa Tamiluz o similar. La forma del
perfil es de "ala de avión" y su dimensión es de 150 mm., con
una inclinación 15º/30º. La separación entre lamas según
planos (aprox 20 cm). Se incluye la fijación de las lamas con
el soporte tipo Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas
laterales de aluminio, tornillos de fijación DIN 912-M8x16,
pletinas de jijación,  anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y
fijación mecánica atornillada con tornillos inox. y material
complementario. Totalmente acabado y puesto en obra.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,10 18,00 1,80
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,60 18,00 10,80
LAMA.SPF150 Lama alu SPF-150 tamiluz "ala avion" 6,00 10,50 63,00
mullion.55x40 m Perfil de aluminio de soporte de lamas 55x40+aletas 15 mm 1,20 6,00 7,20
PBTL.pre1 u P.P. Piezas aux. sujecion lamas fachada al anod negro 1,00 3,00 3,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 85,80 1,72

Clase: Mano de Obra 12,60
Clase: Material 73,20

Clase: Medio auxiliar 1,72
Costes directos 87,52

Costes indirectos 4,38
Coste Total 91,90

NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

PARASOLfe1 u Montaje de módulo de parasol de 1,00x5,80 m.,  formados
por  lamas metálicas  y enmarcadas con perfil tubular.
Material procedente del desmontaje anterior, modificado para
colocación por  procedimiento de atornillado sobre pilar de
hormigón y perfil de aluminio (según cada caso), previa
colocación de anclajes, repasos de pequeños desperfectos y
de pinturas. Totalmente terminado y montado.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1,00 18,00 18,00
MOOM11a h Especialista metal 1,20 18,00 21,60
MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,00 17,00 34,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 73,60 1,47

Clase: Mano de Obra 73,60
Clase: Medio auxiliar 1,47

Costes directos 75,07
Costes indirectos 3,75

Coste Total 78,82
SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PE1 u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 85x210cm,
formada por marco PDF de acero galvanizado y
acristalamiento de seguridad 6+6 mm, imprimación lacada, 
barras antipanico. Fijo bastidor superior acristalado de 85cm
de ancho, 2 fijos superiores de 85 cm de alto y 45 de ancho y
2 fijos laterales de 45 de ancho y 205 de alto, de acero
galvanizado  en color a decidir por DF.  Para recibir
acristalamiento de 16 mm.  Bisagras y cerradura embutida
con picaporte de Acero inoxidable liso y escudo a ambos
lados de Acero inoxidable atornillado. Incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante silicona y limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,60 18,00 28,80
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,60 17,00 27,20
PFTA10baaa u Puerta 2hj a galv 85x210cm 1,00 220,00 220,00
PCAP_A_A u Cierre antipanico 2,00 122,00 244,00
PFTZ11a_Y u Manilla integrada especial 2,00 38,00 76,00
PFTL.1eala u Vent fj 1hj 45x210 1,00 72,90 72,90
PFTL.1eaba u Vent fj fe galv 45x85 1,00 44,00 44,00
PFTL.1ejba u Vent fj fe galv 210x50 1,00 66,00 66,00
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 783,15 15,66

Clase: Mano de Obra 56,00
Clase: Material 727,15

Clase: Medio auxiliar 15,66
Costes directos 798,81

Costes indirectos 39,94
Coste Total 838,75

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

PE2 u Puerta de paso de una hoja abatible de 85x210cm, formada
por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si
y relleno de espuma de poliuretano, imprimación + lacado a
pistola de acabado color negro,  marco de plancha de acero
galvanizado de 1.2mm de espesor. Fijo bastidor superior
metálico de 85cm de alto y 85 de ancho, 1 fijo superior de
85cm de alto y 25 cm de ancho y un fijo lateral de 25 de
ancho y 205 de alto, de acero galvanizado y panel de chapa
de acero galvanizado con aislamiento y lacado en color a
decidir por DF.  Para recibir acristalamiento de 22/36 mm. 
Bisagras y cerradura embutida con picaporte de Acero
inoxidable liso y escudo a ambos lados de Acero inoxidable
atornillado.Totalmente terminada y pintada. Incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL. Según planos.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,60 18,00 28,80
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,60 17,00 27,20
PFTA10baaaA u Puerta 1hj a galv 85x210cm 1,00 130,00 130,00
PCAP_A_A u Cierre antipanico 1,00 122,00 122,00
PFTZ11a_Y u Manilla integrada especial 1,00 38,00 38,00
PFTL.1edba u Vent fj 1hj 85x85 1,00 27,13 27,13
PFTL.1eaba u Vent fj fe galv 45x85 1,00 44,00 44,00
PFTL.1ejaa u Vent fj 1hj 205x45 1,00 37,92 37,92
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 459,30 9,19

Clase: Mano de Obra 56,00
Clase: Material 403,30

Clase: Medio auxiliar 9,19
Costes directos 468,49

Costes indirectos 23,42
Coste Total 491,91

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

Framasa.01 u Puertas de acceso peatonal automáticas en sistema
corredero antipanico integral, de dos hojas móviles, ubicadas
en  hueco de medidas, 3.000mm de ancho por 3.000mm de
alto, y unos pasos libres de medidas, 2.500mm de ancho por
2.890mm de alto, compuesta  por:
- 1 Ud. Automatismo SLX (FRAMASA o sumilar), que
incorpora motor de corriente continúa con reductor con
fuerza de arrastre de 120 Kg por hoja. Interruptor térmico de
protección incorporado en el motor. Dispositivo integrado de
medida de recorrido (encoder), que transmite al
microprocesador información sobre la posición exacta de las
hojas, peso y velocidad de éstas. Sistema de comunicación
entre los elementos por CAN BUS. Protección contra
contusiones mediante automatismo de parado e inversión de
maniobra.
- 1 Ud. Chasis ubicación componentes automatismo,
fabricado en perfil de aluminio extrusionado de 12mm de
espesor, raíl de rodadura insertado en un cojinete que
absorbe las vibraciones, prolonga la vida útil y disminuye la
intervención en mantenimiento
- 1 Ud. Tapa cubre-mecanismos, fabricada en perfil de
aluminio extrusionado, registrable permitiendo el acceso a
trabajos de mantenimiento y reparación.
- 1 Ud. Batería de emergencia, de níquel cadmio con
supervisado de carga, asegurando entre 20/30 minutos de
funcionamiento en caso de falta de fluido eléctrico, el último
movimiento de la puerta antes de agotarse la batería es
programable pudiendo seleccionar puerta abierta o
bloqueada. (Según Normativa).
-2 Ud. Radares interior exterior, compuestos de tecnología
volumétrica para la apertura de la puerta y de infrarrojos para
la seguridad de los peatones, situados en la parte superior
de la puerta asegurando un máximo nivel de seguridad
cubriendo completamente la zona sensible a accidentes de
los usuarios y anulando las zonas muertas.
- 1 Ud. Cerrojo electromecánico, que bloquearan las hojas
móviles cuando seleccionamos la posición de cerrado en el
selector de funciones.
- 1 Ud. Desbloqueo manual interior, para la apertura
mecánica de emergencia.
- 1 Ud. Selector de maniobras digital, con pantalla iluminada
que permite seleccionar el modo de funcionamiento (entrada
y salida automática, solo salida, apertura reducida, bloqueo
de las hojas, apertura mantenida,) y ofrece un diagnostico de
la puerta incluyendo numero de ciclos realizados y
nomenclatura del error.
-  Sistema antipanico con un paso libre de, 2.500mm de
ancho y  2.890mm de alto con un ancho en vía de escape 
con  2 Uds. de hojas móviles de medidas, 1.292mm de
ancho x 2.844mm de alto diseñadas para ser abatidas en
sentido de la evacuación, acristaladas en vidrio laminar, 5+5
con butiral incoloro entre laminas y sellado del cristal
mediante goma perimetral.
- 2 Uds. de guías inferiores hojas móviles.
- 1 Ud.  de perfil autoportante para la sujeción del 
mecanismo, (evitando vigas de hierro y forros).
 El Sistema de Puertas Automáticas, cumplen las Normativa
DIN-18650 en sistemas  de Seguridad,  TUV y CE.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,60 18,00 28,80
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,82 17,00 13,94
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 6,00 18,00 108,00
Puerta.auto1 u Puerta automática  de acceso peatonal con sistema

corredero antipanico integral, de dos hojas móviles y dos
fijos laterales, ubicadas en unos huecos de medidas,
5.500mm de ancho por 3.000mm de alto, y unos pasos libres
de medidas, 2.500mm de ancho por 2.890mm de alto

1,00 3.350,00 3.350,00

PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 1,00 4,25 4,25
%0200 % Medios auxiliares 0,02 3.504,99 70,10

Clase: Mano de Obra 150,74
Clase: Material 3.354,25
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CARPINTERIA METÁLICA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

Clase: Medio auxiliar 70,10
Costes directos 3.575,09

Costes indirectos 178,75
Coste Total 3.753,84

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

N_VI ACRISTALAMIENTO

EFAD.7cbcb m2 Acristalamiento (6/14/BE 4+4) formado por un vidrio de 6 mm
de espesor, cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil
separador de aluminio sellada perimetralmente y un  vidrio 
laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas de 4mm y lamina de
butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm. Valores térmicos "U"
con Argón 90% = 1,0 W/m2K.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre carpintería de
aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con goma
EPDM, cortes de vidrio, colocación de junquillos, según
NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los materiales
en la obra, eliminación de restos, retirada de escombros
según Plan de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y
medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie de
carpintería a acristalar.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,50 18,00 9,00
PFAD.7cbcb Acrist db 6-12-4 1,00 30,00 30,00
PFAW.1a m2 Repercusión goma EPDM y sellado silicona 1,00 4,00 4,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 43,00 0,86

Clase: Mano de Obra 9,00
Clase: Material 34,00

Clase: Medio auxiliar 0,86
Costes directos 43,86

Costes indirectos 2,19
Coste Total 46,05

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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ACRISTALAMIENTO

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

EFAD.8b m2 Suministro y colocación de doble acristalamiento SunGuard
Solar modelo Royal Blue 20 (o similar)+ ClimaGuard 1.0 bajo
emisivo (o similar) de  (4+4 CS / 12 / BE 4+4) formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas de
4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro/traslucido de
0.38 mm con control solar del tipo SunGuard Solar (o similar)
en cara 2.
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil
separador de aluminio y sellado con silicona estructural.
- Vidrio interior laminar 4(0.38)4 formado por dos hojas de 4
mm. unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro
de 0.8 mm. de baja emisividad  mediante ClimaGuard 1.0 (o
similar), con capa pirolítica.
- Valor térmico resultante "U" con Argón 90% = 1,0 W/m2K.
- En Planta Baja tendra efecto espejo en zona visible al
transito peatonal por el exterior.
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación sobre
carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado
con goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de junquillos,
según NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los
materiales en la obra, eliminación de restos, retirada de
escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de
andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,60 18,00 10,80
PFAD.8b m2 Acrist db BE+ctrol sol 4+4-12-4+4 1,00 62,50 62,50
PFAW.1a m2 Repercusión goma EPDM y sellado silicona 1,00 4,00 4,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 77,30 1,55

Clase: Mano de Obra 10,80
Clase: Material 66,50

Clase: Medio auxiliar 1,55
Costes directos 78,85

Costes indirectos 3,94
Coste Total 82,79

OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

N_PI PINTURA

ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la
protección y decoración de superficies en interior y exterior,
con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable,
con acabado mate, en color a decidir por D.F., sobre
superficie vertical de PYL, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 0,25 18,00 4,50
PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 0,20 5,22 1,04
PRCP13fb l Masilla al agua bl 0,06 8,60 0,52
%0200 % Medios auxiliares 0,02 6,06 0,12

Clase: Mano de Obra 4,50
Clase: Material 1,56

Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 6,18

Costes indirectos 0,31
Coste Total 6,49

SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PINTURA

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

tratafe1 m2 Tratamiento de perfil metálico existente en fachada para
apoyo de paneles de hormigón y ventanas, formado por "T
70" y "L70":
1).- limpieza del pefil metálico sus anclajes a suelo y techo
eliminando la pintura en mal estado, con cepillado manual de
hierro.
2).- Tratamiento transformador de óxido RUGGINE de la
casa KIMIA o similar.
3).- Pintura especial anticorrosión sobre hierro, 1ª capa K-40
de la casa KIMIA o similar.
4).- Pintura especial anticorrosión, 2ª capa KIMICOVER 301
de KIMIA o  similar.
En caso de que sea necesario por el grado de oxidación,
secambiarán los elementos metálicos y anclajes en mal
estado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,12 18,00 2,16
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,12 17,50 2,10
OXIFINMONTOl Tratam. KIMIA / Oxifin de Monto 0,20 8,00 1,60
%0200 % Medios auxiliares 0,02 5,86 0,12

Clase: Mano de Obra 4,26
Clase: Material 1,60

Clase: Medio auxiliar 0,12
Costes directos 5,98

Costes indirectos 0,30
Coste Total 6,28

SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

tratafe2 m Tratamiento de elementos metálicos en fachada:
1).- lijado de la superficie con cepillado manual de hierro.
2).- Tratamiento transformador de óxido RUGGINE de la
casa KIMIA o similar.
3).- Pintura especial anticorrosión sobre hierro, 1ª capa K-40
de la casa KIMIA o similar.
4).- Pintura especial anticorrosión, 2ª capa KIMICOVER 301
de KIMIA o  similar. Color negro.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,25 18,00 4,50
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,12 17,50 2,10
OXIFINMONTOl Tratam. KIMIA / Oxifin de Monto 0,20 8,00 1,60
%0200 % Medios auxiliares 0,02 8,20 0,16

Clase: Mano de Obra 6,60
Clase: Material 1,60

Clase: Medio auxiliar 0,16
Costes directos 8,36

Costes indirectos 0,42
Coste Total 8,78

OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07 INSTALACIONES

PAINST u Modificaciones  necesarias para poder desmontar las
ventanas y su nueva colocación, en las instalaciones
existentes en la parte interior de los despachos, asi como el
nuevo montaje  en misma posición a la existente. Se incluyen
las tomas de telefonía, TV, informática , bases de enchufes y
otras instalaciones sobre el cerramiento, así como la
alimentación de las mismas. Medición p/p de ventanas. No
se medirán las ventanas en  los cerramientos donde no hay
instalaciones.

MOOE.8a h Oficial 1ª electridad. 1,00 18,00 18,00
peqelec1 PA Pequeño material electricidad 1,00 15,00 15,00
%0200 % Medios auxiliares 0,02 33,00 0,66

Clase: Mano de Obra 18,00
Clase: Material 15,00

Clase: Medio auxiliar 0,66
Costes directos 33,66

Costes indirectos 1,68
Coste Total 35,34

TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

N_VA VARIOS

tapajuntasDM m Suministro y colocación de tapajuntas de MDF lacado en
color a decidir por DF, de 100x15mm. entre carpintería
colocada en paneles de hormigón de fachada. Totalmente
colocado, incluso material de unión, replanteo, corte de
elementos y remate final.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,04 18,00 0,72
MOOC.8a h Oficial 1ª carpintería 0,20 18,00 3,60
MDF01 m Tapajuntas MDF 100x15 mm 1,00 8,00 8,00
%020 % Medios auxiliares 0,02 12,32 0,25

Clase: Mano de Obra 4,32
Clase: Material 8,00

Clase: Medio auxiliar 0,25
Costes directos 12,57

Costes indirectos 0,63
Coste Total 13,20

TRECE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

V.03 SEGURIDAD Y SALUD

SEGYSAL11 u Medidas de seguridad y salud en los trabajos de cambio de
ventanas: casetas de aseis y vestuarios, medidas de
protección colectiva, medidas de protección individual, según
Estudio de Seguridad y Salud.

Costes directos 8.000,00
Costes indirectos 400,00

Coste Total 8.400,00
OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS



CAMBIO VENTANAS EDIFICIO 2E-3A EN LA UPV Pág.: 27

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

CONTROL DE CALIDAD

Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

V.04 CONTROL DE CALIDAD

CC001 u Control de calidad de los materiales empleados en la obra,
pruebas de estanqueidad y escorrentía de fachada y estudio
con certificado de eficiencia energética.

Costes directos 2.167,00
Costes indirectos 108,35

Coste Total 2.275,35
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

V.05 GESTION DE RESIDUOS

GR011 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de residuos
derivados de las demoliciones y escombros propios de la
obra.

Costes directos 2.000,00
Costes indirectos 100,00

Coste Total 2.100,00
DOS MIL CIEN EUROS
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ACTUACIONES PREVIAS

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Precio

01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 Separación provisional de espacios de oficinas y espacios de obras mediante cierre
compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60 cm, y 
placa de yeso laminado  de 13 mm de espesor,  incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,  parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
Se incluye montaje y desmontaje al final de las obras.

12,11 €

DOCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

02 DEMOLICIONES

02.01 m2 Levantado de carpintería metálica exterior, formada por ventanas de modulación
1V/2V/4V/5V y dimensiones SEGÚN TIPOLOGÍA EXISTENTE,  previa retirada de
tapajuntas de madera interior (con aprovechamiento). Se incluye el desmontaje con medios
manuales de  marcos, hojas, accesorios y vidrios,  retirada de escombros y carga según
Plan de Gestión de Residuos, sin incluir transporte a vertedero.

16,35 €

DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 u Desmontaje de módulo de parasol de 1,00x5,50 m,   formados por  lamas metálicas  y
enmarcadas con perfil tubular soldado a los perfiles de fachada, con aprovechamiento del
material. Se incluye retirada del material y acopio para nueva colocación.

58,04 €

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

02.03 u Desmontaje de falso techo de la tipología UPV o tipología existente, con acopio de material
para posterior colocación en su mismo sitio. Se incluye la reitrada de instalaciones sin uso
en el falso techo. Medición x hueco de ventana.

33,63 €

TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 u Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y parasoles interiores, incluso
desmontaje de guías y soportes, embalaje individualizado con plástico/cartón y transporte
al almacén, si fuera necesario, y su posterior montaje en obra. Medición colocado, en caso
de no reutilizarse y transporte a vertedero la partida se medira al 50 %).

28,54 €

VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05 m3 Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, según Plan de Gestión de
Residuos.

22,70 €

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

03 ALBAÑILERIA

03.01 u Trabajos varios de albañilería necesarios para preparar el hueco y cambiar las ventanas:
corte de tacón del panel de hormigón, quitar y reponer rodapie (opción de sustitución por
rodapie de aluminio incluida en esta partida),  sellado de zonas afectadas, retirada de
mamparas y otros elementos para poder hacer los trabajos y nueva reposición de los
mismos, tapado de muebles y separación con plásticos el la zona de trabajo del resto de
despacho, etc. Medición por hueco de ventana.

65,87 €

SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02 m2 Trasdosado de fachada compuesto por una estructura galvanizada oculta de 46 mm, con
canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación
entre ejes de 60 cm, y doble placa de yeso laminado  de 13+13 mm de espesor, listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, aislamiento con lana de roca térmico-acústico 40 mm. , formación
de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

34,49 €

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03 m2 Colcación de falso techo acopiado anteriormente, de la tipología UPV o tipología existente.
Se incluye el cambio de tirantes en mal estado, placas de pladur, desplazamiento de las
instalaciones afectadas, sellado de huecos y pintura de todo el techo afectado. Medición x
hueco de ventana.

31,59 €

TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04 m2 Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de espuma  de poliuretano
proyectado "in situ" con un espesor medio de 40mm, resistencia a la compresión de 4.5
kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C.

7,07 €

Propietario
Rectángulo
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SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

04 CARPINTERIA METÁLICA

04.01 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,45x2,60 mts., formada por una hoja óscilobatiente + fijo superior +
fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado negro, preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye tornillería
para unión al perfil metálico galvanizado previamente,  replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de poliuretano especial
exteriores y limpieza.

613,42 €

SEISCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,45x2,60 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado color a definir por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en
hueco de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla
de poliuretano especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

408,32 €

CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x2,60 mts., formada por una hoja óscilobatiente + fijo superior +
fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,10x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado negro, preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye tornillería
para unión al perfil metálico galvanizado previamente,  replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de poliuretano especial
exteriores y limpieza.

592,00 €

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
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04.04 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x2,60 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,15x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado color a definir por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en
hueco de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla
de poliuretano especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

249,32 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.05 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por una hoja óscilobatiente + fijo superior +
fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado color a definir por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en
hueco de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla
de poliuretano especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

522,11 €

QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

04.06 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,45x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado color a definir por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en
hueco de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla
de poliuretano especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

254,40 €

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

04.07 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x2,15 mts., formada por una hoja óscilobatiente + fijo superior +
fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,15x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
anodizado en color a definir por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida
en hueco de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla
de poliuretano especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

497,89 €
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CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.08 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x2,15 mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,15x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado color a definir por la D.F., para recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en
hueco de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye
tornillería para unión al perfil metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla
de poliuretano especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

305,15 €

TRESCIENTOS CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

04.09 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco (anchoxalto)1,40x1,05 mts., formada por una hoja abatible + fijo
superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje horizontal con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado negro, preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye tornillería
para unión al perfil metálico galvanizado previamente,  replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de poliuretano especial
exteriores y limpieza.

349,47 €

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.10 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x1,05 mts., formada por una hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,15x0,50 mts. De eje horizontal, con maneta.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado negro, preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye tornillería
para unión al perfil metálico galvanizado previamente,  replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de poliuretano especial
exteriores y limpieza.

331,02 €

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

04.11 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4 permeabilidad al aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,40x0,55 mts., formada por una hoja abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,55 mts. de eje horizontal y cierre con maneta.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado negro, preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye tornillería
para unión al perfil metálico galvanizado previamente,  replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de poliuretano especial
exteriores y limpieza.

245,08 €

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
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04.12 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras por el exterior,
rotura de puente térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color negro o lacado color
blanco, negro o color carta RAL, según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría Clase
4  permeabilidad al aire, Clase 9A estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento;
dimensiones de hueco 1,15x0,55 mts., formada por una hoja abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,15x0,50 mts.  de eje horizontal y cierre con maneta.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
anodizado negro, preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye tornillería
para unión al perfil metálico galvanizado previamente,  replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante masilla de poliuretano especial
exteriores y limpieza.

229,02 €

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

04.13 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado color Negro 5 micras, con sello de
calidad Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o similar, Categoría
Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al
viento; dimensiones de hueco circular 2,00 mts. diametro, PREPARADA PARA ACCESO
DE BOMBEROS, formada por una hoja abatible + fijos. Se incluye premarco de acero
galvanizado, junta de estanqueidad interior, sellante en perímetro del cerco y accesorios
que garanticen su correcto funcionamiento, para recibir acristalamiento de 22/36 mm,
recibida en hueco de fachada con tornillería para unión al perfil metálico galvanizado
previamente, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza, según
NTE-FCA y UNE-EN 14351-1:2006.

1.090,48
€

MIL NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.14 m Forro de aluminio en exterior,  anodizado color negro 15 micras, con sello de calidad
Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado por perfil tubular cuadrado de 120x120 mm.
cortado en un lateral para solapar la "T" situada entre ventanas. Se incluye aislamiento con
lana de roca en interior de forro, corte a 45º en solape con vierteaguas, fijación y sellado,
replanteos y acabado de encuentros con ventana, vierteaguas y dintel.

21,36 €

VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.15 m Forro de aluminio en exterior,  anodizado color negro 15 micras, con sello de calidad
Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado por perfil tubular cuadrado de 120x60 mm.
cortado en un lateral para solapar la "L" situada entre ventanas y pilares de hormigón. Se
incluye aislamiento con lana de roca en interior de forro, corte a 45º en solape con
vierteaguas, fijación y sellado, replanteos y acabado de encuentros con pilar, ventana,
vierteaguas y dintel.

20,31 €

VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.16 m Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de panel de hormigón de fachada, 
realizado con chapa de Aluminio de 2 mm de espesor, anodizado color negro 15 micras, y 5
plieges, de 70cm de desarrollo, y perfil tubular metálico para remate interior del tradosado
de 80x20 mm. Se cortará el nervio superior del panel de hormigón previamente y se
montará con mortero especial Sikadur-31o similar de gran adherencia y elasticidad para
unión cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas para tapar los alveolos o huecos
que pueden aparecer en los paneles de hormigón. Incluso tapa de remate lateral, replanteo,
preparación, corte, remates y elementos de sujeción, anclaje y piezas especiales.

31,83 €

TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.17 m Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15 micras, con sello de calidad
Ewaa-Euras, en dintel de ventana, formado por perfil tubular hueco de 80x20 mm. Se
incluye pieza para atornillar elemento de dintel, colocación forrando cara inferior del panel
de hormigón de fachada, sellado y remates.

16,98 €

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.18 m Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15 micras, con sello de calidad
Ewaa-Euras, en parte superior del trasdosado de fachada, formado por 1/2 perfil tubular
cuadrado de aluminio 80x20 mm. Se incluye corte de pieza, colocación, sellado y remates.

11,62 €

ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.19 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio extruido, aleación
6063-T5, lacado COLOR NEGRO, modelo SPF-200A/B de la casa Tamiluz o similar. La
forma del perfil es de "ala de avión" y su dimensión es de 200 mm., con una inclinación
15º/30º . La separación entre lamas según planos (aprox 25 cm). Se incluye la fijación de
las lamas con el soporte tipo Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de
aluminio, tornillos de fijación DIN 912-M8x16, pletinas de jijación,  anclajes para sujeción
cada 1,50 mts.  y fijación mecánica atornillada con tornillos inox. y material complementario.
Totalmente acabado y puesto en obra.

99,39 €

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.20 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio extruido, aleación
6063-T5, lacado color NEGRO, modelo SPF-150 de la casa Tamiluz o similar. La forma del
perfil es de "ala de avión" y su dimensión es de 150 mm., con una inclinación 15º/30º. La
separación entre lamas según planos (aprox 20 cm). Se incluye la fijación de las lamas con
el soporte tipo Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de
fijación DIN 912-M8x16, pletinas de jijación,  anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y
fijación mecánica atornillada con tornillos inox. y material complementario. Totalmente
acabado y puesto en obra.

91,90 €

NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

04.21 u Montaje de módulo de parasol de 1,00x5,80 m.,  formados por  lamas metálicas  y
enmarcadas con perfil tubular. Material procedente del desmontaje anterior, modificado
para colocación por  procedimiento de atornillado sobre pilar de hormigón y perfil de
aluminio (según cada caso), previa colocación de anclajes, repasos de pequeños
desperfectos y de pinturas. Totalmente terminado y montado.

78,82 €

SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.22 u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 85x210cm, formada por marco PDF de acero
galvanizado y acristalamiento de seguridad 6+6 mm, imprimación lacada,  barras
antipanico. Fijo bastidor superior acristalado de 85cm de ancho, 2 fijos superiores de 85 cm
de alto y 45 de ancho y 2 fijos laterales de 45 de ancho y 205 de alto, de acero galvanizado
en color a decidir por DF.  Para recibir acristalamiento de 16 mm.  Bisagras y cerradura
embutida con picaporte de Acero inoxidable liso y escudo a ambos lados de Acero
inoxidable atornillado. Incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza.

838,75 €

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.23 u Puerta de paso de una hoja abatible de 85x210cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, imprimación +
lacado a pistola de acabado color negro,  marco de plancha de acero galvanizado de
1.2mm de espesor. Fijo bastidor superior metálico de 85cm de alto y 85 de ancho, 1 fijo
superior de 85cm de alto y 25 cm de ancho y un fijo lateral de 25 de ancho y 205 de alto, de
acero galvanizado y panel de chapa de acero galvanizado con aislamiento y lacado en
color a decidir por DF.  Para recibir acristalamiento de 22/36 mm.  Bisagras y cerradura
embutida con picaporte de Acero inoxidable liso y escudo a ambos lados de Acero
inoxidable atornillado.Totalmente terminada y pintada. Incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL. Según planos.

491,91 €

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

CARPINTERIA METÁLICA

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Precio

04.24 u Puertas de acceso peatonal automáticas en sistema corredero antipanico integral, de dos
hojas móviles, ubicadas en  hueco de medidas, 3.000mm de ancho por 3.000mm de alto, y
unos pasos libres de medidas, 2.500mm de ancho por 2.890mm de alto, compuesta  por:
- 1 Ud. Automatismo SLX (FRAMASA o sumilar), que incorpora motor de corriente continúa
con reductor con fuerza de arrastre de 120 Kg por hoja. Interruptor térmico de protección
incorporado en el motor. Dispositivo integrado de medida de recorrido (encoder), que
transmite al microprocesador información sobre la posición exacta de las hojas, peso y
velocidad de éstas. Sistema de comunicación entre los elementos por CAN BUS.
Protección contra contusiones mediante automatismo de parado e inversión de maniobra.
- 1 Ud. Chasis ubicación componentes automatismo, fabricado en perfil de aluminio
extrusionado de 12mm de espesor, raíl de rodadura insertado en un cojinete que absorbe
las vibraciones, prolonga la vida útil y disminuye la intervención en mantenimiento
- 1 Ud. Tapa cubre-mecanismos, fabricada en perfil de aluminio extrusionado, registrable
permitiendo el acceso a trabajos de mantenimiento y reparación.
- 1 Ud. Batería de emergencia, de níquel cadmio con supervisado de carga, asegurando
entre 20/30 minutos de funcionamiento en caso de falta de fluido eléctrico, el último
movimiento de la puerta antes de agotarse la batería es programable pudiendo seleccionar
puerta abierta o bloqueada. (Según Normativa).
-2 Ud. Radares interior exterior, compuestos de tecnología volumétrica para la apertura de
la puerta y de infrarrojos para la seguridad de los peatones, situados en la parte superior de
la puerta asegurando un máximo nivel de seguridad cubriendo completamente la zona
sensible a accidentes de los usuarios y anulando las zonas muertas.
- 1 Ud. Cerrojo electromecánico, que bloquearan las hojas móviles cuando seleccionamos
la posición de cerrado en el selector de funciones.
- 1 Ud. Desbloqueo manual interior, para la apertura mecánica de emergencia.
- 1 Ud. Selector de maniobras digital, con pantalla iluminada que permite seleccionar el
modo de funcionamiento (entrada y salida automática, solo salida, apertura reducida,
bloqueo de las hojas, apertura mantenida,) y ofrece un diagnostico de la puerta incluyendo
numero de ciclos realizados y nomenclatura del error.
-  Sistema antipanico con un paso libre de, 2.500mm de ancho y  2.890mm de alto con un
ancho en vía de escape  con  2 Uds. de hojas móviles de medidas, 1.292mm de ancho x
2.844mm de alto diseñadas para ser abatidas en sentido de la evacuación, acristaladas en
vidrio laminar, 5+5 con butiral incoloro entre laminas y sellado del cristal mediante goma
perimetral.
- 2 Uds. de guías inferiores hojas móviles.
- 1 Ud.  de perfil autoportante para la sujeción del  mecanismo, (evitando vigas de hierro y
forros).
 El Sistema de Puertas Automáticas, cumplen las Normativa DIN-18650 en sistemas  de
Seguridad,  TUV y CE.

3.753,84
€

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05 ACRISTALAMIENTO

05.01 m2 Acristalamiento (6/14/BE 4+4) formado por un vidrio de 6 mm de espesor, cámara de aire
deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un 
vidrio  laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas de 4mm y lamina de butiral de polivinilo
incoloro de 0.38 mm. Valores térmicos "U" con Argón 90% = 1,0 W/m2K.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre carpintería de aluminio, acuñado mediante
calzos y sellado con goma EPDM, cortes de vidrio, colocación de junquillos, según
NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los materiales en la obra, eliminación de
restos, retirada de escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y
medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie de carpintería a acristalar.

46,05 €

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

ACRISTALAMIENTO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Precio

05.02 m2 Suministro y colocación de doble acristalamiento SunGuard Solar modelo Royal Blue 20 (o
similar)+ ClimaGuard 1.0 bajo emisivo (o similar) de  (4+4 CS / 12 / BE 4+4) formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas de 4mm y lamina de butiral de
polivinilo incoloro/traslucido de 0.38 mm con control solar del tipo SunGuard Solar (o
similar) en cara 2.
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y sellado con
silicona estructural.
- Vidrio interior laminar 4(0.38)4 formado por dos hojas de 4 mm. unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo incoloro de 0.8 mm. de baja emisividad  mediante ClimaGuard 1.0 (o
similar), con capa pirolítica.
- Valor térmico resultante "U" con Argón 90% = 1,0 W/m2K.
- En Planta Baja tendra efecto espejo en zona visible al transito peatonal por el exterior.
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación sobre carpintería de aluminio, acuñado
mediante calzos y sellado con goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de junquillos, según NTE-FVP, transporte y
movimiento vertical de los materiales en la obra, eliminación de restos, retirada de
escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

82,79 €

OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06 PINTURA

06.01 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de
superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable,
con acabado mate, en color a decidir por D.F., sobre superficie vertical de PYL, yeso o
mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado,
según NTE/RPP-24.

6,49 €

SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02 m2 Tratamiento de perfil metálico existente en fachada para apoyo de paneles de hormigón y
ventanas, formado por "T 70" y "L70":
1).- limpieza del pefil metálico sus anclajes a suelo y techo eliminando la pintura en mal
estado, con cepillado manual de hierro.
2).- Tratamiento transformador de óxido RUGGINE de la casa KIMIA o similar.
3).- Pintura especial anticorrosión sobre hierro, 1ª capa K-40 de la casa KIMIA o similar.
4).- Pintura especial anticorrosión, 2ª capa KIMICOVER 301 de KIMIA o  similar.
En caso de que sea necesario por el grado de oxidación, secambiarán los elementos
metálicos y anclajes en mal estado.

6,28 €

SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.03 m Tratamiento de elementos metálicos en fachada:
1).- lijado de la superficie con cepillado manual de hierro.
2).- Tratamiento transformador de óxido RUGGINE de la casa KIMIA o similar.
3).- Pintura especial anticorrosión sobre hierro, 1ª capa K-40 de la casa KIMIA o similar.
4).- Pintura especial anticorrosión, 2ª capa KIMICOVER 301 de KIMIA o  similar. Color
negro.

8,78 €

OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07 INSTALACIONES

07.01 u Modificaciones  necesarias para poder desmontar las ventanas y su nueva colocación, en
las instalaciones existentes en la parte interior de los despachos, asi como el nuevo
montaje  en misma posición a la existente. Se incluyen las tomas de telefonía, TV,
informática , bases de enchufes y otras instalaciones sobre el cerramiento, así como la
alimentación de las mismas. Medición p/p de ventanas. No se medirán las ventanas en  los
cerramientos donde no hay instalaciones.

35,34 €

TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08 VARIOS

08.01 m Suministro y colocación de tapajuntas de MDF lacado en color a decidir por DF, de
100x15mm. entre carpintería colocada en paneles de hormigón de fachada. Totalmente
colocado, incluso material de unión, replanteo, corte de elementos y remate final.

13,20 €

TRECE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

SEGURIDAD Y SALUD

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Precio

09 SEGURIDAD Y SALUD

09.01 u Medidas de seguridad y salud en los trabajos de cambio de ventanas: casetas de aseis y
vestuarios, medidas de protección colectiva, medidas de protección individual, según
Estudio de Seguridad y Salud.

8.400,00
€

OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS

10 CONTROL DE CALIDAD

10.01 u Control de calidad de los materiales empleados en la obra, pruebas de estanqueidad y
escorrentía de fachada y estudio con certificado de eficiencia energética.

2.275,35
€

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11 GESTION DE RESIDUOS

11.01 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de residuos derivados de las demoliciones y
escombros propios de la obra.

2.100,00
€

DOS MIL CIEN EUROS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CAMBIO VENTANAS EDIFICIO 2E-3A EN LA UPV

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

CAMBIO VENTANAS EDIFICIO 2E-3A EN LA
UPV

01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 Separación provisional de espacios de oficinas y
espacios de obras mediante cierre compuesto por una
estructura galvanizada de 46 mm, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 60 cm, y
placa de yeso laminado  de 13 mm de espesor,  incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas
y estructura soporte, nivelación y aplomado,  parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación
y limpieza.
Se incluye montaje y desmontaje al final de las obras.

Planta Baja 10 6,00 3,00 180,00
Planta Primera 25 6,00 3,00 450,00
Planta segunda 27 6,00 3,00 486,00

Total partida 01.01 ............................................................................ 1.116,00 ...... 12,11 ...... 13.514,76

Total capítulo 01 ....................................................................................................................... 13.514,76
02 DEMOLICIONES

02.01 m2 Levantado de carpintería metálica exterior, formada por
ventanas de modulación 1V/2V/4V/5V y dimensiones
SEGÚN TIPOLOGÍA EXISTENTE,  previa retirada de
tapajuntas de madera interior (con aprovechamiento).
Se incluye el desmontaje con medios manuales de
marcos, hojas, accesorios y vidrios,  retirada de
escombros y carga según Plan de Gestión de Residuos,
sin incluir transporte a vertedero.

P.B. Entrada  bloque
norte
...V-215 20 1,50 2,15 64,50
..V-105 2 1,50 1,00 3,00
Ibercon, audiov,
prensa. (oeste P.B.)
..V-215 19 1,50 2,15 61,28
.. Puerta ext. 1 2,00 3,00 6,00
Entrada sur:manto.
seguridad
V-215 10 1,50 2,15 32,25
.V-105 6 1,50 2,15 19,35
..V-55 1 1,50 0,55 0,83

P Subtotal en Planta
Baja

187,21

P.1ª: zona sur,
admon
Fda. sureste (V-215) 29 1,50 2,15 93,53
Fda. suroeste
(V-215)

12 1,50 2,15 38,70

Fda. oeste (V-215) 8 1,50 2,15 25,80
Almacen, aseos,
escalera
Fda. oeste(V-55) 4 1,50 0,55 3,30
Fda. este (V-215) 4 1,50 2,15 12,90
CO- Escalera fda.
oeste

1 1,00

Jefe asuntos grales
(V-215)

6 1,50 2,15 19,35

Adm. asuntos grales
(V-215)

5 1,50 2,15 16,13

Serv. planif. y calidad
(V-215)

12 1,50 2,15 38,70

Gerencia (V-215) 13 1,50 2,15 41,93
Gerencia (Puerta) 1 1,50 3,00 4,50
Resid. consell social
(V-215)

4 1,50 2,15 12,90

Propietario
Rectángulo
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

DEMOLICIONES

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................... 495,95
Secret. consell social
(V-215)

5 1,50 2,15 16,13

Desp. consell social
(V-215)

3 1,50 2,15 9,68

Almacen, aseos,
escalera Oeste
Fda. sureste (V-55) 4 1,50 0,55 3,30
Fda. oeste (V-215) 4 1,50 2,15 12,90
CO escalera 1 2,00 2,00 4,00

P Subtotal en Planta 1ª 354,75
P. 2ª Sala de juntas
(V-215)

28 1,50 2,15 90,30

Serv. abogacia
(V-215)

2 1,50 2,15 6,45

Serv. abogacia
(Puerta)

1 1,00 3,00 3,00

Area formacion prof.
(V-215)

3 1,50 2,15 9,68

Area titulos (V-215) 2 1,50 2,15 6,45
Area Protocolo
(V-215)

2 1,50 2,15 6,45

. (V-105) 1 1,50 1,00 1,50
VCR. Estudiante y
secre. (V-215)

4 1,50 2,15 12,90

.. (V-260) 1 1,50 2,60 3,90

. (V-105) 1 1,50 1,00 1,50
Aseos, limpieza,
escalera (CO)

1 2,00 2,00 4,00

.(V-55) 4 1,50 0,50 3,00

.(V-105) 2 1,50 1,00 3,00

.(V-215) 2 1,50 2,15 6,45
Admon (P-2) (V-215) 2 1,50 2,50 7,50
Letrados (V-215) 2 1,50 2,15 6,45
Dirección (V-215) 2 1,50 2,15 6,45
Coordinación y
Planif. (V-215)

2 1,50 2,15 6,45

VCR infraestr.
(V-105)

2 1,50 1,00 3,00

. (V-260) 4 1,50 2,60 15,60
Secretario general
(V-105)

1 1,50 1,00 1,50

. (V-260) 8 1,50 2,60 31,20
VCR Estudios y cinv.
europa (V-105)

3 1,50 1,00 4,50

. (V-260) 3 1,60 2,60 12,48
VCR (Profesor. y ord.
academ. (V-105)

1 1,50 1,00 1,50

.. (V-260) 5 1,50 2,60 19,50
VCR Internacional
(V-105)

2 1,50 1,00 3,00

. (V-260) 4 1,50 2,60 15,60
Oficina Rector
(V-105)

2 1,50 1,00 3,00

. (V-260) 2 1,50 2,60 7,80
VCR Asuntos
sociales (V-105)

2 1,50 1,00 3,00

. (V-260) 4 1,50 2,60 15,60
Despacho Rector
(V-105)

3 1,50 1,00 4,50

. (V-260) 9 1,50 2,60 35,10
VCR Planifica e
innovacion (V-105)

2 1,50 1,00 3,00

.. (V-260) 1 1,50 2,60 3,90

.. (V-215) 4 1,50 2,15 12,90
Escalera, almacen,
salida oeste(V-55)

4 1,50 0,55 3,30

..CO 1 2,00 2,00 4,00

. (V-105) 1 1,50 1,05 1,58

. Puerta SE 1 1,00 3,00 3,00
VCR cultura fda.
oeste (V-260)

6 1,50 2,60 23,40
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DEMOLICIONES

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ............................................................................... 959,35
VCR Calidad oeste
(V- 260)

6 1,50 2,60 23,40

Sala honoris causa
(P.2 oeste) (V-260)

8 1,50 2,60 31,20

VCR Desarrollo tec,
(P2 este) (V-260)

6 1,50 2,60 23,40

VCR investiga (fda.
este) (V-260)

6 1,50 2,60 23,40

P Subtotal en Planta 2ª 518,79
Total partida 02.01 ............................................................................ 1.060,75 ...... 16,35 ...... 17.343,26

02.02 u Desmontaje de módulo de parasol de 1,00x5,50 m,
formados por  lamas metálicas  y enmarcadas con perfil
tubular  soldado a los  per f i les  de fachada,  con
aprovechamiento del material. Se incluye retirada del
material y acopio para nueva colocación.

Planta baja. Entrada
norte

3 3,00

Ibercon, audiov. 5 5,00
Zona Sur P.B.,
entrada, aseos

1 1,00

P Subtotal en Planta
Baja

9,00

P.1ª: zona sur,
admon

12 12,00

............................ de
3 mts.

1 1,00

Almacen, aseos,
escalera

2 2,00

CO- Escalera fda.
oeste

1 1,00

Jefe asuntos grales 2 2,00
Adm. asuntos grales 2 2,00
Serv. planif. y calidad 2 2,00
Gerencia 2 2,00
Resid. consell social
(V-215)

1 1,00

Secret. consell social
(V-215)

2 2,00

Desp. consell social
(V-215)

1 1,00

Almacen, aseos,
escalera Oeste

2 2,00

P Subtotal en Planta 1ª 30,00
P. 2ª Sala de juntas 7 7,00
Serv. abogacia 2 2,00
Area formacion prof. 1 1,00
Area titulos 1 1,00
Area Protocolo 1 1,00
Aseos, limpieza,
escalera

2 2,00

Administracion (P-2) 2 2,00
Letrados 1 1,00
Dirección ............ 1 1,00
Coordinación y
Planif.

1 1,00

VCR infraestr. 2 2,00
Secretario general 3 3,00
VCR Estudios y
conv. europa

2 2,00

VCR (Profesor. y ord.
academ.

1 1,00

VCR Relacion
internac.

1 1,00

Oficina Rector 1 1,00
VCR Asuntos
sociales

2 2,00

Despacho Rector 2 2,00
VCR Planifica e
innovacion

2 2,00
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DEMOLICIONES

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ................................................................................. 74,00
Escalera, almacen,
salida oeste

1 1,00

VCR cultura fda.
oeste

2 2,00

VCR Calidad oeste 2 2,00
Sala honoris causa
(P.2 oeste)

2 2,00

VCR Desarrollo tec,
(P2 este)

2 2,00

VCR investiga (fda.
este)

2 2,00

P Subtotal en Planta 2ª 46,00
Total partida 02.02 ................................................................................. 85,00 ...... 58,04 ........ 4.933,40

02.03 u Desmontaje de falso techo de la t ipología UPV o
tipología existente, con acopio de material para posterior
colocación en su mismo sitio. Se incluye la reitrada de
instalaciones sin uso en el falso techo. Medición x hueco
de ventana.

UD/VENTANA 338 338,00
Total partida 02.03 ............................................................................... 338,00 ...... 33,63 ...... 11.366,94

02.04 u Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y
parasoles interiores, incluso desmontaje de guías y
soportes, embalaje individualizado con plástico/cartón y
transporte al almacén, si fuera necesario, y su posterior
montaje en obra. Medición colocado, en caso de no
reutilizarse y transporte a vertedero la partida se medira
al 50 %).

UD/VENTANA 338 338,00
Total partida 02.04 ............................................................................... 338,00 ...... 28,54 ........ 9.646,52

02.05 m3 Carga y  t ranspor te  de  escombros  a  ver tedero
autorizado, según Plan de Gestión de Residuos.

Carpintería exterior 338 0,08 1,50 2,50 101,40
Escombros varios 10 1,00 1,00 1,20 12,00

Total partida 02.05 ............................................................................... 113,40 ...... 22,70 ........ 2.574,18

Total capítulo 02 ....................................................................................................................... 45.864,30
03 ALBAÑILERIA

03.01 u Trabajos varios de albañilería necesarios para preparar
el hueco y cambiar las ventanas: corte de tacón del
panel de hormigón, quitar y reponer rodapie (opción de
sustitución por rodapie de aluminio incluida en esta
partida),  sellado de zonas afectadas, retirada de
mamparas y otros elementos para poder hacer los
trabajos y nueva reposición de los mismos, tapado de
muebles y separación con plásticos el la zona de trabajo
del resto de despacho, etc. Medición por hueco de
ventana.

UD/VENTANA 338 338,00
Total partida 03.01 ............................................................................... 338,00 ...... 65,87 ...... 22.264,06

03.02 m2 Trasdosado de fachada compuesto por una estructura
galvanizada oculta de 46 mm, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 60 cm, y
doble placa de yeso laminado  de 13+13 mm de
espesor ,  l i s to  pa ra  p in ta r ,  i nc luso  rep lan teo ,
preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y aplomado, aislamiento
con lana de roca térmico-acústico 40 mm. , formación de
p r e ma r c o s ,  e j e c u c i ó n  d e  á n g u l o s  y  p a s o  d e
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

ALBAÑILERIA

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Fachada Sureste
(V-105-L)

14 1,25 2,00 35,00

 (V-105-C) 12 1,50 2,00 36,00
(V-215-L) 54 1,25 1,00 67,50
(V-215-C) 50 1,50 1,00 75,00
(V-265-L) 13 1,25 1,00 16,25
 (V-265-C) 11 1,50 1,00 16,50

P Subotal fda sureste 246,25
Fachada 0este
(V-105-L)

15 1,25 2,00 37,50

(V-55-L) 15 1,25 2,50 46,88
(V-55-C) 9 1,50 2,00 27,00
 (V-215-L) 34 1,25 1,00 42,50
 (V-215-C) 33 1,50 1,00 49,50
(V-265-L) 135 1,25 1,00 168,75
 (V-265-C) 27 1,50 1,00 40,50

P Subtotal fda. oeste 412,63
Fachada Norte
(V-105-L)

2 1,25 2,00 5,00

 (V-215-L) 2 1,25 1,00 2,50
(V-215-C) 2 1,50 1,00 3,00

P Subtotal fda. interior
norte

10,50

Fachada Suroeste
(V-105-L)

2 1,25 2,00 5,00

(V-215-L) 16 1,25 1,00 20,00
 (V-215-C) 16 1,50 1,00 24,00

P Subtotal fda. interior
suroeste

49,00

Paneles ciegos 6 1,50 3,00 27,00
P subtotal paneles

ciegos
27,00

Total partida 03.02 ............................................................................... 745,38 ...... 34,49 ...... 25.708,16

03.03 m2 Colcación de falso techo acopiado anteriormente, de la
tipología UPV o tipología existente. Se incluye el cambio
de  t i ran tes  en  ma l  es tado ,  p l acas  de  p l adu r ,
desplazamiento de las instalaciones afectadas, sellado
de huecos y pintura de todo el techo afectado. Medición
x hueco de ventana.

UD/VENTANA 338 338,00
Total partida 03.03 ............................................................................... 338,00 ...... 31,59 ...... 10.677,42

03.04 m2 Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a
base de espuma  de poliuretano proyectado "in situ" con
un espesor medio de 40mm, resistencia a la compresión
de 4.5 kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019
kcal/mh°C.

VC-260 38 1,50 0,80 45,60
VL-260 28 1,35 0,80 30,24
VC-215 99 1,50 0,80 118,80
VL-215 104 1,35 0,80 112,32
VC-105 12 1,50 0,80 14,40
VL-105 31 1,35 0,80 33,48
VC-55 9 1,50 0,80 10,80
VL-55 15 1,35 0,80 16,20

Total partida 03.04 ............................................................................... 381,84 ........ 7,07 ........ 2.699,61

Total capítulo 03 ....................................................................................................................... 61.349,25
04 CARPINTERIA METÁLICA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CARPINTERIA METÁLICA

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04.01 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,45x2,60
mts., formada por una hoja óscilobatiente + fijo superior
+ fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T"
de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metá l ico galvanizado previamente,   rep lanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza.

Fachada sur-este 11 11,00
Fachada oeste 27 27,00
a Deducir V-260-C:
fijos

-15 -15,00

Total partida 04.01 ................................................................................. 23,00 .... 613,42 ...... 14.108,66

04.02 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,45x2,60
mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco
de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006.

Según dependencias 15 15,00
Total partida 04.02 ................................................................................. 15,00 .... 408,32 ........ 6.124,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CARPINTERIA METÁLICA

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04.03 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire,  Clase 9A estanqueidad al  agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,15x2,60
mts., formada por una hoja óscilobatiente + fijo superior
+ fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,10x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T"
de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metá l ico galvanizado previamente,   rep lanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza.

Fachada sur-este 13 13,00
Fachada oeste 15 15,00
A deducir V-260-L:
fijos

-10 -10,00

Total partida 04.03 ................................................................................. 18,00 .... 592,00 ...... 10.656,00

04.04 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire,  Clase 9A estanqueidad al  agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,15x2,60
mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,15x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 1,00 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco
de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006.

Según criterios de
ejcución

10 10,00

Total partida 04.04 ................................................................................. 10,00 .... 249,32 ........ 2.493,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

CARPINTERIA METÁLICA

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04.05 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire,  Clase 9A estanqueidad al  agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,45x2,15
mts., formada por una hoja óscilobatiente + fijo superior
+ fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,40x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco
de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006.

Fachada sur-este 50 50,00
Fachada sur-oeste 16 16,00
fachada oeste 33 33,00
A deducir V-215-C:
fijos

-30 -30,00

Total partida 04.05 ................................................................................. 69,00 .... 522,11 ...... 36.025,59

04.06 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire,  Clase 9A estanqueidad al  agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,45x2,15
mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,45x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,45x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco
de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006.

Fijos según criterios
de obra

30 30,00

Total partida 04.06 ................................................................................. 30,00 .... 254,40 ........ 7.632,00
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CARPINTERIA METÁLICA

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04.07 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire,  Clase 9A estanqueidad al  agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,15x2,15
mts., formada por una hoja óscilobatiente + fijo superior
+ fijo inferior:
- hoja oscilobatiente de dimensiones 1,15x1,00 mts.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada anodizado en color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco
de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006.

Fachada sur-este 54 54,00
Fachada sur-oeste 16 16,00
Fachada oeste 34 34,00
A deducir V-215-L:
fijos

-30 -30,00

Total partida 04.07 ................................................................................. 74,00 .... 497,89 ...... 36.843,86

04.08 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire,  Clase 9A estanqueidad al  agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,15x2,15
mts., formada por:
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
- fijo intermedio de dimensiones 1,15x 1,10 mts.
-fijo inferior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado color a definir por la D.F., para
recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en hueco
de fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles
"T" de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006.

Según criterios de
despachos

30 30,00

Total partida 04.08 ................................................................................. 30,00 .... 305,15 ........ 9.154,50
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CARPINTERIA METÁLICA

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04.09 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5
res i s t enc ia  a l  v i en to ;  d imens iones  de  hueco
(anchoxalto)1,40x1,05 mts., formada por una hoja
abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,50 mts. de eje
horizontal con cierre comaneta.
- fijo superior de dimensiones 1,40x 0,55 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T"
de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metá l ico galvanizado previamente,   rep lanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza.

Fachada sur-este 12 12,00
Total partida 04.09 ................................................................................. 12,00 .... 349,47 ........ 4.193,64

04.10 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,15x1,05
mts., formada por una hoja abatible + fijo superior:
- hoja abatible de dimensiones 1,15x0,50 mts. De eje
horizontal, con maneta.
- fijo superior de dimensiones 1,15x 0,50 mts.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T"
de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metá l ico galvanizado previamente,   rep lanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza.

Fachada sur-este 14 14,00
Fachada suroeste 2 2,00
Fachada oeste 15 15,00

Total partida 04.10 ................................................................................. 31,00 .... 331,02 ...... 10.261,62
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Nº Orden Descripción de las
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04.11 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4 permeabilidad al
aire, Clase 9A  estanqueidad al agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,40x0,55
mts., formada por una hoja abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,40x0,55 mts. de eje
horizontal y cierre con maneta.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T"
de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metá l ico galvanizado previamente,   rep lanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza.

Fachada oeste 9 9,00
Total partida 04.11 ................................................................................... 9,00 .... 245,08 ........ 2.205,72

04.12 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color negro 15 micras por el exterior, rotura de puente
térmico y perfíl interior de aluminio anodizado color
negro o lacado color blanco, negro o color carta RAL,
según despacho y compartimento, con sello de calidad
Ewaa-Euras, modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa
CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al
aire,  Clase 9A estanqueidad al  agua, Clase C5
resistencia al viento; dimensiones de hueco 1,15x0,55
mts., formada por una hoja abatible:
- hoja abatible de dimensiones 1,15x0,50 mts.  de eje
horizontal y cierre con maneta.
Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en anodizado negro, preparada para recibir
acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de
fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T"
de apoyo. Se incluye tornillería para unión al perfil
metá l ico galvanizado previamente,   rep lanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza.

Fachada oeste 15 15,00
Total partida 04.12 ................................................................................. 15,00 .... 229,02 ........ 3.435,30

04.13 u Ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado
color Negro 5 micras, con sello de calidad Ewaa-Euras,
modelo "Cor-3000 con RPT" de la casa CORTIZO o
similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase
9A  estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al
viento; dimensiones de hueco circular 2,00 mts.
d i a m e t r o ,  P R E P A R A D A  P A R A  A C C E S O  D E
BOMBEROS, formada por una hoja abatible + fijos. Se
incluye premarco de acero galvanizado, junta de
estanqueidad interior, sellante en perímetro del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
para recibir acristalamiento de 22/36 mm, recibida en
hueco de fachada con tornillería para unión al perfil
metálico galvanizado previamente, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación,
sellado perimetral mediante masilla de poliuretano
especial exteriores y limpieza, según NTE-FCA y
UNE-EN 14351-1:2006.
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CARPINTERIA METÁLICA

Nº Orden Descripción de las
unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Fachada oeste 4 4,00
Total partida 04.13 ................................................................................... 4,00 . 1.090,48 ........ 4.361,92

04.14 m Forro de aluminio en exterior,  anodizado color negro 15
micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que
ventanas, formado por perfil tubular cuadrado de
120x120 mm. cortado en un lateral para solapar la "T"
situada entre ventanas. Se incluye aislamiento con lana
de roca en interior de forro, corte a 45º en solape con
vierteaguas, fijación y sellado, replanteos y acabado de
encuentros con ventana, vierteaguas y dintel.

VC-260 38 2,80 106,40
VC-215 99 2,30 227,70
VC-105 12 1,30 15,60
VC-55 9 0,80 7,20

Total partida 04.14 ............................................................................... 356,90 ...... 21,36 ........ 7.623,38

04.15 m Forro de aluminio en exterior,  anodizado color negro 15
micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que
ventanas, formado por perfil tubular cuadrado de 120x60
mm. cortado en un lateral para solapar la "L" situada
entre ventanas y pilares de hormigón. Se incluye
aislamiento con lana de roca en interior de forro, corte a
45º en solape con vierteaguas, fi jación y sellado,
replanteos y acabado de encuentros con pilar, ventana,
vierteaguas y dintel.

VL-260 28 2,80 78,40
VL-215 104 2,30 239,20
VL-105 31 1,30 40,30
VL-55 15 0,80 12,00

Total partida 04.15 ............................................................................... 369,90 ...... 20,31 ........ 7.512,67

04.16 m Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de
panel de hormigón de fachada,  realizado con chapa de
Aluminio de 2 mm de espesor, anodizado color negro 15
micras, y 5 plieges, de 70cm de desarrollo, y perfil
tubular metálico para remate interior del tradosado de
80x20 mm. Se cortará el nervio superior del panel de
hormigón previamente y se montará con mortero
especial Sikadur-31o similar de gran adherencia y
elasticidad para unión cemento-metal. Se sellará
debajo del vierteaguas para tapar los alveolos o huecos
que pueden aparecer en los paneles de hormigón.
Incluso tapa de remate lateral, replanteo, preparación,
corte, remates y elementos de sujeción, anclaje y piezas
especiales.

VC-260 38 1,50 57,00
VL-260 28 1,35 37,80
VC-215 99 1,50 148,50
VL-215 104 1,35 140,40
VC-105 12 1,50 18,00
VL-105 31 1,35 41,85
VC-55 9 1,50 13,50
VL-55 15 1,35 20,25

Total partida 04.16 ............................................................................... 477,30 ...... 31,83 ...... 15.192,46

04.17 m Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15
micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, en dintel de
ventana, formado por perfil tubular hueco de 80x20 mm.
Se incluye pieza para atornillar elemento de dintel,
colocación forrando cara inferior del panel de hormigón
de fachada, sellado y remates.

VC-260 38 1,50 57,00
VL-260 28 1,35 37,80
VC-215 99 1,50 148,50
VL-215 104 1,35 140,40
VC-105 12 1,50 18,00
VL-105 31 1,35 41,85
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Suma y sigue: ............................................................................... 443,55
VC-55 9 1,50 13,50
VL-55 15 1,35 20,25

Total partida 04.17 ............................................................................... 477,30 ...... 16,98 ........ 8.104,55

04.18 m Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15
micras, con sello de calidad Ewaa-Euras, en parte
superior del trasdosado de fachada, formado por 1/2
perfil tubular cuadrado de aluminio 80x20 mm. Se
incluye corte de pieza, colocación, sellado y remates.

VC-260 38 1,50 57,00
VL-260 28 1,35 37,80
VC-215 99 1,50 148,50
VL-215 104 1,35 140,40
VC-105 12 1,50 18,00
VL-105 31 1,35 41,85
VC-55 9 1,50 13,50
VL-55 15 1,35 20,25

Total partida 04.18 ............................................................................... 477,30 ...... 11,62 ........ 5.546,23

04.19 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas de
aluminio extruido, aleación 6063-T5, lacado COLOR
NEGRO, modelo SPF-200A/B de la casa Tamiluz o
similar. La forma del perfil es de "ala de avión" y su
dimensión es de 200 mm., con una inclinación 15º/30º .
La separación entre lamas según planos (aprox 25 cm).
Se incluye la fijación de las lamas con el soporte tipo
Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de
aluminio, tornillos de fijación DIN 912-M8x16, pletinas
de jijación,  anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y
fijación mecánica atornil lada con tornil los inox. y
material complementario. Totalmente acabado y puesto
en obra.

11 5,80 1,00 63,80
Total partida 04.19 ................................................................................. 63,80 ...... 99,39 ........ 6.341,08

04.20 m2 Sistema de protección solar formado por lamas fijas de
aluminio extruido, aleación 6063-T5, lacado color
NEGRO, modelo SPF-150 de la casa Tamiluz o similar.
La forma del perfil es de "ala de avión" y su dimensión
es de 150 mm., con una incl inación 15º/30º.  La
separación entre lamas según planos (aprox 20 cm). Se
incluye la fijación de las lamas con el soporte tipo
Mullion 55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de
aluminio, tornillos de fijación DIN 912-M8x16, pletinas
de jijación,  anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y
fijación mecánica atornil lada con tornil los inox. y
material complementario. Totalmente acabado y puesto
en obra.

22 5,80 1,00 127,60
Total partida 04.20 ............................................................................... 127,60 ...... 91,90 ...... 11.726,44

04.21 u Montaje de módulo de parasol de 1,00x5,80 m.,
formados por  lamas metálicas  y enmarcadas con perfil
tubular. Material procedente del desmontaje anterior,
modificado para colocación por  procedimiento de
atornillado sobre pilar de hormigón y perfil de aluminio
(según cada caso), previa colocación de anclajes,
repasos de pequeños desperfectos y de pinturas.
Totalmente terminado y montado.

50 50,00
Total partida 04.21 ................................................................................. 50,00 ...... 78,82 ........ 3.941,00
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04.22 u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 85x210cm,
formada por marco PDF de acero galvanizado y
acristalamiento de seguridad 6+6 mm, imprimación
lacada,  barras antipanico. Fijo bastidor superior
acristalado de 85cm de ancho, 2 fijos superiores de 85
cm de alto y 45 de ancho y 2 fijos laterales de 45 de
ancho y 205 de alto, de acero galvanizado  en color a
decidir por DF.  Para recibir acristalamiento de 16 mm.
Bisagras y cerradura embutida con picaporte de Acero
inoxidable liso y escudo a ambos lados de Acero
inoxidable atornillado. Incluso replanteo, colocación,
aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza.

Salida emergencia
P-2ª

1 1,00

Total partida 04.22 ................................................................................... 1,00 .... 838,75 ........... 838,75

04.23 u Puerta de paso de una hoja abatible de 85x210cm,
formada por dos planchas de acero galvanizado
ensambladas ent re  s i  y  re l leno  de  espuma de
poliuretano, imprimación + lacado a pistola de acabado
color negro,  marco de plancha de acero galvanizado de
1.2mm de espesor. Fijo bastidor superior metálico de
85cm de alto y 85 de ancho, 1 fijo superior de 85cm de
alto y 25 cm de ancho y un fijo lateral de 25 de ancho y
205 de alto, de acero galvanizado y panel de chapa de
acero galvanizado con aislamiento y lacado en color a
decidir por DF.  Para recibir acristalamiento de 22/36
mm.  Bisagras y cerradura embutida con picaporte de
Acero inoxidable liso y escudo a ambos lados de Acero
inoxidable atornillado.Totalmente terminada y pintada.
Incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, según NTE-FCL. Según planos.

1 1,00
Total partida 04.23 ................................................................................... 1,00 .... 491,91 ........... 491,91
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04.24 u Puertas de acceso peatonal automáticas en sistema
corredero antipanico integral, de dos hojas móviles,
ubicadas en  hueco de medidas, 3.000mm de ancho por
3.000mm de alto, y unos pasos libres de medidas,
2.500mm de ancho por 2.890mm de alto, compuesta
por:
- 1 Ud. Automatismo SLX (FRAMASA o sumilar), que
incorpora motor de corriente continúa con reductor con
fuerza de arrastre de 120 Kg por hoja. Interruptor
térmico de protección incorporado en el  motor .
Dispositivo integrado de medida de recorrido (encoder),
que transmite al microprocesador información sobre la
posición exacta de las hojas, peso y velocidad de éstas.
Sistema de comunicación entre los elementos por CAN
BUS. Protecc ión cont ra  contus iones mediante
automatismo de parado e inversión de maniobra.
- 1 Ud. Chasis ubicación componentes automatismo,
fabricado en perfil de aluminio extrusionado de 12mm de
espesor, raíl de rodadura insertado en un cojinete que
absorbe las v ibraciones, prolonga la v ida út i l  y
disminuye la intervención en mantenimiento
- 1 Ud. Tapa cubre-mecanismos, fabricada en perfil de
aluminio extrusionado, registrable permitiendo el acceso
a trabajos de mantenimiento y reparación.
- 1 Ud. Batería de emergencia, de níquel cadmio con
supervisado de carga, asegurando entre 20/30 minutos
de funcionamiento en caso de falta de fluido eléctrico, el
último movimiento de la puerta antes de agotarse la
batería es programable pudiendo seleccionar puerta
abierta o bloqueada. (Según Normativa).
-2 Ud. Radares interior exterior, compuestos de
tecnología volumétrica para la apertura de la puerta y de
infrarrojos para la seguridad de los peatones, situados
en la parte superior de la puerta asegurando un máximo
nivel de seguridad cubriendo completamente la zona
sensible a accidentes de los usuarios y anulando las
zonas muertas.
- 1 Ud. Cerrojo electromecánico, que bloquearan las
hojas móviles cuando seleccionamos la posición de
cerrado en el selector de funciones.
- 1 Ud. Desbloqueo manual interior, para la apertura
mecánica de emergencia.
- 1 Ud. Selector de maniobras digital, con pantalla
i luminada que permi te se lecc ionar  e l  modo de
funcionamiento (entrada y salida automática, solo
salida, apertura reducida, bloqueo de las hojas, apertura
mantenida,) y ofrece un diagnostico de la puerta
incluyendo numero de ciclos realizados y nomenclatura
del error.
-  Sistema antipanico con un paso libre de, 2.500mm de
ancho y  2.890mm de alto con un ancho en vía de
escape  con  2 Uds. de hojas móviles de medidas,
1.292mm de ancho x 2.844mm de alto diseñadas para
ser abatidas en sentido de la evacuación, acristaladas
en vidrio laminar, 5+5 con butiral incoloro entre laminas
y sellado del cristal mediante goma perimetral.
- 2 Uds. de guías inferiores hojas móviles.
- 1 Ud.  de perfil autoportante para la sujeción del
mecanismo, (evitando vigas de hierro y forros).
El Sistema de Puertas Automáticas, cumplen las

Normativa DIN-18650 en sistemas  de Seguridad,  TUV
y CE.

Total partida 04.24 ................................................................................... 2,00 . 3.753,84 ........ 7.507,68

Total capítulo 04 ..................................................................................................................... 222.322,96
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05 ACRISTALAMIENTO

05.01 m2 Acristalamiento (6/14/BE 4+4) formado por un vidrio de
6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 14
mm con  pe r f i l  separador  de  a lumin i o  se l l ada
per imetra lmente y un  v idr io   laminar  4(0 .38)4
compuesto por 2 hojas de 4mm y lamina de butiral de
polivinilo incoloro de 0.38 mm. Valores térmicos "U" con
Argón 90% = 1,0 W/m2K.
-Se incluye cantos pulidos, instalación sobre carpintería
de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con
goma EPDM, cortes de vidrio, colocación de junquillos,
según NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los
materiales en la obra, eliminación de restos, retirada de
escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de
andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición realmente ejecutada: superficie de
carpintería a acristalar.

VC-260 38 1,40 1,00 53,20
VL-260 28 1,20 1,00 33,60
VC-215 99 1,40 1,00 138,60
VL-215 104 1,20 1,00 124,80
VC-105 12 1,40 1,00 16,80
VL-105 31 1,20 1,00 37,20
VC-55 9 1,40 0,50 6,30
VL-55 15 1,20 0,50 9,00

Total partida 05.01 ............................................................................... 419,50 ...... 46,05 ...... 19.317,98

05.02 m2 Suministro y colocación de doble acristalamiento
SunGuard Solar modelo Royal Blue 20 (o similar)+
ClimaGuard 1.0 bajo emisivo (o similar) de  (4+4 CS / 12
/ BE 4+4) formado por:
- Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas
d e  4 m m  y  l a m i n a  d e  b u t i r a l  d e  p o l i v i n i l o
incoloro/traslucido de 0.38 mm con control solar del tipo
SunGuard Solar (o similar) en cara 2.
- Camara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil
separador de aluminio y sellado con silicona estructural.
- Vidrio interior laminar 4(0.38)4 formado por dos hojas
de 4 mm. unidos mediante lámina de butiral de polivinilo
incoloro de 0.8 mm. de baja emisividad  mediante
ClimaGuard 1.0 (o similar), con capa pirolítica.
- Valor térmico resultante "U" con Argón 90% = 1,0
W/m2K.
- En Planta Baja tendra efecto espejo en zona visible al
transito peatonal por el exterior.
- Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación sobre
carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y
sellado con goma EPDM.
- Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de
junquillos, según NTE-FVP, transporte y movimiento
vertical de los materiales en la obra, eliminación de
restos, retirada de escombros según Plan de gestión de
Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.
- Criterio de medición: superficie realmente ejecutada.

VC-260 38 1,40 1,50 79,80
VL-260 28 1,20 1,50 50,40
VC-215 99 1,40 1,00 138,60
VL-215 104 1,20 1,00 124,80

Total partida 05.02 ............................................................................... 393,60 ...... 82,79 ...... 32.586,14

Total capítulo 05 ....................................................................................................................... 51.904,12
06 PINTURA
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06.01 m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate
para la protección y decoración de superficies en interior
y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado mate, en color a decidir por
D.F., sobre superficie vertical de PYL, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica
diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

Medicion PYL 745,38 745,38
Varios 50 50,00

Total partida 06.01 ............................................................................... 795,38 ........ 6,49 ........ 5.162,02

06.02 m2 Tratamiento de perfil metálico existente en fachada para
apoyo de paneles de hormigón y ventanas, formado por
"T 70" y "L70":
1).- limpieza del pefil metálico sus anclajes a suelo y
techo eliminando la pintura en mal estado, con cepillado
manual de hierro.
2).- Tratamiento transformador de óxido RUGGINE de la
casa KIMIA o similar.
3).- Pintura especial anticorrosión sobre hierro, 1ª capa
K-40 de la casa KIMIA o similar.
4).- Pintura especial anticorrosión, 2ª capa KIMICOVER
301 de KIMIA o  similar.
En caso de que sea necesar io por  e l  grado de
oxidación, secambiarán los elementos metálicos y
anclajes en mal estado.

VC-260 38 0,30 3,00 34,20
VL-260 28 0,30 3,00 25,20
VC-215 99 0,30 3,00 89,10
VL-215 104 0,30 3,00 93,60
VC-105 12 0,30 3,00 10,80
VL-105 31 0,30 3,00 27,90
VC-55 9 0,30 3,00 8,10
VL-55 15 0,30 3,00 13,50

Total partida 06.02 ............................................................................... 302,40 ........ 6,28 ........ 1.899,07

06.03 m Tratamiento de elementos metálicos en fachada:
1).- lijado de la superficie con cepillado manual de
hierro.
2).- Tratamiento transformador de óxido RUGGINE de la
casa KIMIA o similar.
3).- Pintura especial anticorrosión sobre hierro, 1ª capa
K-40 de la casa KIMIA o similar.
4).- Pintura especial anticorrosión, 2ª capa KIMICOVER
301 de KIMIA o  similar. Color negro.

portico entrada 1 21,00 1,00 21,00
barandillas y perfiles
metalicos

1 20,00 1,00 20,00

Total partida 06.03 ................................................................................. 41,00 ........ 8,78 ........... 359,98

Total capítulo 06 ......................................................................................................................... 7.421,07
07 INSTALACIONES

07.01 u Modificaciones  necesarias para poder desmontar las
ventanas y su nueva colocación, en las instalaciones
existentes en la parte interior de los despachos, asi
como el nuevo montaje  en misma posic ión a la
existente. Se incluyen las tomas de telefonía, TV,
informática , bases de enchufes y otras instalaciones
sobre el cerramiento, así como la alimentación de las
mismas. Medición p/p de ventanas. No se medirán las
ven tanas  en   l os  ce r ramien tos  donde  no  hay
instalaciones.
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Medición por ud. con
instalación debajo

250 250,00

Total partida 07.01 ............................................................................... 250,00 ...... 35,34 ........ 8.835,00

Total capítulo 07 ......................................................................................................................... 8.835,00
08 VARIOS

08.01 m Suministro y colocación de tapajuntas de MDF lacado
en color a decidir  por DF, de 100x15mm. entre
carpintería colocada en paneles de hormigón de
fachada. Totalmente colocado, incluso material de
unión, replanteo, corte de elementos y remate final.

Reposiciones varias 40 2,00 80,00
Total partida 08.01 ................................................................................. 80,00 ...... 13,20 ........ 1.056,00

Total capítulo 08 ......................................................................................................................... 1.056,00
09 SEGURIDAD Y SALUD

09.01 u Medidas de seguridad y salud en los trabajos de cambio
de ventanas: casetas de aseis y vestuarios, medidas de
protección colectiva, medidas de protección individual,
según Estudio de Seguridad y Salud.

Total partida 09.01 ................................................................................... 1,00 . 8.400,00 ........ 8.400,00

Total capítulo 09 ......................................................................................................................... 8.400,00
10 CONTROL DE CALIDAD

10.01 u Control de calidad de los materiales empleados en la
obra, pruebas de estanqueidad y escorrentía de fachada
y estudio con certificado de eficiencia energética.

Total partida 10.01 ................................................................................... 1,00 . 2.275,35 ........ 2.275,35

Total capítulo 10 ......................................................................................................................... 2.275,35
11 GESTION DE RESIDUOS

11.01 u Gestión de residuos según Plan de Gestión de residuos
derivados de las demoliciones y escombros propios de
la obra.

Total partida 11.01 ................................................................................... 1,00 . 2.100,00 ........ 2.100,00

Total capítulo 11 ......................................................................................................................... 2.100,00
Total presupuesto ..................................................................................................................... 425.042,81
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: 

  VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA UPV 

SITUACIÓN: 

  CAMPUS DE VERA DE LA UPV 
 



CAMBIO VENTANAS EDIFICIO 2E-3A EN LA UPV Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

ACTUACIONES PREVIAS

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe

01 ACTUACIONES PREVIAS 13.514,76
02 DEMOLICIONES 45.864,30
03 ALBAÑILERIA 61.349,25
04 CARPINTERIA METÁLICA 222.322,96
05 ACRISTALAMIENTO 51.904,12
06 PINTURA 7.421,07
07 INSTALACIONES 8.835,00
08 VARIOS 1.056,00
09 SEGURIDAD Y SALUD 8.400,00
10 CONTROL DE CALIDAD 2.275,35
11 GESTION DE RESIDUOS 2.100,00

................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 425.042,81

...............................................................................................................13 % Gastos Generales 55.255,57
................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 25.502,57

.....................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 505.800,95

...................................................................................................................................21 % I.V.A. 106.218,20
.........................................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 612.019,15

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
SEISCIENTOS DOCE MIL DIECINUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

En Valencia, 20 de Febrero de 2015

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Fdo: Josep Peris Serra

Propietario
Rectángulo


