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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

JUSTIFICACION DEL ENCARGO 

 

Promotor: VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA UPV 

Arquitecto Técnico: Josep Peris Serra,  Colegiado nº 2285 CAATV 

 

Justificación del encargo: 

 

El presente estudio técnico-económico se realiza como resultado de la 

adjudicación del mismo al Arquitecto Técnico: Josep Peris Serra por la 

Universidad Politécnica de Valencia con fecha 29 de enero de 2.015. 

 

El presente estudio TÉCNICO-CONOMICO del edificio 2E-3A, parte del principio 

marcado en la Ley 3/2004 (LOGCE) y que establece la necesidad de fomentar 

el desarrollo en la utilización equilibrada de los recursos disponible y con la 

menor incidencia posible en el medio ambiente. El objetivo principal es la 

definición de la solución más adecuada para las fachadas del edificio 2E-3A, 

en la Universidad Politécnica de Valencia, así como el importe económico 

necesario. 
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En la solución propuesta no se modifican los huecos de fachada, no se altera 

la estética del edificio, tampoco hay redistribución de espacios, ni se 

modifican las superficies. 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

El edificio objeto del estudio se encuentra en el Campus de Vera de la 

Universidad Politécnica de Valencia, se trata del edificio 2E-3A, donde se 

encuentran diversos departamentos, principalmente de Infraestructura, 

Administración, Cultura, Salón de Actos, Sala de exposiciones, despachos de 

los Vicerrectores y del Rector de la UPV.  

 

Anexo a este edificio se encuentra el edificio de Alumnado, formado por 

Planta Baja y Planta Primera, este edificio se encuentra reformado y con la 

carpintería adecuada, por lo que no es objeto de este estudio. 

 
Se trata de un edificio con dos fachadas predominantes orientadas al este y 

oeste., con una longitud de 150 mts. Las dos fachadas orientadas al norte y al 

sur tienen 18 mts. 

En la zona sur- oeste tiene anexo el edificio de alumnado que tiene una 

superficie cuadrada en planta de aprox. 30x30 mts. 

 

El acceso principal al edificio se realiza por dos puertas que recaen al paso 

principal de entrada al resto de escuelas de la universidad, se trata de un paso 

peatonal cubierto de 21 mts. de anchura.   

 

Hay otras puertas que tiene un carácter secundario y otras que tiene carácter 

de salida de emergencia del edificio. 

 

Dos escaleras comunican verticalmente las 3 plantas del edificio, el cual se 

comunica en toda su longitud por un pasillo central dispuesto en planta 1ª y 2ª. 

 

DESCRIPCION DE LA SOLUCION Y MEJORAS QUE SE OBTIENEN 

 

Con el cambio de ventanas y el aislamiento de fachadas, conseguiremos 

mejorar las condiciones físicas del interior del edificio, obteniendo las siguientes 

ventajas:   

1. La optimización en el consumo de energía, la utilización de las 

instalaciones y de los recursos disponibles, con el fin de alargar su vida 

útil y reducir el mantenimiento de las mismas.  

2. La conservación del medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2.  

3. La obtención de ambientes de trabajo más saludables en el interior de 

los edificios, mediante la mejora del aislamiento térmico, acústico y 

mejor ventilación.  

 

De todos los aspectos que inciden en estas mejoras, el presente estudio se 

centra en la incidencia de la envolvente del edificio y principalmente de las 

fachadas.  

Debido al mal estado de la carpintería metálica exterior, la existencia de 

puentes térmicos en la fachada y que el acristalamiento está formado por un 

vidrio monolítico de 4 mm., se realiza el estudio para mejorar la envolvente del 
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edifico, mejorando el comportamiento energético actual en  el edificio 2E-3A 

de la Universidad Politécnica de Valencia. Se propone la adecuación y 

mejoras en las fachadas para solucionar puentes térmicos existentes  y el 

cambio de carpintería exterior con un acristalamiento con doble vidrio.  

 

De los elementos constructivos que definen los edificios nos ceñiremos a los 

aspectos que afectan a la fachada y compararemos los resultados obtenidos 

valorando las mejoras energéticas. 

 

Según las orientaciones se proponen unos acristalamientos diferentes. 

Las protecciones solares se mantendrán como en la actualidad, aunque se 

estudien algunas  protecciones solares más adecuadas. 

 

En la carpintería exterior se propone una solución con aluminio de rotura de 

puente térmico y lacado con color NEGRO. 

 

Los puntos singulares de definen en los detalles constructivos y dan solución a 

todos los encuentros: 

 

 Solución de vierteaguas y remate de encuentros con carpintería 

de aluminio. 

 Solución de los dinteles y encuentros con paneles y carpintería 

exterior. 

 Solución de uniones y encuentro con perfiles de apoyo 

estructural. 

 Aislamiento térmico de petos en los faldones de paneles de 

fachada. 

 Aislamiento y trasdosado en petos bajo ventanas. 

 Remates laterales y de acabados interiores. 

 Sellado de paneles prefabricados de fachada.  

 

En la solución del acristalamiento se propone la sustitución del vidrio actual por 

vidrio doble bajo emisivo en el interior con cámara de aire y vidrio exterior que, 

según la orientación de la fachada y los parasoles, llevará protector solar, en 

caso que quedar expuesto a las radiaciones solares.  

Según las orientaciones se proponen unos acristalamientos diferentes, así 

como, las protecciones solares más adecuadas.  

 

El estudio de parasoles considera una intervención diferente en cada planta y 

según la orientación de cada fachada, por lo que nos remitimos a los planos 

para su consideración. 

 

En el presente estudio no se considera la valoración del estado actual de los 

elementos estructurales,  paneles de fachada, elementos de cubierta y las 

instalaciones existentes, cualquier intervención en estos elementos 

constructivos se realizará cuando sean accesibles de estudio por motivo de la 

intervención, dando las soluciones pertinentes en cada caso. 

 

El edificio 2E-3A ha tenido distintas intervenciones en la fachada, por lo que se 

acometerán, en un principio, los edificios que se encuentran en un estado 

primitivo, es decir con la solución de carpintería exterior de la primera 
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construcción formada por carpintería metálica de acero y acristalamiento de 

vidrio simple de 4 mm.   

 

OTRAS MEJORAS APORTADAS POR LA NUEVA SOLUCION  

Con la solución propuesta también se mejoran considerablemente las 

condiciones acústicas en el interior de despachos y aulas, a parte de las 

características propias de los nuevos materiales, se resuelven los puentes 

acústicos a través de las fachadas, ya que se aprovechan los medios 

disponibles para repasar el sellado entre los paneles de hormigón y entre estos 

y los pilares.  

También influirá en la vida útil de las maquinas de climatización, refrigeración y 

ventilación, al tener menos horas de trabajo diario y trabajar con mejor 

rendimiento alargaremos su vida y el coste de mantenimiento anual será 

inferior. 

 

 

 
2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Actuaciones previas:  

 

Separación provisional de espacios de oficinas y espacios de obras mediante 

cierre compuesto por una estructura galvanizada de 46 mm, con canales 

como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una 

separación entre ejes de 60 cm, y  placa de yeso laminado  de 13 mm de 

espesor,  incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y 

estructura soporte, nivelación y aplomado,  parte proporcional de mermas, 

roturas, accesorios de fijación y limpieza. Se incluye montaje y desmontaje al 

final de las obras. 

 

Demoliciones: 

 

Levantado de carpintería metálica exterior, formada por ventanas de 

modulación 1V/2V/4V/5V y dimensiones SEGÚN TIPOLOGÍA EXISTENTE,  previa 

retirada de tapajuntas de madera interior (con aprovechamiento). Se incluye 

el desmontaje con medios manuales de  marcos, hojas, accesorios y vidrios,  

retirada de escombros y carga según Plan de Gestión de Residuos. 

 

Desmontaje de módulo de parasol de 1,00x5,50 m,   formados por  lamas 

metálicas  y enmarcadas con perfil tubular soldado a los perfiles de fachada, 

con aprovechamiento del material. Se incluye retirada del material y acopio 

para nueva colocación. 

Desmontaje de falso techo de la tipología UPV o tipología existente, con 

acopio de material para posterior colocación en su mismo sitio. Se incluye la 

retirada de instalaciones sin uso en el falso techo.  
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Desmontaje, acopio y nueva colocación  de estores y protectores solares 

interiores, incluso desmontaje de guías y soportes, embalaje individualizado 

con plástico/cartón y transporte al almacén, si fuera necesario, y su posterior 

montaje en obra.  

 

Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, según Plan de 

Gestión de Residuos. 

 

Albañilería: 

 

Trabajos varios de albañilería necesarios para preparar el hueco 

y cambiar las ventanas: corte de tacón del panel de hormigón, 

quitar y reponer rodapié (opción de sustitución por rodapié de 

aluminio incluida en esta partida),  sellado de zonas afectadas, 

retirada de mamparas y otros elementos para poder hacer los 

trabajos y nueva reposición de los mismos, tapado de muebles y 

separación con plásticos en la zona de trabajo del resto de 

despacho, etc.  

 

Trasdosado de fachada compuesto por una estructura 

galvanizada oculta de 46 mm, con canales como elemento 

horizontal y montantes como elemento vertical, con una 

separación entre ejes de 60 cm, y doble placa de yeso laminado  

de 13+13 mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, 

preparación, corte y colocación de las placas y estructura 

soporte, nivelación y aplomado, aislamiento con lana de roca 

térmico-acústico 40 mm. , formación de premarcos, ejecución de 

ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte 

proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y 

limpieza. 

Colocación de falso techo acopiado anteriormente, de la tipología UPV o 

tipología existente. Se incluye el cambio de tirantes en mal estado, placas de 

pladur, desplazamiento de las instalaciones afectadas, sellado de huecos y 

pintura de todo el techo afectado.  

 

Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de espuma  de 

poliuretano proyectado "in situ" con un espesor medio de 40 mm, resistencia a 

la compresión de 4.5 kg/cm2 y una conductividad térmica de 0.019 

kcal/mh°C. 

 

Carpintería de aluminio: 

 

Ventanas realizadas con perfiles de aluminio anodizado color negro 15 micras, 

por el exterior y color a elegir por la D.F. por el interior, con sello de calidad 

Ewaa-Euras, con rotura de puente térmico, modelo "Cor-3000 con RPT" de la 

casa CORTIZO o similar, Categoría Clase 4  permeabilidad al aire, Clase 9A  

estanqueidad al agua, Clase C5  resistencia al viento. 

Dimensiones de hueco según estado actual, presupuesto  y planos. 

Hojas oscilobatientes  y fijos superior e inferior. 

El fijo superior se realizará con panel sándwich acabado con chapa de 

aluminio anodizado color NEGRO igual a la carpintería, en el caso de que por 

el exterior exista protección solar. 
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Se incluye premarco de acero galvanizado, junta de  

estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que 

garanticen su correcto funcionamiento, acabada en anodizado negro, 

preparada para recibir acristalamiento de 22/36 mm. Montaje en hueco de 

fachada entre  los paneles de hormigón y los perfiles "T" de apoyo. Se incluye 

tornillería para unión al perfil metálico galvanizado previamente,  replanteo, 

colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral 

mediante masilla de poliuretano especial exteriores y limpieza. 

 

Forro de aluminio en exterior,  anodizado color negro 15 micras,  

con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado por perfil 

tubular cuadrado de 120x120 mm. cortado en un lateral para solapar la "T" 

situada entre ventanas.  Se incluye aislamiento con lana de roca en interior de 

forro, corte a 45º en solape con vierteaguas, fijación y sellado, replanteos y 

acabado de encuentros con ventana, vierteaguas y dintel. 

 

Forro de aluminio en exterior,  anodizado color negro 15 micras, 

con sello de calidad Ewaa-Euras, igual que ventanas, formado por perfil 

tubular cuadrado de 120x60 mm. cortado en un lateral para solapar la "L" 

situada entre ventanas y pilares de hormigón.  Se incluye aislamiento con lana 

de roca en interior de forro, corte a 45º en solape con vierteaguas, fijación y 

sellado, replanteos y acabado de encuentros con pilar, ventana, vierteaguas y 

dintel. 

 

Remate de vierteaguas bajo ventana y como remate de panel de hormigón 

de fachada,  realizado con chapa de Aluminio de 2 mm de espesor, 

anodizado color negro 15 micras, y 5 pliegues, de 70cm de desarrollo, y perfil 

tubular metálico para remate interior del trasdosado de 80x20 mm. Se cortará 

el nervio superior del panel de hormigón previamente y se montará con 

mortero especial Sikadur-31o similar de gran adherencia y elasticidad para 

unión cemento-metal. Se sellará  debajo del vierteaguas para tapar los 

alveolos o huecos que pueden aparecer en los paneles de hormigón. Incluso 

tapa de remate lateral, replanteo, preparación, corte, remates y elementos de 

sujeción, anclaje y piezas especiales. 

 

Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15 micras, con sello de 

calidad Ewaa-Euras, en dintel de ventana, formado por perfil tubular hueco de 

80x20 mm. Se incluye pieza para atornillar elemento de dintel, colocación 

forrando cara inferior del panel de hormigón de fachada, sellado y remates. 

Pieza de remate de aluminio anodizado color negro 15 micras, con sello de  

calidad Ewaa-Euras, en parte superior del trasdosado de fachada, formado 

por 1/2 perfil tubular cuadrado de aluminio 80x20 mm. Se incluye corte de 

pieza, colocación, sellado y remates. 

 

Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio extruido, 

aleación 6063-T5, lacado COLOR NEGRO, modelo SPF-200A/B de la casa 

Tamiluz o similar. La forma del perfil es de "ala de avión" y su dimensión es de 

200 mm., con una inclinación 15º/30º . La separación entre lamas según planos 

(aprox 25 cm). Se incluye la fijación de las lamas con el soporte tipo Mullion 

55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de fijación DIN  

912-M8x16, pletinas de fijación, anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y fijación 
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mecánica atornillada con tornillos inox. y material complementario. 

Totalmente acabado y puesto en obra. 

 

Sistema de protección solar formado por lamas fijas de aluminio extruido, 

aleación 6063-T5, lacado color NEGRO, modelo SPF-150 de la casa Tamiluz o 

similar. La forma del perfil es de "ala de avión" y su dimensión es de 150 mm., 

con una inclinación 15º/30º. La separación entre lamas según planos (aprox 20 

cm). Se incluye la fijación de las lamas con el soporte tipo Mullion 

55x40 mm y piezas laterales, tapas laterales de aluminio, tornillos de fijación DIN 

912-M8x16, pletinas de fijación,  anclajes para sujeción cada 1,50 mts.  y  

fijación mecánica atornillada con tornillos inox. y material complementario. 

Totalmente acabado y puesto en obra. 

 

Montaje de módulo de parasol de 1,00x5,80 m.,  formados por  lamas 

metálicas  y enmarcadas con perfil tubular. Material procedente del 

desmontaje anterior, modificado para colocación por  procedimiento de 

atornillado sobre pilar de hormigón y perfil de aluminio (según cada caso), 

previa colocación de anclajes, repasos de pequeños desperfectos y de  

pinturas. Totalmente terminado y montado. 

 

Acristalamiento: 

 

Acristalamiento (6/14/BE 4+4) formado por un vidrio de 6 mm de espesor, 

cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio 

sellada perimetralmente y un  vidrio laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 hojas de 

4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro de 0.38 mm. Valores térmicos "U" 

con Argón 90% = 1,0 W/m2K. -Se incluye cantos pulidos, instalación sobre 

carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con goma EPDM, 

cortes de vidrio, colocación de junquillos, según NTE-FVP, transporte y 

movimiento vertical de los materiales en la obra, eliminación de restos, retirada 

de escombros según Plan de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y medios 

auxiliares. 

 

 

Suministro y colocación de doble acristalamiento SunGuard Solar modelo 

Royal Blue 20 (o similar)+ ClimaGuard 1.0 bajo emisivo (o similar) de  (4+4 CS / 

12 / BE 4+4) formado por: - Vidrio exterior laminar 4(0.38)4 compuesto por 2 

hojas de 4mm y lamina de butiral de polivinilo incoloro/traslucido de 0.38 mm 

con control solar del tipo SunGuard Solar (o similar) en cara 2. - Camara de aire 

deshidratada de 12 mm., con perfil separador de aluminio y sellado con  

silicona estructural. - Vidrio interior laminar 4(0.38)4 formado por dos hojas de 4 

mm. unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0.8 

mm. de baja emisividad  mediante ClimaGuard 1.0 (o similar), con capa 

pirolítica. - Valor térmico resultante "U" con Argón 90% = 1,0 W/m2K. 

- En Planta Baja tendra efecto espejo en zona visible al tránsito peatonal por el 

exterior. - Todos los vidrios con cantos pulidos, instalación sobre 

carpintería de aluminio, acuñado mediante calzos y sellado con 

goma EPDM. - Se incluyen los cortes de vidrio, colocación de junquillos, según 

NTE-FVP, transporte y movimiento vertical de los materiales en 

la obra, eliminación de restos, retirada de escombros según Plan 

de gestión de Residuos, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. 
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Pinturas: 

 

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y 

decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, 

transpirable e impermeable, con acabado mate, en color a decidir por D.F., 

sobre superficie vertical de PYL, yeso o mortero de cemento, previo lijado de 

pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica 

diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según 

NTE/RPP-24. 

 

Tratamiento de perfil metálico existente en fachada para apoyo de paneles 

de hormigón y ventanas, formado por "T 70" y "L70": 1).- limpieza del perfil 

metálico sus anclajes a suelo y techo eliminando la pintura en mal estado, con 

cepillado manual de hierro. 2).- Tratamiento transformador de óxido RUGGINE 

de la casa KIMIA o similar. 3).- Pintura especial anticorrosión sobre hierro, 1ª 

capa K-40 de la casa KIMIA o similar. 4).- Pintura especial anticorrosión, 2ª capa 

KIMICOVER 301 de KIMIA o  similar. En caso de que sea necesario por el grado 

de oxidación, se cambiarán los elementos metálicos y anclajes en mal estado. 

 

Instalaciones: 

 

Modificaciones  necesarias para poder desmontar las ventanas y su nueva 

colocación, en las instalaciones existentes en la parte interior de los 

despachos, así como el nuevo montaje  en misma posición a la existente. Se 

incluyen las tomas de telefonía, TV, informática, bases de enchufes y otras 

instalaciones sobre el cerramiento, así como la alimentación de las mismas.  . 

No se medirán las ventanas en  los cerramientos donde no hay instalaciones. 

 

Varios: 

 

Suministro y colocación de tapajuntas de MDF lacado en color a decidir por 

DF, de 100x15mm. entre carpintería colocada en paneles de hormigón de 

fachada. Totalmente colocado, incluso material de unión, replanteo, corte de 

elementos y remate final. 

 

Seguridad y Salud: 

 

Todos los trabajos e realizarán con las medidas de seguridad y salud en los 

trabajos de cambio de ventanas: casetas de aseos y vestuarios, medidas de 

protección colectiva, medidas de  protección individual, según Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

Control de calidad: 

 

Control de calidad de los materiales empleados en la obra, pruebas de 

estanqueidad y escorrentía de fachada y estudio con certificado de 

eficiencia energética. 

 

Gestión de residuos: 

 

Justificación de la gestión de residuos según Plan de Gestión de residuos 

derivados de las demoliciones y escombros propios de la obra. 
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ESQUEMA DE CARPINTERIA EN FACHADAS 
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TIPOLOGIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO 

 
Sistema  COR-3000 con  RPT o similar: 

Suministro y colocación de ventanas de canal europeo compuestas por 

perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. 

Marco y hoja tienen una profundidad de 45 mm. y  53 mm. respectivamente 

tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de 

aluminio es de 1,5 mm. en ventanas y 1,7 mm. en puertas. 

Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida 

por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 14.6 mm. de profundidad 

reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. 

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. 

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: 

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4 

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  9A 

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5  

* Ensayo de referencia ventana  de 1.18  x 1.18  m. 2 hojas 

Acabado Superficial: 

Perfil exterior: 

-Anodizado, acabado 15 micras  color negro efectuado en un ciclo completo 

que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, 

coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada 

por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase  15  micras. 
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Perfil interior: 

 

- Según criterios de la Dirección Facultativa y de la Propiedad, el perfil 

interior podrá ser: Anodizado color negro, lacado color blanco  o color 

a elegir por la D.F.  

 

DETALLES DE LOS ENCUENTROS DE PERFILERIA CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

SECCION HORIZONTAL: 

 ENCUENTRO CON “T” 
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SECCION HORIZONTAL: 

 ENCUENTRO CON PILAR 

 

SECCION HORIZONTAL: 

 ENCUENTRO C/TABIQUE 
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SECCION VERTICAL: 

 SIN TACON EN EL PANEL 

DE HORMIGON 

PANEL DE HORMIGON 

SUPERIOR 
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ACRISTALAMIENTOS: CRITERIOS PARA LA DEFINICION DE LOS VIDRIOS 

 

La tipología del acristalamiento estará en función de su posición en la 

ventana y, a su vez, la posición de la fachada respecto a su orientación. 

 

También influye si está situado en planta baja o en plantas altas, ya que, 

para mejorar la privacidad de los despachos, en Planta Baja se elegirá 

el acristalamiento con la protección adecuada. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA POSICIÓN DEL PROTECTOR SOLAR Y EL 

TRATAMIENTO BAJO EMISIVO DENTRO DE LA COMPOSICIÓN DEL 

ACRISTALAMIENTO. 

 

Se adjunta informe que justifica la posición más adecuada del Bajo 

Emisivo.
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Una capa Bajo Emisiva Planitherm Ultra N, se utiliza para actuar de aislamiento 

térmico, es decir, para bajar la U y hacer descender así el flujo de calor de la 

estancia con más temperatura a la estancia con menos temperatura. 

 

1. En un lugar frío, generalmente tendremos la zona con más temperatura en el 

interior del edificio y la zona con menos temperatura en el exterior (generamos 

calor con la calefacción e intentamos mantenerlo dentro de la estancia). 

 

2. En un lugar cálido la situación es al revés: calor en el exterior y menor 

temperatura al interior, generamos frío con la climatización y nos interesa que 

no entre el calor.  

 

Por lo tanto, si estamos en un lugar con esta segunda situación, lo que nos 

interesará será parar la entrada de calor cuanto antes, es decir, en el vidrio 1, 

colocando la capa bajo emisiva en la posición 2. 

Si la capa estuviera colocada en posición 3, el calor atravesaría en primer 

lugar el vidrio 1, luego la cámara de aire y por último el vidrio 2, la capa bajo 

emisiva detendría en una parte esta entrada de calor, pero hubiéramos 

podido detenerlo antes y de forma más eficiente si lo hubiéramos hecho en el 

vidrio 1. 

 

El vidrio, por ser un material transparente, permite un paso de energía cuando 

el sol incide directamente sobre el (factor solar) el Factor solar se mide en 

porcentaje y cuanto más bajo sea significará que menos calor entra de forma 

directa cuando el sol incide sobre mi acristalamiento. 
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Vemos cómo afecta un cambio de posición en la capa al factor solar: 
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Se puede ver claramente como con la capa en cara 2 el factor solar es más 

bajo, 0.57 frente a 0.61, lo que quiere decir que la capa en posición 2 frena 

una entrada de energía de forma directa en mayor medida que si lo  

colocamos en cara 3. 

 

Conclusiones 

 

Estudiando la ubicación del proyecto y sus características, además de las 

propiedades anteriormente descritas sobre las capas de baja emisividad, se 

recomienda colocar la capa bajo emisiva en cara 2 del doble acristalamiento. 

 

 

 

 

 
ESTUDIO DE SOLEAMIENTO Y PROTECCION SOLAR CON LAMAS. 

 

 

 
En el caso de las lamas a 60º evitaremos la radiación solar directa siempre que 

el sol esté por encima de los 42º. En el caso de lamas a 90º el sol entrará en las 

estancias cuando la altura solar sea inferior a 51.3º. 

 

Estudiaremos una fachada SUR como estudio general, en las fachadas SUR-

ESTE Y SUR-OESTE la inclinación del sol será  con mayor incidencia solar; siendo 

una aproximación el resultado obtenido. 

 

La latitud de estudio es de 41º N. 

 

Realizamos una carta solar cilíndrica en la que se pueda apreciar la altura  

solar fechas y horas en las que el sol puede ser evitado. 

 

Las horas representadas en la gráfica son solares. Hay que tener presente que 

la hora oficial tiene un adelanto de una hora en invierno y de 2 en verano. 
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FICHAS TECNICAS DE LOS MATERIALES 
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3.- FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FACHADAS 

 

ORIENTACION DE LAS FACHADAS, POSICION  SEGÚN ANGULO SOLAR 

 

 

 
 

 

SURESTE 

SUROESTE 

OESTE 

NORTE 
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Se adjunta reportaje fotográfico de diferentes fachadas para ver los elementos 

más significativos y  sus características en la composición de los edificios. 

 

FACHADA SUR-ESTE 
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FACHADA SUR-OESTE 
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FACHADA OESTE 

 

 

 
 

 
 


