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En la actualidad, la comunidad universitaria esta formada por mas de 38.400 miembros. De ellos,
cerca de 30.700 son alumnos, 2.600 son profesores y 2.300 integran el grupo de personal de la
administracion y los servicios. La UPV esta constituida por 15 centros universitarios, de los que 9 son

escuelas técnicas superiores, 2 son facultades y 2 son escuelas politéchicas superiores. La Universidad

Politecnica de Valencia, esta distribuido en cuatro Campus repartidos en la Comunidad Valenciana. Las

edificaciones estan ejecutadas en distintas épocas o fases, desde los afios 30, hasta la actualidad.

Campus. m2 Parcela: m2 Superficie Construida:
ALCOY 7.660 m* 36.233 m”
BLASCO IBANEZ 8.313 m? 11.721 m?
GANDIA 32047 m° 32416 m*
VERA 558.306 m-~ 481.895 m?

TOTAL 604.457 m?® 562.265 m*

Derivado de esta situacién, y a la introduccion nuevas instalaciones durante estos afios, asf como la
necesidad de mantener los edificios, y adaptarlos a nuevas normativas (CTE, CE) en materia de
eficiencia energética, accesibilidad y de seguridad en los locales docentes, de investigacion, o

administrativos. Ademas que pueden representar un ahorro energético de entre el 30 y el 40% y una

reduccion de las emisiones de CO2 de entre el 40 y el 55% en el sector (.las estimaciones del IDAE)

La aparicion de nuevas titulaciones, nos conduce a fa necesidad de actualizar y adecuar los edificios
existentes, y sus instalaciones, hoy en algunos casos obsoletos, que basicamente se traducen en, la
sustitucion o mejora de las instalaciones, obras de reforma y adecuacién de aulas, laboratorios y

despachos, asi como el entorno exterior y sus infraestructuras, mediante Obras de Reforma en los

Edificios y su entorno, asi como su adaptacién, a las normativas actuales, en Edificios.
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En la mayoria de los casos, son actuaciones puntuales por todo el campus, y que en algunos casos
es urgente intervenir por razones técnicas y de seguridad, que se pueden producir. Estas circunstancias

nos conducen a diversas intervenciones urgentes que, en la mayoria de los casos, resulta a priori

imposible de cuantificar su magnitud, y por lo tanto su coste final.

E! coste final vendra determinado por la medicién y el coste unitario de cada unidad de actuacion,
dado que la medicion o cuantificacion previa no es posible , debe controlarse al menos el otro factor

que condiciona el gasto, y este és, por medio de los precios unitarios.

Con el presente pliego de condiciones técnicas, se pretende establecer el precio unitario, para
cada una de las posibles actuaciones, unidades de obra, materiales y el coste de la mano de
obra, fijandolo previamente a la ejecucion de los trabajos, y una vez en ejecucién, valorar la

intervencidn, por medio de mediciones reales de los mismos.

OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.

La Ejecucion de las Obras: El presente pliego de condiciones, tiene por objeto, la descripcion de las

unidades de obra de actuacion, en edificios e instalaciones, determinandose la ejecucién de los
trabajos y el desarrollo de las instalaciones, en condiciones de seguridad, asi como las medicién
y valoracion aproximada de las obras e instalaciones, que por las causas anteriormente expuestas,

sean necesarias, para adaptar, actualizar o reponer las infraestructuras necesarias, en cada una de las

zonas de actuacion y plazos de ejecucion.

Las Asistenciags Técnicas: Dichos trabajos, seran definidos y avalados, mediante las asistencias

tecnicas, asignados al contrato, tfanto si se trata de personal técnico propio, 0 mediante un servicio
contratado de asistencia técnica especializada, para la realizacién de estudios, analisis, calculos
y dimensionados, asi como el control y desarrolio de las instalaciones. Todos elios a disposicion

del Servicio de Infraestructuras, y en funcién de cada una de las actuaciones y plazos de ejecucion.

CODIGO CPV. - 45 000 000- (Construccion)

Lote 1° al 4°.- Obras para la Mejora de la Eficiencia Energética en Edificios.
CODIGO CPV : 45420000 Instalaciones de carpinteria
CODIGO CPV : 45320000 Aislamiento térmico, acustico y anti-vibratorio
CODIGO CPV : 45440000 Pintura y acristalamiento
Lote 1° al 4°.- Obras de Reforma y adaptacién normativas en Edificios.
CODIGO CPV : 45200000 Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil
CODIGO CPV : 45261000 Construccién de cubiertas y estructuras de cerramiento
CODIGO CPV : 45340000 Otras instalaciones de edificios y obras
Lote 1° al 4°.- Obras de Remodelacion y Adecuacion Urbanistica.
CODIGO CPV : 45200000 Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil.
CODIGO CPV: 45210000 Construccién general de edificios y obras singulares de ingenieria civil
(puentes, tlneles, etc.) : :
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el fexto refundido de la

Ley de Contralos del Sector Pablico.
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UNIDADES DE ACTUACION

Adecuacion de espacios en edificios.

" Ordenacién de espacios interiores, evacuaciones, espacios minimos de trabajo, etc.
" Adecuacion de la accesibilidad y proteccién de personal de mantenimiento, en las cubiertas y
espacios técnicos de los edificios de esta Universidad, para eliminar o minorar los riesgos de

caidas a distinto nivel, desde cubiertas, patios interiores, lucemarios y claraboyas, etc.

= Adecuacion de carpinterias y cerramientos exteriores para mejorar la eficiencia energética en
fos edificios.

. Instalaciones de captacion y mejoras energéticas.

- Rehabilitacién de cubiertas y fachadas.

. Adecuacion de la evacuacion y redes de aguas pluviales en cubiertas.

. Adecuacién tabiquerias, carpinterias y cerramientos.

] Adecuacion de Instalacicnes eléctricas y pararrayos.

. Adecuacion de Instalaciones alumbrado.

] Adecuacion de Instalaciones red de datos- telefonia.

= Adecuacion de Instalaciones climatizacion.

= Adecuacién de Instalaciones calefaccion.

. Reposicidn y adecuacion de revestimientos, techos y pavimentos.

Adecuacidén de espacios en urbanizacién.

] Ordenacién de espacios exteriores, peatonales, circulacién v de aparcamientos.

. Accesibilidad peatonal, asi como la eliminacion de barreras arquitecténicas en accesos y
circulacién de personas con movilidad reducida

] Cubricion y refuerzo de las antiguas Galerias de Servicio.

= Adecuacion de canalizaciones y evacuacién de aguas fecales.

) Adecuacion de canalizaciones y evacuacion de aguas pluviales.

. Adecuacion de Instalaciones de redes generales, eléctricas, telefonia, datos, riego, agua
potable, incendios y otros.

. Sustitucion y ampliacién de la instalacion de alumbrado, seguridad y sefializacion viaria.

] Reposicion y adecuacion de viales, firmes, soleras y pavimentos exteriores.

= Reposicidn y adecuacion de mobiliario urbano.

= Otros a definir por administracion.

Tanto para la recepcion de los materiales como para la ejecucion de los trabajos que se indican
se cumpliran las especificaciones indicadas por la Legislacion vigente con referencia a los
materiales y procesos constructivos (CODIGOS TECNICOS DE LA EDIFICACION, NTE, NBE,
MV, NORMAS UNE, etc.). Dadas las caracteristicas de las obras que se proponen, se prescribe el

cumplimiento estricto del REBT. ( Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién ).
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MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Las obras, que con caracter general se podran realizar, al que se hace referencia en el presente

Pliego, en funcién de precios unitarios, de mano de obra, materiales, auxiliares y unidades de obra,

son los siguientes:

1.

TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

En fachadas y cubiertas:

Suministro e instalacién de los medios de proteccion colectivos.

Replanteo de las obras.

Levantados carpinterias y parasoles.

Levantado de instalaciones y maquinaria, adecuacién de bancadas de apoyo de
magquinaria

Levantados o demolicidn de tabiquerias, carpinterias y revestimientos.

Levantados o demolicidon de pavimentos, gravas y aislantes térmicos.

Demolicién, cortes o picado de soleras de hormigén existentes.

En planta baja u otros.

Suministro e instalacién de los medios de proteccién colectivos.

EvrouaniAn manrnianina Ao naiaadne an nalzadae viala anarae ulin -n o An Aana inmtn
cXcavacioh mecanica ae €a4a0s eh caizadas, viaies, aceras /o zonas de aparéaimcnio.

Retirada de residuos, escombros y tierras por medio de transporie a vertederos

controlados, segin Plan de Gestién de Residuos.

Rellenos con tierras de préstamo, arenas, gravas y zahorras artificiales.

REFORMAS Y ADECUACCION DE CUBIERTAS, TABIQUERIA, PAVIMENTOS, ETC.:

Replanteo de las obras.

Formacion de pendientes aligeradas.
Ejecucién de tabiqueria, recrecido de las claraboyas, hasta una altura no inferior a 1,10 mts,

Suministro e instalacion de la Impermeabilizacién de cubiertas. Asi como la parte

proporcional de elementos especiales: desagiles, gargolas, bajantes, juntas, geotextil anti-

punzonhamiento, baldosas de transito con aislante térmico, etc.

Formacion de bases de hormigén armado, para apoyos de maguinaria.

Reposicion de elementos existentes.
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3. ADECUACION Y REPOSICION DE REDES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO:

Replantec de las obras.
- Refino y limpieza de fondos de zanjas y pozos, asi como [as correspondientes

entibaciones.
Relleno de hormigén en masa H-150 en zanjas asi como resoluciéon de encueniros con

piezas especiales.
- Suministro e instalacion de tuberias, piezas especiales, arquetas y pozos de registro.

- Tuberias de fundicion, galvanizadas, P.V.C. u hormigén centrifugado de varios diametros.

- Pozos de registro, con cerco y tapa de fundicion.
- Arquetas de paso y de registro en la red de pluviales con cerco y tapa de fundicion.

- Imbornales sifénicos con marco y rejilla de registro de fundicidn.

4., INSTALACION DE ELEMENTOS DE CAPTACION Y MEJORA ENERGETICA:

- Replanteo de las obras.
- Suministro € instalacion placas solares, tuberias, piezas especiales, acometidas y cuadros

eléctricos, etc,
- Tuberias de fundicién, galvanizadas, P.V.C. o polietileno de varios diametros.

- Todos lo inherentes a dicha instalacion.

ADECUACION Y REPOSICION DE INSTALACIONES EXISTENTES:

o

Replanteo de las obras.
- Adecuacion de las instalaciones eléctricas; Alumbrado, fuerza, telefonia - red de datos,

audiovisuales, eic.
- Adecuacion de las instalaciones de climatizacidn: calefaccién, frio industrial, ventilacion,

extraccion etc.
- Se procedera a la reposicion de todas las instalaciones afectadas, ya sea por deficiencias

detectadas de las mismas, o por la intervencién efectuada.
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6. REDES DE ALCANTARILLADO:

- Suministro e instalacién de los medios de proteccion colectivos.

- Replanteo de las obras.
- Excavacion de zanjas y pozos.
- Retirada de escombros y tierras por medio de transporte a vertederos controlados.

- Refino y limpieza de fondos de zanjas y pozos, asi como las entibaciones.

- Relleno de hormigdén en masa H-15 en zanjas asi como resolucién de encuentros con
piezas especiales.

- Suministro e instalacion de tuberfas, piezas especiales, arquetas y pozos de registro.

- Pozos de registro, con cerco y tapa de fundicion.

- Arquetas de paso y de registro en la red de pluviales con cerco y tapa de fundicién.

- Imbornales o rejillas sifénicos con marco y rejilla de registro de fundicion.
7. ADECUACION DE URBANIZACIONES:

- Replanteo de las obras.

- Rellenos con tierras de préstamo, arenas, gravas y zahorras artificiales.

- Rellenos y extendido de firmes de zahorras artificiales.

- Farmacién de bases de hormigdn armado, en calzadas y paseos peatonales.
- Pavimentado de zonas peatonales y viales.

- Reposicién de pavimentos existentes, adoquines, baldosas, bordillos, etc.

- Cubricion y registro de las galerias de instalaciones.

8. SEGURIDAD Y SALUD:

- De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, ios principios de la
accién preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante la ejecucién de la obra.
Se procedera a la eleccion de los elementos de seguridad colectivos e individuales necesarios,
en cada una de las intervenciones y situaciones, asi como a los debidos servicios higiénicos y
locales de descanso para los trabajadores afectados, dispuesto segln normativa. Se observaran
las disposiciones minimas de seguridad y salud que deberan aplicarse en las obras, indicadas
en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1997, y el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
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1.-

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONSTRUCTIVAS Y LEGISLACION VIGENTE:

En la gjecucién de las obras, debera cumplirse la legislacion vigente en materia de construccién y obras

pubiicas, especialmente las normas gue ha continuacion se especifican:

Codigos Técnicos de la Edificacion (C.T.E.) de obligado cumplimiento.

Normas Basicas de la Edificacién (N.B.E.) de obligado cumplimiento.

Normas Tecnolégicas de la Edificacion (N.T.E.).

Reglamentos Electrotécnicos de alta y baja tension.

Instruccién Técnica de Instalaciones Térmicas en edificios IT1. Disefio y dimensionado.

Pliego de Condiciones Téchicas de la D.G. de Arquitectura.

REAL DECRETO 1247/2008. Instruccion de Hormigdn Estructural {(EHE-08).

Ley 3/2004, de 30 de junio, de ta Generalitat, de Ordenacidon y Fomento de la Calidad de la Edificacion
(LCFCE).

Reglamentacion vigente en Seguridad y Salud Laboral. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla [a Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion. '

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

iLey de Coniratos dei Sector Ptbiico

(D.0.G.V 02-02-89). Orden de 25 de mayo 2004, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, en materia de
accesibilidad en la edificacion de publica concurrencia (D.0.G.V 09-06-04)

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevencion, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valénciana (DOCV nam. 7329 de 31.07.2014)

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

RD 1065/2008, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de construccion y demolicion.
Normas para la Instalacion de la Infraestructura de Comunicaciones en los Edificios de la Universidad

Politécnica de Valencia.

El Servicio de Infraestructuras, a través de la Oficina Técnica, resoclvera todas las cuestiones técnicas
que surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de los materiales y ejecucién de unidades de
obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También estudiara las
incidencias o problemas planteados en las cobras que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacion, tramitando en su caso las propuestas correspondientes.
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2.- ADECUACION URBANISTICA:

El presente pliego se ajusta a las determinaciones, documentacion y contenido de los art. 15 de la Ley del
suelo, y 67 al 70 del reglamento de planeamiento. A tal efecto la presente memoria respeta las previsiones,
tanto del Plan General de Valencia como del Plan Especial de Desarrollo del Sistema de Equipamiento
Comunitario y Centros Publicos de fa Universidad Politécnica de Valencia (modificacion N®5), asi como el

de cada uno de ios municipios afectados.
3.- ADECUACION CALIDAD AMBIENTAL:

Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevencién, Calidad y Control Ambiental de

Actividades en la Comunitat Valenciana.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.A tal efecto la presente memoria
respeta las previsiones:
1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART. 17. Ley 22/2011 de 28 de julio)
2. OBLIGACIONES DE LOS GESTORES DE LOS RESIDUOS, (ART. 20. Ley 22/2011 de 28 de julio)
- La Ley regula el Registro de produccion y gestion de residuos que incorpora la informacidn procedente de
ios registros de las Comunidades Autdnomas y dicha informacion podra ser utilizada por otra
administracitn plblica con el fin de reducir [as cargas administrativas.
RD 105/2008, por el que se regula la preduccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.
- No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente seran

transportados a vertedero autorizado
4.- SEGURIDAD EN EL TRABA.IO,

Condiciones generales a nivel preventivo: 7
La empresa debera satisfacer todo lo previsto, en su Sector, por la Reglamentacion vigente de
prevencion de riesgos laborales estando en posesion de cuantas acreditaciones legales sean necesarias.
En especial lo relativo al R.D. 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en Obras de Construccién y su posterior modificacién Real Decreto 604/2006, los principios de la
accién preventiva {(Art. 15 de la Ley 31/1995),

Informacion a los trabajadores (Art. 18 de fa Ley 31/95),

Formacién de los trabajadores (Arl. 19 de la Ley 31/1995),

Equipos de trabajo y medios de proteccion (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando sea preciso
de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de proteccion que precisen
adquirir, para su labor en la UPV, lo establecido en el Art. 41 de la i.ey 31/1995.

Asimismo la Empresa debera satisfacer io que corresponda en cuanto al Reglamento de los Servicios
de Prevencion (R.D. 39/1997 de 17 de enero y sus posteriores modificaciones R.D. 780/1998 y R.D.

604/20086)).
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la construccion.
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5.- EMPLAZAMIENTO:

Las obras se realizaran en terrenos de los Campus de la Universidad Politécnica de Valencia.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, sera de aplicacidon general para cada una de

las zonas de actuacion.

Cada zona de actuacion sera independiente, por lo tanto cada lote se adjudicara en funcién de
los precios y localizacion del Lote, adjudicandose cada Lote a una empresa distinta.

Lote 1°- Obras de Reforma y adaptaciébn normativas en Edificios de
Remodelacion y Adecuacion Urbanistica, en el Sector Oeste Campus Vera.

Lote 2°- Obras de Reforma y adaptacion normativas en Edificios de
Remodelacion y Adecuacion Urbanistica, en el Sector Centro Campus Vera.

Lote 3°- Obras de Reforma y adaptacion normativas en Edificios de
Remodelacion y Adecuacién Urbanistica, en el Sector Este Campus Vera.

Lote 4°- Obras de Reforma y adaptacion normativas en Edificios de
Remodelacidn y Adecuacion Urbanistica, en los Campus Exteriores al Campus de Vera.

Los trabajos se organizaran por actuaciones puniuales, parciales, zonas y periodos de
gjecucion, que a lo largo del contrato, la Universidad Politécnica de Valencia determinara, a
través dei Servicio de infraestructuras, coordinando éste, ias distintas actuaciones puntuaies y/o

zonas de intervencion.

CANMPUS DE VERA. { VALENCIA )

ZONA OESTE ZONA CENTRO ZONA ESTE
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Lotes 1,2y 3:

En el Campus de Vera, la delimitacion entre Oeste y Centro, es la linea imaginaria vertical,

que pasa por el gje del Agora. (Entre ETSIAMN-ETSA y ETSII-ETSICCP)

En el Campus de Vera, la delimitacion entre Centro y Este, es la linea imaginaria vertical,

que pasa por el eje del vial entre las pistas de atletismo — deportivas, y los edificios

departamentales e Institutos.

Lote 4:
Campus exteriores al de Vera, son las zonas de influencia de los Campus de Blasco
Ibarniez, Gandia y Alcoi, asi como en las parcelas o campos de practicas, de Turis y Lliria,

propiedad de la U.P.V.
6.- CONDICIONES DE CONTRATACION.
El contratista debera presentar en su Oferta, sin menoscabo de los requerimientos

exigidos por el “ Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la Contratacion de

Obras, por Procedimiento Abierto (Informado por la Oficina de Secretaria General y

aprobado por el Organo de Contratacién el 17 diciembre de 2010):”

El contrafista presentara:

SOBRE “1” de, “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

Los concursantes se comprometeran por escrito, al estricto cumplimiento de toda la
Normativa Vigente, que en materia de Seguridad y Salud Laboral, ésta sera de aplicacién a

todos y cada uno de los encargos que se deduzcan de la adjudicacion del presente contrato.

La NO PRESENTACION de la Declaracién Jurada, Anexo V (del pliego de Cliusulas
Administrativas Particulares para la contratacion de obras), relativa al cumplimiento por el
licitador, de las disposiciones vigentes en materia de Sequridad y Salud; sera motivo de

EXCLUSION AUTOMATICA, del presente concurso.
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De forma especial asumira los compromisos siquientes:

Las situaciones gue segln establece el R.D. 604/2006 sea necesaria la presencia de recursos
preventivos, determinando en la planificacion de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo la

presencia de los mismos.

La realizacién de la Evaluacion de Riesgos especificos para los trabajos objeto del contrato,
requiere por parte de la empresa licitadora la revisién del documento “Informacién Preventiva para
empresas externas” facifitado por fa UPV en los pliegos de condiciones.

La empresa adjudicataria proveerd a las personas que designe para la realizacion del trabajo
objeto del contrato con la UPVY de cuantos equipos de trabajo, herramientas y elementos de
Proteccién Individual (EPIs) sean necesarios para desarroliar los trabajos contratados.

Las maquinas, equipos técnicos, Utiles, herramientas y demas necesario que aporte la empresa
adjudicataria y se necesite para efectuar el trabajo objeto del contrato deberan disponer de las
certificaciones necesarias, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la normativa de aplicacion,
incluyendo los manuales de utilizacion. Asimismo, los productos utilizados deberan adecuarse a la
normativa vigente en la materia, debiendo presentar la/s empresa/s adjudicataria/s las
correspondientes fichas de seguridad. Los trabajadores que utilicen maquinas que especificamente
requieran formacion para manipularlas deberan contar con deocumentacién acreditativa de haber

efectuado los cursos correspondientes.

Informara respecto a los posibles riesgos que afecten al personal de la UPV o a trabajadores de
otras empresas concurrentes como consecuencia de las operaciones o trabajos que haya de realizar
su personal en nuestras instalaciones.

Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicios en las dependencias de la
UPV, tendran la formaciéon necesaria en la prevencion de riesgos para los trabajos concretos a
desarrollar en la UPV. Facilitard copia de los titulos o certificados de la formacion recibida por los
trabajadores, y relacionados con los trabajos a desarroliar en la UPV Todo ello, independientemente
de que han de entregarsele por escrito las "Instrucciones preventivas del puesto”. En los casos que la

legislacion determine una cualificacion especifica debera aportarse también dicha capacitacion, entre

ellos y sin que deba considerarse un listado exhaustivo, se encuentran:

Ei cumplimiento de cuanto se detalla en los apartados anteriores, asi como cualquier otra
documentacion que se estime necesaria para la adecuada coordinacion de actividades empresariales
(art.24 de la Ley 31/95 y Real Decreto.171/2004), se documentara ante la UPV antes del comienzo
de los trabajos, tras haberse formalizado el contrato administrativo. En caso de subcontratacion de
tareas, se hace extensivo las mismas obligaciones a la empresa subcontratista, siendo el confratista

el responsable de su recopilacion y entrega a la UPV.

El adjudicatario sera el responsable de cumplir y hacer cumplir tanto a sus trabajadores como a las
subcontratas la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. En caso de subcontratacion, informara a los
subcontratistas de los requisitos de seguridad y las normas de emergencia de la UPV y garantizara
que los subcontratistas apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion
preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de los
trabajos y en particular a las que se refiere el articulo 24 de la LPRL y Real Decreto.171/2004,

exigiendo por parte de éstos su cumplimiento.
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SOBRE “2” de, “CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN FUNCION DE
UN JUICIO DE VALOR”

1°.- Definicién del Equipo de Obra asignado al contrato, y declaracién de aportacién de los medios
técnicos y humanos necesarios, para la ejecucion de los trabajos y desarrollo de las instalaciones,

en funcion de cada una de las actuaciones y plazos de ejecucién.

2°.- Definicion de los Medios Técnicos y su ubicacion, asignados al contrato, y declaracién de aportacién
de los medios técnicos y humanos necesarios, indicando si se trata de personal técnico propio, o un
servicio de asistencia técnica especializada, para la realizacion de estudios, analisis, calculos y
dimensionados, asi como el control y desarrollo de las instalaciones. Todos ellos a disposicién del

Servicio de Infraestructuras, y en funcion de cada una de las actuaciones y plazos de ejecucion.

3°.- Definicion del sistema de gestion, y declaracién de aportacién de los medios técnicos y humanos
necesarios, para el estudio, desarrollo y seguimiento de las medidas de seguridad y salud, en
coordinacion con la asistencia técnica y gestién, nombrada por Ja Universidad, que permita
presentar, previamente a cada actuacién, la “EVALUACION DE RIESGOS LABORALES
ESPECIFICOS ASOCIADOS A LOS TRABAJOS, A EJECUTAR Y SEAN OBJETO DEL CONTRATO, ASI
COMO LA PLANIFICACION DE LA ACCION PREVENTIVA”, seglin la normativa vigente, que sera de

aplicacién en estas obras e instalaciones,
4°.- Definicion del sistema de Calidad, sistemas de gestién, y documentacién acreditativa.

5°.- Declaracion de presentar en las mediciones ejecutadas, para poder detallarlas en las certificaciones,
indicando la descripcién y valoracion de cada uno de los precios unitarios: de mano de obra,
materiales, precios auxiliares, y precios descompuestos de cada una de las unidades de obra, con
arreglo a la “Base de Datos de la Construccion”, del Instituto Valenciano de la Edificacion, I. V. E.
2014”, Cada una de las unidades de obra, seran medidas in situ y valoradas, segiin normativa, tras la

finalizacion de los trabajos, procediéndose a su certificacion.

6°- Declaracion de presentar la Documentacion Final de Obra, en la que se presentara, la
documentacién necesaria para su legalizacion y recepcién, asi como los planos finales de las
actuaciones y modificaciones ejecutadas, en forma de documentos impresos (memoria -planos) e
informaticos (ficheros tipo: escritos y documentos en “Word” o “PDF”, y planos en “DWG”,
version autocad 2010). Asi mismo se presentaran las mediciones con la aplicacion de los precios,

gue se presentaran en forma de documentoc escrito e informatico {fichero de intercambio estandar,

tipo fichero “ BC3” o en excel, “XLS").

7°.- Declaracién de cumplimiento de los plazos de ejecucién que se establezcan, en funcién de las

actuaciones a efectuar, una vez acordados por ambas partes.

OFICINA TECNICA. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS.
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SOBRE “3” de, “CRITERIOS VALORABLES POR APLICACION DE FORMULAS”)

1°.- Oferta econdmica, Original y copia de la proposicién firmada por el licitador o persona gue
le represente, redactada conforme al modelo adjunto, que figura como ANEXO | (BIS),

Indicando el Porcentaje de Baja de aplicacién al presupuesto de ejecucidn

material, y repercutible a los precios unitarios de:

1.1.- Productos, materiales y equipos.
1.2.- Medios materiales y humanos.
1.3.- Edificacién.

14.- Restauracion y Rehabilitacion.
1.5.- Urbanizacion — Obra Civil.

Con la excepcion de las unidades de Seguridad y Salud, que no seran afectadas por la
baja, una vez cuantificados y verificados, seran certificadas integramente. ;

Todos ellos correspondientes a los recogidos, en la “Base de Datos de la Construccion”,
del Instituto Valenciano de la Edificacién, |. V. E. 2014, para su aplicacién en los Campus de la
Universidad Politécnica de Valencia, donde se recogen todos los conceptos de:

a})- Mano de obra, por Oficios

b)-.Precios basicos de control calidad, materiales de ayuda ¢ auxiliares, y de
seguridad y salud.

c)- Precios basicos de productos, materiales y equipos.

P N T TPt P Py

PUL O o PP e, | . 'y PU PPl Pl e P -
U= Freuvivd UGasLvUlIlIPpuUcDLudD uc Ulliuducs ug viia.

Declaracion de mantener todos los precios de la proposiciéon durante el periodo 2015-16.

2°.- Ampliacién del plazo de garantia, Original de la proposicion firmada por el licitador o

persona que le represente, en la cual figure la ampliacién del plazo de garantia de las obras

realizadas, por un periodo mayor al afio , obligatorio en obras de construccion.

CONDICIONANTE DE LAS OFERTAS :

LOS OFERTANTES, DEBERAN LICITAR POR CADA UNO DE LOS
LOTES INDEPENDIENTEMENTE.

NO SE ADJUDICARA MAS DE UN LOTE, A NINGUN CONCURSANTE,
EN LOS LOTES A EJECUTAR EN EL CAMPUS, DE VERA.
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Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
para la contratacién de Obras

ANEXO1 ( BIS) por el procedimiento ordinario, abierfo.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

YD N NOMEI0....oooe e
en nombre propio 0 en representacion de 1a emMPreSa. ...
condomiCilio €N,

DECLARO

. Que he tenido conocimiento de la convocatoria efectuada por la Universidad Politécnica de Valencia
para la ejecucion del contrato qgue tiene por objeto:. ...,

. Que igualmente conozco los Pliegos de Prescripciones Técnicas, con su contenido, el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

Hl. Que ia empresa a la que represento, cumple con fodos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacién y funcionamiento.

IV. Que, en relacion con el obieto del presente contrato, propongo para su realizacién el............... como
porcentaje de baja, {en %), para su aplicacion a los precios unitarios, recogidos en la Base de Datos
de la Construccién, del Instituto Valenciano de la Edificacion (I.V.E.), (expresar en letra):

El porcentaje de baja se aplicara al Presupuesto de Ejecucién Material (P.E.M.}, tal como se describe en
el punto 6.- CONDICIONES DE CONTRATACION, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, al cual se
afadiran los Gastos Generales (G.G.} y Beneficio Industrial del contratista (B.1.), gastos, tasas y arbitrios

de cualquier esfera fiscal, exceptuado el IVA.

V. Que autorizo a la Universidad Pclitécnica de Valencia a remitirme las notificaciones gue procedan con

respecto del presente contrato por medio de fax, al NUMero...............oecoeeivenneee. , 0 mediante correo
electronico a la siguiente dir€CCION .........oooi i e
BN, - T de de 20......
Fdo.:
D.N.L:
14
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El presupuesto aproximédo de las obras, a que se hace referencia el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas, asciende a la cantidad maxima de:

Lote 1°.- Obras de Reforma

y adaptacion normativas en

Edificios, Remodelacion y 700.000,00 € 133.000,00€ 833.000,00 € 174.930,00 € 1.007.930,00 €
Adecuacion Urbanistica en

el Sector Oeste de Vera

Lote 2°.- Obras de Reforma

y adaptacion normativas en

Edificios, Remodelacién y 700.000,00 € 133.000,00 € 833.000,00 € 174.930,00 € 1.007.930,00 €
Adecuacion Urbanistica en

el Sector Centro de Vera

Lote 3°.- Obras de Reforma

y adaptacién normativas en

Edificios, Remodelacion y 700.000,00 € 133.000,00€ 833.000,00 € 174.930,00€ 1.007.930,00 €
Adecuacion Urbanistica en

el Sector Este de Vera

Lote 4°.- Obras de Reforma
y adaptacién normativas en

Edificios, Remodelacidn y 500.000,00€  95.00000€  595.000,00€  124.950,00€ 719.950,00 €
Adecuacion Urbanistica en
los Campus Exteriores al

Campus de Vera

PRESUPUESTO MAXIMO 2.600.000,00 € 494.000,00€ 3.094.000,00€  649.740,00 € 3.743.740,00 €

El presente cuadro recoge el coste de ejecucion material (PEM), el coste de los gastos
generales (13%) y beneficio industrial (6%) de la empresa (PEC), asi como el impuesto sobre el

valor ainadido (PEC i/IVA).
En el Campus de Vera, la delimitacion Este - Oeste es la formada por el vial de deportes-
piscina.

OFICINA TECNICA. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS. 15



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA 1.9.3.4 | 2015

La valoracion econdmica aproximada de las obras a realizar durante los afios 2015-16, a
gue se hace referencia al presente Pliego de Condiciones Técnicas de Obras, asciende a la

Cantidad maxima de 3,743.740,00.- €uros,

estando incluidos en la misma, tanto el coste de ejecucion material, como los gastos generales
(13%) y beneficio industrial de empresa (6%), asi como e impuesto sobre el valor afnadido

(21%).

Plazo de Vigencia del Contrato:

El plazo de Vigencia del Contrato sera de 12 meses.

Plazo de Ejecucién de cada Lote:

Los trabajos se organizaran por actuaciones puntuales, parciales o zonas, y periodos de
ejecucion, que a lo largo de las anualidades 2014-15, la Universidad Politécnica de
Valencia determinara a fravés del Servicio de Infraestructuras, coordinando éste, las
distintas actuaciones puntuales y zonas de intervencién.

Ei piazo de ejecucion de ias obras sera de 12 meses,

El plazo comenzari partir del Acta de Comprobacion de Replanteo.

Clasificacion del Contratista en cada Lote:

| Grupo: c ]
| Subgrupos : Todos I
| Categoria del Contrato: D [

Valencia, a 12 de Enero de 2015, ===

Fdo. Angel Vte. Martinez Sancho |
Especialista Técnico en Obras
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