Presupuesto parcial n° 1 ACTUACION A. REPARACION COCINA ZONAS ANEXAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
11 U Retirada y acopio moiliario y posterior montaje. A justificar, por horas de mano de obra
especializada, material y almacenaje segun criterio de la DF realizado por personal altamente
cualificado tanto en el desmontaje como el posterior montaje en perfectas condiciones de uso de
todo el mobiliario y aparatos que puedan molestar para la sustitucion y reimpermeabilizacion del
solado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ...... 1,000 12.542,00 12.542,00
1.2 M2  Demolicion solado y z6calo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la
cargay el transporte a vertedero autorizado.Medido en proyeccion horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 104,14 104,140
104,140 104,140
Total m2 ......: 104,140 15,00 1.562,10
1.3 Ml Levantado se sumideros y canaletas incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y la cargay el transporte a vertedero autorizado.Medido en proyeccion horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,00 35,000
35,000 35,000
Total ml ......: 35,000 19,31 675,85
14 M2  Impermeabilizacion en toda la zona afectada incluyendo solapes y mermas en toda la superficie de
actuacion. Se realizardn las actuaciones necesarias para asentar la impermeabilizacion con
garantias incluyendo medias cafias realizadas con mortero de cemento o piezas especiales,
recrecidos, solapes, rozas y solapes con paredes hasta una altura de 20 cm como minimo. Se
incluyen las pruebas necesarias para verificar la estanqueidad de la ejecucion. Medido en
proyeccién horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 104,14 104,140
104,140 104,140
Total m2 ......: 104,140 30,91 3.218,97
15 M2  Canales o sumideros de recogida de aguas con ajuste pavimento PVC de la misma marca y
fabricante que el pavimento seleccionado del suelo. Se recibo todo el conjunto totalmente
terminado y en buenas condiciones de uso para trafico intenso.Medido en proyeccién horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,00 35,000
35,000 35,000
Totalm2 ... 35,000 43,78 1.532,30
1.6 M2  Formacion pendientes y pasta alisadora en la base de la zona de actuacion totalmente terminada y
adaptada para la colocacidon posterior del pavimento. Se incluyen las pruebas a realizar para
comprobar el porcentaje de humedad y aquellas actuaciones a realizar con la aplicacion de los
productos necesarios para su correcta terminacion. Medido en proyecciéon horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 104,14 104,140
104,140 104,140
Total m2 ......: 104,140 11,27 1.173,66
1.7 M2  Pavimento vinilico homogéneo y monocapa en rollos de 2 m de ancho tipo STRONGHOLD 30 de

ALTRO o equivalenteo equivalente, con garantia de 5 afios, colocado mediante adhesivo de
emulsion acrilica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC, con juntas soldadas
con cordén de soldadura sobre soporte apto segun indicaciones del fabricante, liso, con p.p. de
rodapie de aluminio 1/4 de circulo, color natural, con fijacion mecanica a suelo y paramento vertical,
previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminaciéon de restos y limpieza. Todo segun
planos de proyecto.
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Presupuesto parcial n° 1 ACTUACION A. REPARACION COCINA ZONAS ANEXAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 104,14 104,140
104,140 104,140
Totalm2 ... 104,140 67,55 7.034,66
1.8 M2  Desmontaje placas y revestimientos de techo y paredes para el saneado en la planta incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero
autorizado.Medido en proyeccién horizontal, superficie real descontando todos los huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,00 3,50 84,000
2 217,23 434,460
518,460 518,460
Total m2 ... 518,460 12,88 6.677,76
1.9 M2  Suministro y colocacion de perfil metalico L 120 o el que la DF estime necesario para el refurerzo
del apoyo de las placas, cosido con tornillos quimicos de métrica 10 a la viga o los refuerzos que se
consideren necesarios por parte de la DF. A justificar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 217,23 434,460
4 6,00 3,50 84,000
518,460 518,460
Total m2 ......: 518,460 12,88 6.677,76
1.10 M2  Reposicion placa techo y paredes 2x12.5 h conforme la geometria existente incorporando piezas
especiales, lucernarios y luminarias segun las formas existentes, incluyendo todo tipo de remates y
encuentros.Medido en proyeccion horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 217,23 434,460
4 6,00 3,50 84,000
518,460 518,460
Total m2 ......: 518,460 23,16 12.007,53
111 M2  Pintura plastica satinada exteriores en paredes y techos. Revestimiento de paramentos exteriores
con pintura clorocaucho de méaxima resistencia a los productos de tratamiento de piscinas, hongos
y humedades, con anclaje, impermeable, no resbaladizo, con textura tipo liso y acabado satinado,
en color blanco, de aplicacion sobre paramentos verticales exteriores de mortero de cemento, para
uso en piscinas, pistas de tenis y paredes de frontones, previa limpieza general de la superficie, con
mano de imprimacién y dos manos de acabado a brocha. Medicion realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 217,23 434,460
4 6,00 3,50 84,000
518,460 518,460
Totalm2 ... 518,460 7,50 3.888,45
1.12 M2  Reposicion y creacién registros, huecos y ventilaciones y remates perimetrales encuentro
paramento vertical, seglin necesidades de las instalaciones existentes. Incluso reinstalacion de
piezas de iluminacién, marcos de acero inxoidable acopiados en el desmontaje del techo. A
justificar y segun criterio DF.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 217,23 434,460
4 6,00 3,50 84,000
518,460 518,460
Total m2 ......: 518,460 6,44 3.338,88
1.13 Ml Reparacion encuentro cerramiento cubierta en zona exterior cafeteria consistente en apertura de
solado en un ancho de un metro aproximadamente, reposicién impermeabilizacion y refuerzos con
formacion de nuevo encuentro con cerramiento mediante el embutimiento de la lamina en roza a
paramento y mimbel de proteccién. Reposicién de todos los elementos de pavimento y revisién y
saneamiento de la zona inferior. A justificar segun criterio DF.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 1 ACTUACION A. REPARACION COCINA ZONAS ANEXAS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
7 6,00 42,000
42,000 42,000
Total ml ......: 42,000 165,00 6.930,00
1.14 U Limpieza agua a presion en paredes y techos en la planta inferior para limpiar el agua sucia que
impregna paredes y techos hasta llegar a la base soporte del material. Incluye el cepillado de las
zonas mas deterioradas con los productos y materiales adecuados, segun instrucciones de la DF.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 1.545,00 1.545,00
Total presupuesto parcial n® 1 ACTUACION A. REPARACION COCINA ZONAS ANEXAS : 68.804,92
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Presupuesto parcial n° 2 ACTUACION B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2.1 U Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero, segun
NTE/ADD-18.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 3,00 3,000
3,000 3,000
Totalu ...... 3,000 12,40 37,20
2.2 M Levantado de barandillas de hierro, incluso garras de anclaje, y accesorios, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero, , seglin
NTE/ADD-18.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 6,000
1 3,00 3,000
9,000 9,000
Total m ....... 9,000 9,60 86,40
2.3 M2  Levantado de mampara de aluminio, incluida el reaprovechamiento de todos los elementos o la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,00 3,75 90,000
90,000 90,000
Total m2 ......: 90,000 12,31 1.107,90
2.4 M2  Picado de viga de hormigén armado hasta descubrir las armaduras, incluida la limpieza del armado
y laretirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 6,000
1 3,00 3,000
9,000 9,000
Totalm2 ... 9,000 6,51 58,59
25 M3  Demolicion de losa maciza de hormigén armado mediante martillo neuméatico y equipo de oxicorte,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a
vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 1,00 0,35 2,100
1 3,00 1,00 0,35 1,050
3,150 3,150
Total m3 ... 3,150 165,18 520,32
2.6 M2  Demolicion de falso techo formado por placas de escayola o yeso con una sustentacién a base de
perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 149,98 149,980
149,980 149,980
Total m2 ......: 149,980 5,78 866,88
2.7 M2  Forjado bidireccional horizontal de losa aligerada de 40 cm de canto ejecutado con intereje de 80
cm, ancho de nervio de 15 cm, con casetén de poliestireno expandido, hormigonado mediante
cubilote con hormigén HA-25/B/20/l y una cuantia media de 35 kg/m2 de acero B500S en vigas,
nervios, zunchos y negativos. Incluso parte proporcional de abacos y zunchos, refuerzos superiores
e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos.
Incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segiin EHE-08.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 3,00 18,000
18,000 18,000
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Presupuesto parcial n° 2 ACTUACION B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total m2 ......: 18,000 110,15 1.982,70
2.9 U Mampara metdlica acristalada conforme los planos de proyecto y criterio DF segun los modelos que

estan instalados en la ETSAV, realizados exactamente de la misma forma y con los mismos
materiales a los existentes. Incluye barrera fonica por encima del falso techo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000
8,000 8,000
Total u ....... 8,000 1.124,37 8.994,96
2.10 M2  Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) LM45 (designacion segin ATEDY) de

altura maxima 2.75 m, compuesto por una placa de yeso laminado estandar (A segun UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposicién
reforzada (H), con una separacion entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacién, corte y
colocacién de las placas y estructura soporte, banda acuUstica bajo los perfiles perimetrales,
nivelacion y aplomado, formaciéon de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acuUstica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijacion y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,75 3,75 32,813
1 2,72 1,00 2,720
2 4,47 1,00 8,940
1 5,89 1,00 5,890
1 1,54 1,00 1,540
1 1,10 3,75 4,125
1 5,95 3,75 22,313
78,341 78,341
Totalm2 ... 78,341 33,89 2.654,98
2.11 M2  Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 H1+70+15 H1] LM60 (desighacidon segun ATEDY),

compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para reducir la absorcién superficial de
agua (H1 segun UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a cada lado
de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposicién reforzada (H), con una
separacion entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacién, corte y
colocaciéon de las placas y estructura soporte, banda acuUstica bajo los perfiles perimetrales,
nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acuUstica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijacion y limpieza.

Altura méxima=4.2 m
Resistencia al fuego= El 45
Aislamiento acustico al ruido aéreo (db(A))= 45.7

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,10 3,75 4,125
4,125 4,125
Total m2 ......: 4,125 81,74 337,18
2.12 M2  Revestimiento a base de pintura plastica acrilica mate para la proteccion y decoracion de

superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plastica diluida
muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, segin NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,75 3,75 32,813
1 2,72 1,00 2,720
2 4,47 1,00 8,940
1 5,89 1,00 5,890
1 1,54 1,00 1,540
1 1,10 3,75 4,125
(Continda...)
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Presupuesto parcial n° 2 ACTUACION B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
212 M2  Pint plast acrl lis int vert bl (Continuacion...)
1 5,95 3,75 22,313
2 1,10 3,75 8,250
86,591 86,591
Total m2 ......: 86,591 5,62 486,64
2.15 M2  Falso techo realizado con el mismo modelo similar al existente pero con modulaciones
longitudinales de 1.50 m conforme se indica en planos, incluso parte proporcional de elementos de
suspension y todo tipo de piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 149,98 149,980
149,980 149,980
Total m2 ......: 149,980 86,47 12.968,77
2.16 M2  Abrillantado del pavimento pétreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de
una abrillantadora que de capayy cristaliza el suelo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 149,98 149,980
149,980 149,980
Total m2 ......: 149,980 3,56 533,93
2.17 M2  Pulido del pavimento pétreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una
pulidora con disco de grano muy fino.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 149,98 149,980
149,980 149,980
Total m2 ...... 149,980 4,32 647,91
2.18 U Suministro y colocacion de Puerta tipo C1, segin materiales existentes y planos de proyecto. Se
toman como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.Totalmente terminado y puesto en uso
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Totalu ......: 6,000 736,50 4.419,00
2.19 U Suministro y colocacién de Puerta tipo C2, segin materiales existentes y planos de proyecto.Se
toman como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 1.117,88 1.117,88
2.20 U Suministro y colocacién de Puerta tipo C3, segin materiales existentes y planos de proyecto.Se
toman como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 1.907,01 1.907,01
2.21 U Suministro y colocacién de Puerta tipo C5 mostrador, segin materiales existentes y planos de
proyecto.Se toman como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y
detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
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Presupuesto parcial n° 2 ACTUACION B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 2.761,87 2.761,87
2.22 U Suministro y colocaciéon de Puerta tipo C6 corredera almacén, segin materiales existentes y planos
de proyecto.Se toman como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y
detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 3.485,23 3.485,23
2.23 U Suministro y colocacion de Puerta tipo C7 cierre mostrador, segin materiales existentes y planos de
proyecto.Se toman como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y
detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 2.827,65 2.827,65
2.24 U Suministro y colocacién de Puerta tipo C8, segin materiales existentes y planos de proyecto.Se
toman como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000 644,44 1.288,88
2.25 M2  Adecuacién acceso desde exterior, retirando elementos existenes en solado incluso base y
pendientes, verficando la impermeabilizacién en todos los encuentros. Formacién de base y
pavimento sin barreras arquitecténicas y reposicion de la base y pavimento similar al existente.
Totalmente terminado y puesto en uso segin normativa vigente DB SUA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,97 1,54 4,574
4,574 4574
Total m2 ......: 4,574 59,18 270,69
2.26 M2  Paramento PR3 acceso exterior, realizado con hoja de ladrillo perforado, asilamiento y empanelado
de tablero fendlico, acabado similar al existente, segln criterio e indicaciones DF. Totalmente
terminado y con todo tipo de encuentros y juntas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,97 3,75 11,138
11,138 11,138
Total m2 ......: 11,138 185,00 2.060,53
2.27 Ml Rodapié marmol negro marquina 7 cm, con caray canto pulido y remate chaflan en el canto,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,75 8,750
1 2,72 2,720
2 4,47 8,940
1 5,89 5,890
1 1,54 1,540
1 1,10 1,100
1 5,95 5,950
2 1,10 2,200
37,090 37,090
Total ml ......: 37,090 15,45 573,04
2.28 M2  Reposicion terrazo similar al existente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 2 ACTUACION B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1 25,00 25,000
25,000 25,000
Total m2 ......: 25,000 27,81 695,25
2.29 U Reposiciéon hojas puertas exteriores, en zona anexa al acceso a esta zona. A justificar segun criterio
DF.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 1.545,00 1.545,00
Total presupuesto parcial n° 2 ACTUACION B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES... 54.236,39
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Presupuesto parcial n° 3 ACTUACION C. REFORMA Y ADECUACION SERVICIO REPROGRAFIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.1 U Cierre provisional en fase intermedia para garantizar la estanqueidad entre zona de trabajo y zona
de obras, a justificar segun criterio de la propiedad y DF
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 1.545,00 1.545,00
3.2 U Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero, segun
NTE/ADD-18.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,75 3,75 10,313
10,313 10,313
Totalu ...... 10,313 12,40 127,88
3.3 M2  Demolicion de falso techo formado por placas de escayola 0 yeso con una sustentacién a base de
perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 271,79 271,790
271,790 271,790
Total m2 ......: 271,790 5,78 1.570,95
3.4 M2  Demolicion de fabrica de ladrillo hueco de 12cm de espesor manulamente, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 3,75 16,875
16,875 16,875
Total m2 ......: 16,875 4,31 72,73
3.5 U Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y lacargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ...... 1,000 11,25 11,25
3.6 U Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y lacargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ...... 1,000 12,07 12,07
3.7 U Desmontado de instalacién de fontaneria en vivienda de una superficie menor de 100m2 y con una
complejidad media, incluso, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 312,33 312,33
3.8 M2  Aislamiento térmico de techo realizado mediante la proyecciéon de 50mm de espuma de poliuretano
de celda cerrada con una densidad de aplicacion de entre 35y 45 kg/m3, una conductividad térmica
de 0.032 W/mK, una resistencia térmica de 1.56 m2K/W y una reaccién al fuego Euroclase E,
conforme a UNE 92120-1:1998.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 3 ACTUACION C. REFORMA Y ADECUACION SERVICIO REPROGRAFIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1 271,79 271,790
271,790 271,790
Total m2 ......: 271,790 14,37 3.905,62
3.9 M2  Revestimiento a base de pintura plastica acrilica satinada, con buen brillo, cubriciéon y blancura,

resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, &ngulo 85° (UNE
48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de
cemento o cualquier tipo de soporte, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano
de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado
aplicado a pistola, segun NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 271,79 271,790
271,790 271,790
Total m2 ......: 271,790 6,42 1.744,89
3.10 M2  Revestimiento a base de pintura plastica acrilica mate para la proteccion y decoracion de

superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con
acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plastica diluida
muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, segin NTE/RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,70 3,00 8,100
1 6,00 3,00 18,000
1 5,97 3,00 17,910
4 6,00 3,00 72,000
1 6,00 3,00 18,000
1 1,55 3,00 4,650
2 6,00 3,00 36,000
2 3,00 3,00 18,000
1 5,89 3,00 17,670
1 3,00 3,00 9,000
1 6,00 3,00 18,000
1 1,50 3,00 4,500
1 3,00 3,00 9,000
1 3,07 3,00 9,210
1 2,91 3,00 8,730
268,770 268,770
Total m2 ......: 268,770 5,62 1.510,49
3.11 M2  Revestimiento a base de pintura plastica acrilica satinada, con buen brillo, cubriciéon y blancura,

resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, &ngulo 85° (UNE
48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de
cemento, previo lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, aplicado a pistola, segun

NTE/RPP-24.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,70 1,00 2,700
1 6,00 1,00 6,000
1 5,97 1,00 5,970
4 6,00 1,00 24,000
1 6,00 1,00 6,000
1 1,55 1,00 1,550
2 6,00 1,00 12,000
2 3,00 1,00 6,000
1 5,89 1,00 5,890
1 3,00 1,00 3,000
1 6,00 1,00 6,000
1 1,50 1,00 1500
80,610 80,610
Total m2 ......: 80,610 5,76 464,31
3.12 M2  Abrillantado del pavimento pétreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de
una abrillantadora que de capayy cristaliza el suelo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOSPARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS EN LAE.T.S... Péagina 10



Presupuesto parcial n° 3 ACTUACION C. REFORMA Y ADECUACION SERVICIO REPROGRAFIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1 271,79 271,790
271,790 271,790
Total m2 ......: 271,790 2,89 785,47
3.13 M2  Pulido del pavimento pétreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una
pulidora con disco de grano muy fino.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 271,79 271,790
271,790 271,790
Total m2 ......: 271,790 3,47 943,11
3.14 U Puerta tipo C4 automatica y serigrafia en zona acceso desde la calle incluyendo marquesina y
piezas laterales de proteccion acabadas en acero inxidable sobre estructura metélica tubular.
Incluye todos los encuentros y herrajes necesarios para encajar con el resto de elementos
existentes en condiciones de estanqueidad. Totalmente terminado y en buen uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 3.605,00 3.605,00
3.15 M2  Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) LM45 (designacion segin ATEDY) de
altura maxima 2.75 m, compuesto por una placa de yeso laminado estandar (A segun UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposicién
reforzada (H), con una separacion entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacién, corte y
colocacién de las placas y estructura soporte, banda acuUstica bajo los perfiles perimetrales,
nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acuUstica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,70 3,75 10,125
1 6,00 3,75 22,500
1 5,97 3,75 22,388
4 6,00 3,75 90,000
1 6,00 3,75 22,500
1 1,55 3,75 5,813
2 6,00 3,75 45,000
2 3,00 3,75 22,500
1 5,89 3,75 22,088
1 3,00 3,75 11,250
1 6,00 3,75 22,500
1 1,50 3,75 5,625
1 3,00 3,75 11,250
1 3,07 3,75 11,513
1 2,91 3,75 10,913
335,965 335,965
Totalm2 ... 335,965 31,28 10.508,99
3.16 M2  Falso techo realizado con paneles de 60x60cm, perforado acustico de 8.5 kg/m2 de peso, a base de
escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de lana mineral cubierto de papel metalizado, con
sustentaciéon escalonda a base de perfil primario y secundario lacados, rematado perimetralmente
con perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diametro 3mm,
segln NTE/RTP-17. Incluye atirantados para evitar movimientos horizontales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 271,79 271,790
271,790 271,790
Total m2 ......: 271,790 36,74 9.985,56
3.17 M2  Retirada de azulejos en paredes, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y la cargay el transporte a vertedero autorizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 3 ACTUACION C. REFORMA Y ADECUACION SERVICIO REPROGRAFIA

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1 25,00 25,000
25,000 25,000
Total m2 ......: 25,000 5,15 128,75
Total presupuesto parcial n° 3 ACTUACION C. REFORMA Y ADECUACION SERVICIO REPROGRAFI... 37.234,40
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Presupuesto parcial n° 4 ACTUACION D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
4.1 M2  Demolicion de falso techo formado por placas metalicas con una sustentacion a base de perfiles
primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 203,98 203,980
-1 7,56 9,12 -68,947
135,033 135,033
Total m2 ......: 135,033 5,78 780,49
4.2 M2  Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,00 3,75 45,000
1 12,00 3,75 45,000
1 9,00 3,75 33,750
1 6,00 3,75 22,500
146,250 146,250
Totalm2 ... 146,250 9,64 1.409,85
4.3 M2  Demolicion de fabrica de ladrillo hueco de 12cm de espesor manulamente, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y la cargay el transporte a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,00 3,75 45,000
3 3,00 3,75 33,750
78,750 78,750
Total m2 ......: 78,750 4,31 339,41
4.4 M2  Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 H1+70+15 H1] LM60 (designacién segin ATEDY),
compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para reducir la absorcion superficial de
agua (H1 segun UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a cada lado
de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposicién reforzada (H), con una
separacion entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparacién, corte y
colocacién de las placas y estructura soporte, banda acUstica bajo los perfiles perimetrales,
nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acUstica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas,
roturas, accesorios de fijacion y limpieza.
Altura maxima= 4.2 m
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acustico al ruido aéreo (db(A))=45.7
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,12 3,75 34,200
1 6,97 3,75 26,138
5 6,00 3,75 112,500
4 3,00 3,75 45,000
1 3,67 3,75 13,763
1 9,00 3,75 33,750
1 1,83 3,75 6,863
1 3,37 3,75 12,638
284,852 284,852
Total m2 ......: 284,852 73,74 21.004,99
45 M2  Pavimento vinilico homogéneo y monocapa clase 2, en rollos de 2 m de ancho tipo Optima 2.0 mm

de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor total, con
tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reaccion al fuego M-1, con resistencia
eléctrica transversal de Re<10710 Ohmnios, solidez de colores >6, con garantia de 5 afios, colocado
mediante adhesivo de emulsién acrilica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC,
con juntas soldadas con corddn de soldadura sobre soporte apto segun indicaciones del fabricante,
liso, con p.p. de rodapie de aluminio 1/4 de circulo, color natural, con fijacion mecanica a suelo y
paramento vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminacion de restos y
limpieza. Todo segun planos de proyecto.
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Presupuesto parcial n° 4 ACTUACION D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

N° Ud Descripcion

Medicion Precio

Importe

Uds. Largo Ancho

Alto Parcial

Subtotal

2 12,56

Total m2

4.6 M2

25,120
25,120

25,120 36,05

Pavimento vinilico homogéneo y monocapa clase 3 en duchas en rollos de 2 m de ancho tipo

Optima 2.0 mm de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor
total, con tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reaccién al fuego M-1, con
resistencia eléctrica transversal de Re<10710 Ohmnios, solidez de colores >6, con garantia de 5
afios, colocado mediante adhesivo de emulsién acrilica (300 gr/m2) del tipo adecuado para
revestimientos de PVC, con juntas soldadas con corddn de soldadura sobre soporte apto segln
indicaciones del fabricante, liso, con p.p. de rodapie de aluminio 1/4 de circulo, color natural, con
fijacion mecanica a suelo y paramento vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes,
eliminacién de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto.

Uds. Largo Ancho

Alto Parcial

25,120

905,58

Subtotal

4 1,20 1,20

Total m2

4.7 M2

5,760
5,760

5,760 38,11

Revetimiento vertical vinilico homogéneo y monocapa en rollos de 2 m de ancho tipo Optima 2.0

mm de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor total, con
tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reaccion al fuego M-1, con resistencia
eléctrica transversal de Re<10710 Ohmnios, solidez de colores >6, con garantia de 5 afios, colocado
mediante adhesivo de emulsién acrilica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC,
con juntas soldadas con corddn de soldadura sobre soporte apto segun indicaciones del fabricante,
liso, con p.p. de remate longitudinal de aluminio, color natural, con fijacion mecanica al paramento
vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminacién de restos y limpieza. Todo

segun planos de proyecto.
Uds. Largo Ancho

Alto Parcial

5,760

219,51

Subtotal

4,15
2,92
3,00
4,15
2,09

ANDMDMDN

Total m2

4.8 U

3,00 49,800
3,00 35,040
3,00 36,000
3,00 24,900
3,00 25,080

170,820
170,820 25,75

Formacion de cabinas para duchas y bafios sistema | 34 de Mobemol, o equivalente, compuestas

por placa maciza de resinas fenolicas, tipo Trespa o0 equivalente, de 13 mm de espesor, cantos
pulidos y biselados, color a elegir, marco perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox.
304 y 316, pies regulables, barra superior estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero
inoxidable, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de
emergencia, pomo interior y exterior, incluso p.p. de puerta y accesorios, resistente a la humedad y

antivandalicas. Totalmente colocadas.
Uds. Largo Ancho

Alto Parcial

170,820

4.398,62

Subtotal

4

4.9 U

4,000
4,000

4,000 669,50

Taquillas tablero fenolico y cierre con llave, compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, tipo

Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color a elegir, marco
perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox. 304 y 316, pies regulables, barra superior
estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero inoxidable, tres bisagras por puerta de inox.,
cierre , pomo interior y exterior, incluso p.p. de puerta y accesorios, resistente a la humedad y

antivandalicas. Totalmente colocadas.
Uds. Largo Ancho

Alto Parcial

4,000

2.678,00

Subtotal

24

Total u

4.10 U banco lamas madera haya vaporizada barnizada

24,000
24,000

24,000 463,50

24,000

11.124,00
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Presupuesto parcial n° 4 ACTUACION D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total u ....... 2,000 386,25 772,50
411 U Paramento frente sala exposiciones segin materiales existentes y planos de proyecto.Se toman
como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 3.605,00 3.605,00
4.12 U Suministro y colocacion de Puerta tipo C1 segin materiales existentes y planos de proyecto.Se
toman como referencia los materiales y caracteristicas constructivas, secciones y detalles, de las
mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total u ....... 7,000 576,80 4.037,60
4.13 U Apertura puerta en carpinteria existente en aula exterior planta baja, haciendo que el médulo fijo sea
abatible y cumpla normativa de accesibilidad. Todo el conjunto terminado y en uso incorporando
cerradura hasta tres niveles de amaestreamiento y muelle aéreo y tirador y manivela para uso
intenso. Totalmente terminado y en uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 1.236,00 1.236,00
4.14 U Suministro y colocacion de Puerta tipo C13 corredera con cajon empotrado segin materiales
existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y caracteristicas
constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total u ....... 1,000 1.236,00 1.236,00
4.15 M2  Abrillantado del pavimento pétreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de
una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 203,98 203,980
203,980 203,980
Total m2 ......: 203,980 2,89 589,50
4.16 M2  Pulido del pavimento pétreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una
pulidora con disco de grano muy fino.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 203,98 203,980
203,980 203,980
Total m2 ......: 203,980 3,47 707,81
4.17 M2  Falso techo desmontable, realizado con paneles lisos de chapa de acero cincado lacado, en color
blanco, de 60x60cm y 0.8mm de espesor, con sustentacion oculta, a base de perfiles primarios y
secundarios lacados, rematados perimetralmente con perfil angular (considerando 1m/m2) y
suspendido con tirantes de varilla roscada, segin NTE/RTP-18.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 4 ACTUACION D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1 203,98 203,980
-1 7,56 9,12 -68,947
135,033 135,033
Total m2 ......: 135,033 186,81 25.225,51
4.18 U Mueble de cocina adaptado a las medidas reales de obra consistente en piezas modulares
revestidas con laminado pléastico alto brillo, encimera de Silestone o equivalente y también en el
frente y lateral entre mueble inferior y superior, incluye piletya y grifo de acero inxodable,
compuesto por muebles inferiores y superiores totalmente terminados y en uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000 5.376,60 5.376,60
4.19 M2  Pintura plastica satinada en paredes y techos. Revestimiento de paramentos exteriores con pintura
clorocaucho de méaxima resistencia a los productos de tratamiento de piscinas, hongos y
humedades, con anclaje, impermeable, no resbaladizo, con textura tipo liso y acabado satinado, en
color blanco, de aplicacion sobre paramentos verticales exteriores de mortero de cemento, para uso
en piscinas, pistas de tenis y paredes de frontones, previa limpieza general de la superficie, con
mano de imprimacion y dos manos de acabado a brocha.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 203,98 203,980
1 188,00 3,00 564,000
767,980 767,980
Totalm2 ... 767,980 6,00 4.607,88
Total presupuesto parcial n° 4 ACTUACION D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y... 90.254,85
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Presupuesto parcial n° 6 Gestion de residuos
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total presupuesto parcial n° 6 Gestion de residuos : 2.440,55
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Presupuesto parcial n° 7 Control de calidad
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total presupuesto parcial n°7 Control de calidad : 2.440,55
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Presupuesto parcial n° 8 Seguridad y Salud
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total presupuesto parcial n° 8 Seguridad y Salud : 6.101,38
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Presupuesto de gjecucion material

1 ACTUACION A. REPARACION COCINA ZONAS ANEXAS 68.804,92
2 ACTUACION B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS 54.236,39
3 ACTUACION C. REFORMA Y ADECUACION SERVICIO REPROGRAFIA 37.234,40
4 ACTUACION D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR 90.254,85
6 Gestion de residuos 2.440,55
7 Control de calidad 2.440,55
8 Seguridad y Salud 6.101,38

Total .........; 261.513,04

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS TRECE EUROS CON CUATRO CENTIMOS.

Valencia, enero del 2.016
arquitecto

Juan de Dios Pérez Botella
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