Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
1 COficial 1° construccion. 15, 77 1.312,630h 20. 700, 18
2 COficial 2° construccion. 15, 14 0,650h 9, 84
3 Ayudant e construcci 6n. 13, 63 4,806 h 65, 51
4 Pedn especi al i zado construcci 6n. 13, 63 820,197 h 11.179, 29
5 Pe6n ordi nari o construcci 6n. 13,11 787,870 h 10. 328, 98
6 Oficial nontador ferralla. 16, 38 5,634 h 92, 28
7 Peén ordinario ferralla. 12, 88 5,634 h 72,57
8 Oicial 1° carpinteria. 16, 49 61, 288 h 1. 010, 64
9 Ayudant e carpinteria. 12,95 61, 288 h 793, 68
10 Cicial 2° fontaneria. 16, 56 4,000h 66, 24
11 Oicial 1° pintura. 15, 77 220, 482h 3.477,00
I nporte total: 47.796, 21

Val enci a, enero del
arquitecto
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