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ANTECEDENTES

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto colegiado n? 4.790 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, con domicilio profesional en Valencia,
Avenida Primado Reig, n? 143, B 10, segun el encargo de fecha 25 de julio de 2.015,
expediente 20/2.015, realizado por la UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA ha
redactado el presente proyecto: REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS
PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE

REPROGRAFIA Y OTROS, ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.AV.,
EDIFICIO 2F y 2D, Campus de Vera, de la Universitat Politecnica de Valéncia.

OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto realizar las obras necesarias de reforma vy
adecuacién de espacios para la oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de
Reprografia y Servicios para el personal. Asi mismo se realizaran obras de reparacién
de las patologias constructivas detectadas en la zona adyacente a la cocina de la
cafeteria de la ETSAV, tanto en planta baja como en planta primera.

Para ello se definen las siguientes actuaciones:
ACTUACION A. REPARACION ZONA CAFETERIA
COCINA CAFETERIA ETSAV
ZONA ABIERTA Y CUBIERTA
ACTUACION B. RELACIONES INTERNACIONALES.
ACTUACION C. SERVICIO DE REPROGRAFIA

ACTUACION D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL
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DATOS DEL ENTORNO
El edificio objeto de la reforma se encuentra situado en la zona centro del Campus de
Vera en la zona en donde se ubican todos los edificios de la ETSAV, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Valencia.

Las zonas objeto de la actuacidn se encuentran en uno de los puntos mas concurridos
del Campus de Vera de la UPV. Situado en la zona del agora, sélo se dispone de
accesos peatonales en los dmbitos de actuacion:

ACTUACION A.

- Zona cocina de la Cafeteria de la ETSAV. Se accede desde el exterior por las
escaleras que se disponen en la zona del agora. El acceso hasta la zona se
realiza por viales peatonales. Se dispone de ascensores en el interior del
edificio.

- Zona tunel de acceso. Esta via de acceso es un punto de maximo transito
puesto que conecta la zona de parada de tranvia desde la Avda. dels Tarongers
hasta la zona del agora. Ademads tiene conexién con la zona de sala de
exposiciones de la ETSAV. Otra caracteristica de esta zona es que el acceso se
hace bajo el edificio existente, por lo que el gdlibo de transito estd limitado.

ACTUACION B.

- Se ubica en la zona de esquina del edificio de la ETSAV vy el eje principal de
conexion del Campus de Vera. El acceso a esta zona también se realiza por vias
peatonales. Se ubica en la planta primera del edificio con acceso desde
escaleras exteriores o mediante ascensores interiores del edificio principal.

ACTUACION C.

- Se ubica en contacto directo con el vial peatonal principal del Campus. Situado

en planta baja dispone de un acceso directo.
ACTUACION D.

- La zona de personal se encuentra situada en la planta baja de la ETSAV. Tiene
conexidn al exterior en la zona de comedor, despacho y aula exterior o desde la
zona del vestibulo previo a la sala de exposiciones. A esta zona se accede desde
la planta baja del edificio por la zona de la actuacién A.
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DATOS URBANISTICOS
Se aporta ficha urbanistica del

ayuntamiento de Valencia.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

Las actuaciones

contempladas en este documento no incrementan la edificabilidad, no modifican el

uso ni alteran la volumetria del edificio.
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CUADRO DE SUPERFICIES y USOS

ACTUACION A. REPARACION ZONA CAFETERIA
COCINA CAFETERIA ETSAV  Planta primera
Obra de re impermeabilizacion en toda la zona
ZONA ABIERTA Y CUBIERTA Planta baja
Obra de acondicionamiento del tunel exterior y cubierto de paso para sanear
los revestimientos en todo el ambito resefiado

ACTUACION B. RELACIONES INTERNACIONALES.

Zona de atencidn al alumno

Zona de mostrador

Dos despachos relacionados

Despacho independiente

Zona de almacenaje cerrada con puertas correderas

Zona de emprendimiento con dos despachos independientes

ACTUACION C. SERVICIO DE REPROGRAFIA Planta baja

Zona anexa de Servicios del personal y almacén incorporados del uso anterior
Eliminacién de la escalera de conexidn con la planta superior

Saneado de toda la zona de reprografia

ACTUACION D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL Planta baja
Zona de almacén de la escuela

Zona de almacén de productos de limpieza

Vestuarios

Vestuario adaptado

Zona de comedor con almacén

Aula exterior

SUPERFICIE CONSTRUIDA
ACTUACION A. REPARACION ZONA CAFETERIA

COCINA CAFETERIA ETSAV  Planta primera 104.14 m2
ZONA ABIERTA 'Y CUBIERTA Planta baja 217.23 m2
ACTUACION B. RELACIONES INTERNACIONALES.
Planta primera 149.98 m2
ACTUACION C. SERVICIO DE REPROGRAFIA
Planta baja 271.79 m2
ACTUACION D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL
Planta baja 203.98 m2
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MEMORIA DESCRIPTIVA
ACTUACION A. REPARACION ZONA CAFETERIA
COCINA CAFETERIA ETSAV
ZONA ABIERTA Y CUBIERTA
Se detecta en esta zona vertidos incontrolados en falso techo de planta baja, incluso
en revestimientos de paredes. Se han intentado reparar en otras ocasiones
detectandose parches y repasos de pintura. Estas reparaciones no han sido eficaces y
se pretende en esta actuacion la eliminacién de la causa. Segun los datos recopilados
el origen de los vertidos provienen de las filtraciones que se producen desde las
instalaciones de la cocina de la Cafeteria situada en la planta superior. Estos vertidos
producen el deterioro del material de revestimiento y malos olores, degradando una
zona importante dentro del campus y de la escuela. Para ello se determina en la zona
de cocina:
- Desmontar el mobiliario de toda la zona de la cocina
- Levantado del pavimento existente y material de agarre
- Levantado de los sumideros y canales de recogida de aguas
- Sustitucion de todos los elementos de recogida de aguas e impermeabilizacion
de toda la zona.
- Antes de la re-pavimentacidn se debe someter la zona a una prueba de
estanqueidad.
- Colocacién de pavimento y rejillas de recogida de agua
- Remate perimetral con junta de media cafia entre el nuevo solado y la pared
existente.
- Reposicidn montaje y puesta en uso de todo el mobiliario anteriormente
retirado.
En la planta baja de la zona afectada:
- Retirada de falso techo y revestimientos de paredes
- Comprobacidn del estado de la estructura
- Subsanacion de deficiencias y patologias que se puedan encontrar
- Limpieza con agua presion y jabon en toda la zona afectada por los sucesivos
vertidos.
- Recolocacion del techo y revestimientos de paredes, elementos de iluminacion
conforme existen en la actualidad
- Pintura en techos y paredes

ACTUACION B. RELACIONES INTERNACIONALES.
La zona de servicio de relaciones internacionales y emprendimiento se encuentra
situada en la actualidad en planta baja con acceso desde el vestibulo de la sala de
exposiciones. Se ubican con esta reforma en un espacio con mayores condiciones de
iluminacion y conexidon con los elementos mas relevantes de la escuela y la
universidad. Para ello se procederd en primer término al desmontaje y reubicacion de
la maquinaria e instalaciones provisionales necesarias para seguir dando servicio desde
la zona de reprografia, situada en planta baja. Cuando se traslade la maquinaria e
instalaciones de reprografia que actualmente ocupan esa zona se deben habilitar
espacios provisionales en la zona de planta baja. La propiedad debe estimar ceder uno
o dos despachos de la zona de servicio de personal u otra instalacién anexa para poder
ubicar y poner en uso todos los servicios de reprografia.
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ACTUACION C. SERVICIO DE REPROGRAFIA
Se actla en este ambito en varios momentos de la intervencion. En un primer
momento se debe retirar la maquinaria y servicios de planta primera, para habilitar en
este espacio el servicio de relaciones internacionales de la ETSAV. Una vez trasladados
de la planta primera se procederda a la construcciéon de un cierre provisional que
permita la demolicion de la escalera y la ejecucion del forjado en el hueco que deja
este elemento. Se realizaran las instalaciones y previsiones necesarias para que no se
interrumpa ninguno de los servicios que se prestan en él. También se precisara la
ocupacion de parte de los espacios anexos que ocupan las estancias de personal para
gue se pueda instalar la maquinaria que se baja de la planta primera.
- Desmontaje vy traslado para la ubicacion de maquinaria en planta baja, previa
demolicion e incorporacién de espacios anexos
- Construccidn de cierre provisional para la demolicién de escalera y forjado del
hueco. La viga y zuncho lateral es perfectamente visible puesto que la
estructura horizontal esta formada por placas alveolares prefabricadas
apoyadas directamente en vigas de hormigdn armado. Se propone la utilizacion
de una prelosa para forjar la zona, con conexiones a los elementos
estructurales perimetrales.
- Una vez finalizada la actuacion de relaciones internacionales y la zona de
servicios generales se intervendrd en la zona de reprografia.

ACTUACION D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL
Una vez realizado la zona de relaciones internacionales se procedera a ocupar la zona
gue actualmente ocupa el servicio anteriormente citado. Con acceso desde el exterior
se pueden realizar sin interferencias con la docencia ni otro tipo de actividades las
actuaciones necesarias en la zona.
- Demolicién de mamparas y tabiques
- Desmontaje del techo excepto la zona destinada a aula exterior
- Reforma de la zona con particiones de cartén yeso
- Instalacion de vestuarios y vestuario adaptado, zona de almacenaje y despacho
y comedor con almacén
- Instalacion de techo liso continuo de cartdn yeso con registros ocultos
- Colocacion de puertas similares a las existentes
- Instalacion de mampara con elementos acristalados con perfileria de inox y
puertas de madera similar a las existentes
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Puerta con marco de inox y hoja de madera
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Mampara con vidrio traslucido

Mampara: vidrio, estructura inox y revestimientos de madera
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INVENTARIO DE ANOMALIAS y ACTUACIONES CORRECTORAS

Las actuaciones a realizar son de reforma por cambio de uso:
- Nuevas instalaciones de la zona de relaciones internacionales y
emprendimiento
- Nuevas instalaciones de reprografia
- Nuevas instalaciones de zonas destinadas a personal

Se revisaran todas y cada una de las actuaciones con el fin de comprobar el correcto
estado de los elementos estructurales y envolventes afectadas. La zona que presenta
patologia se encuentra en la zona A:

- se detectan humedades en techos

- se detectan humedades en revestimientos de paredes

- se detectan filtraciones en forjados de placas y estructuras vistas

- es manifiesto el mal olor de la zona por lo que se deduce que debe provenir la
deficiencia de los vertidos de la zona de cocina de la cafeteria

filtraciones
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Deterioro del material de revestimiento
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Arrastres por filtraciones

corrosion
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

ACTUACION A.
Planta primera:

Retirada del mobiliario e instalacidon que esté apoyada en el solado

Demolicién de pavimento, material de agarre y primera hilada de revestimiento
de pared

Levantado de sumideros y canaletas

Reposicién del soporte

Aplicacion de tratamiento impermeabilizante a base de morteros
impermeabilizantes

Aplicacion de pasta alisadora y soporte adecuado para la instalacién de PVC en
las condiciones de planeidad y humedad que indique la ficha de caracteristicas
técnicas del nuevo solado

Colocacion de pavimento de PVC stronghold 30 de ALTRO o equivalente, con
junta a media cafia y solape vertical hasta el encuentro con el revestimiento
vertical

Reposicidn de sumideros y canaletas con los materiales compatible con el tipo
de suelo, segln indicaciones del fabricante

En la zona exterior se retirardn los elementos de solado existentes entre pared
y cubierta de la zona de la terraza exterior de la cafeteria. Se retirard la
impermeabilizacidén y se repondra solapando sobre la existente y generando
una zona de encuentro y solape entre cerramiento vertical e
impermeabilizacién que impida las filtraciones actuales.

Planta baja:

Desmontaje de luminarias y elementos de iluminacion y ventilacidn existentes en falso
techo

Retirada de placas de cartdn yeso en techos y paredes

Saneado de la estructura y realizacién de las catas necesarias que verifiquen el
correcto estado de los elementos estructurales

Lavado mediante agua jabonosa a presidn de techos y paredes

Reparaciones en estructura e instalaciones si fueran necesarias

Reposicidn de revestimientos de techos y paredes y elementos de iluminacion
conforme se encuentran en la actualidad

ACTUACION B.

Desmontaje de instalaciones

Desmontaje de mamparas

Desmontaje de techos

Cierre provisional en planta baja

Demolicién de escalera

Forjado con prelosa o losa de hormigdn armado

Apertura de hueco en panel interior de hormigdn prefabricado
Apertura de puerta de conexidn con la escuela

Desmontaje de la puerta de acceso desde exterior
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Picado de revestimiento en paredes

Tratamiento continuo en solado de terrazo a base de pulido y abrillantado

Alisado de paredes perimetrales

Colocacion de techo de lamas

Colocacion de mamparas y carpinterias como las existentes en el resto de la escuela
Se sitlan puertas correderas y mostrador de atencién al publico

Se colocan puertas en almacén y techo liso

Se actua en la zona de vestibulo de acceso a la zona mediante el tratamiento de suelo,
ejecucién de cerramiento acabado con tablero fendlico y puerta de acero inoxidable
con tirador, muelle aéreo ED100 DORMA o equivalente y cerradura

Pintura en paredes y techos

ACTUACION C.

Colocacion de cierre provisional para la ampliacidn de los espacios de reprografia y que
pueda servir de manera provisional para continuar ofreciendo los servicios trasladados
de planta primera.

Levantado de carpinteria de acceso y sustitucidn por puerta automatica de una hoja
sobre vidrio serigrafiado

Instalacion de pieza de acero inox mate en esta zona a modo de proteccidn segun
planos de proyecto

Demolicién de pared divisoria en el encuentro de la zona actual de reprografia con la
Zona anexa

Retirada de techo

Proyeccidn de tratamiento ignifugo en techo

Pintura negra en esta zona y perimetro hasta falso techo

Instalacion de techo modular acustico 60x60 en esta zona con arriostramientos y
anclajes para compensar la no disposicion de panel en el perimetro

Pulido y abrillantado del pavimento

ACTUACION D.

Demolicién del falso techo existente en la zona de personal, vestuario y almacenes con
reaprovechamiento

Levantado de mamparas existentes con reaprovechamiento

Realizacion de las particiones con carton yeso

Colocacién de pavimento de PVC en vestuarios, clase 2 y 3

Colocacién de revestimientos de PVC en paredes

Colocacién de techos lisos de cartdn yeso con registros ocultos

Colocacion de puertas similares a las existentes

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

FOTOS
ACTUACION A. REPARACION ZONA CAFETERIA
COCINA CAFETERIA ETSAV  Planta primera
ZONA ABIERTA Y CUBIERTA Planta baja
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ACTUACION B. RELACIONES INTERNACIONALES.
Planta primera
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ACTUACION C. SERVICIO DE REPROGRAFIA
Planta baja
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ACTUACION D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL
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DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES Y FASES

Las fases se deben ejecutar de acuerdo los usos docentes que se le estén dando a cada
uno de los espacios y siempre de acuerdo con el usuario y propiedad.
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ACTUACION A. REPARACION ZONA CAFETERIA

COCINA CAFETERIA ETSAV duracion de la intervencién 1 MES
Se debe acometer esta actuacion durante el periodo del mes de agosto
ZONA PASO PEATONAL PLANTA BAJA duracion de la intervencién 1 MES

Conforme se realizan las obras en planta primera se debe acometer estas obras,
también, durante el mes de agosto.

Estas actuaciones requieren que se efectle en este plazo y mes puesto que en el mes
de julio se realiza la escuela de verano y el Unico momento en donde se cierra la
cafeteria es en periodo estival.

ACTUACION B. RELACIONES INTERNACIONALES.
duracion de la intervencién 1 MES
La primera intervencidn sera la realizacidén de un cierre provisional en planta bajay
demolicion y forjado en planta primera en el hueco de la escalera. A partir de ahi la
intervencion se realizara utilizando el acceso exterior.

ACTUACION C. SERVICIO DE REPROGRAFIA

duracién de la intervencion 1 MES
Cuando se traslade la maquinaria de planta primera se debe realizar una actuacién
provisional para ampliar en la medida que la propiedad lo estime, la superficie del
servicio de reprografia antes de su reforma integral. Se realizara también en la
actuacioén A un cierre provisional para poder demoler la escalera. La demolicidn de
este elemento conlleva el apuntalamiento de toda la escalera. Como se produciran
molestias, esta actuacion se debe realizar fuera del horario de trabajo del servicio. Una
vez terminadas las actuaciones B y D se realizard la reforma de esta actuacion en
periodo vacacional.

ACTUACION D. SERVICIOS PARA EL PERSONAL
duracién de la intervencion 1 MES
Se realizard a continuacién de la ACTUACION B. Una vez puesto en uso el servicio de
relaciones internacionales se traslada y se actla en esta zona para la implantacion de
los servicios para el personal y espacios anexos. Se podra acceder para la realizacién de
la obra utilizando el acceso exterior.
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MARCO NORMATIVO

El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas,
reglamentos y disposiciones vigentes mas importantes para:

- Redaccidn de Proyectos de edificacidn

- Ejecucion de Obras de Edificacién.

Las disposiciones estan clasificadas siguiendo la estructura establecida en:

- la Ley de Ordenacidn de la Edificacion

- la Ley de Ordenacién y Fomento de la Calidad en la Edificacidon de la Generalitat
Valenciana

- el Cédigo Técnico de la Edificacion

Dentro de cada apartado, las normas se clasifican segln su dmbito geografico de
aplicacion:

- Normas estatales-Espafia

- Normas autonémicas-Comunidad Valenciana

- Normas municipales-Valencia.

ordenacion de la edificacion
normas estatales

LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.

De rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas.

*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006,
TRL Suelo 2/2008, Ley Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de
Evaluacion de los edificios se recoge en RD 233/2013

BOE 27/06/2013

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.

Regula el visado colegial obligatorio.

*Entra en vigor el dia 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que
se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.

BOE 06/08/2010

ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educacién y Ciencia.

Se establecen los requisitos para la verificacion de los titulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesion de Arquitecto.

BOE 31/07/2010

LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado.

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. (Llamada Ley Omnibus)

*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenacion
de la Edificacion. *Desarrollada en cuanto al visado por R.D.1000/2010; ver Disp. trans.42:
Vigencia de las obligaciones de colegiacion.
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BOE 23/12/2009

LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado.

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoracién. *Su art. 105
modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para
uso propio.*Modificada por la Ley 15/2014.

BOE 31/12/2002

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.

Ley de Ordenacidn de la Edificacion

*Ver Instruccién de 11-9-00: aclaracién sobre Garantias notariales y registrales. *Modificada
por: Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a
servicios postales; Ley 25/09, Ley 8/2013, Ley 9/2014 y Ley 20/2015.

BOE 06/11/1999

normas autondmicas - comunidad valenciana

RESOLUCION. 30/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion
denominado: Guia sobre las condiciones basicas de la vivienda existente.

DOCV 09/04/2015

RESOLUCION. 03/03/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion denominado
«Procedimiento para la elaboracién del Informe de Evaluaciéon del Edificio. Comunitat
Valenciana».

DOCV 20/03/2015

LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Medidas Fiscales, de Gestion Administrativa y Financiera, y de Organizacion de la
Generalitat.

*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley
3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectaculos Publicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos.

DOCV 28/12/2011. Correccién de errores DOCV 30/12/2011.

DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)

*Entrara en vigor a los tres meses de su publicacion. *Sera de aplicacién a los edificios de
vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificacidn se solicite con posterioridad a su
entrada en vigor.

DOCV 23/03/2011.

RESOLUCION . 22/10/2010. Direccion General de Energia.
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Establece declaracion normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la
presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.

*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Direccidn
General de Energia.

DOCV 03/11/2010

RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

Establece declaracion normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la
presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.

*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las
relativas a productos explosivos y pirotécnia, cuyo conocimiento corresponda a la Direccion
General de Industria e Innovacidn.

DOCV 15/10/2010

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la Edificacion (LOFCE).

*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestion
Administrativas y Financieras, y de Organizacion de la Generalitat (ver capitulo XX, se reduce a
un mes el plazo para la concesién de licencias de ocupacién).

DOGV 02/07/2004
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proyecto y ejecucidn de obra: condiciones

normas estatales

LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado.

De medidas urgentes de liberalizacion del comercio y de determinados servicios.

*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaracidén responsable para la
implantacion de determinadas actividades.

BOE 27/12/2012

REAL DECRETO LEY 19/2012. 25/05/2012. Jefatura del Estado.

De medidas urgentes de liberalizacion del comercio y de determinados servicios.

Introduce la declaracion responsable sustitutoria de la licencia municipal de obras para la
implantacion de determinadas actividades.

BOE 26/05/2012

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.

Regula el visado colegial obligatorio

*Entra en vigor el dia 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que
se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.

BOE 06/08/2010

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificacién y
a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién, para el ejercicio de
su actividad.

*Modifica, entre otros, la Parte | del CTE: afiade el punto d) al apartado 4 del art. 4.

BOE 22/04/2010

REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion;
R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontrataciéon en el sector
de la construccién y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de construccién.

BOE 23/03/2010

REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.
BOE 14/03/2009

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
BOE 13/02/2008

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de
la construccion.

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construccién). *Modificado por
R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010

BOE 25/08/2007
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RESOLUCION . 01/08/2007. Direccion General de Trabajo.

IV Convenio colectivo general del sector de la construccion. Libro Il, Titulo IV: Disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construccién.

*Ver Libro Il, Titulo IV: Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables en las obras de
construccion. *De aplicacion en todo el territorio espafiol.

BOE 17/08/2007

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la construccion.
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/20009.

BOE 19/10/2006

ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.

Se publican las operaciones de valorizacion y eliminacidn de residuos y la lista europea de
residuos.

BOE 19/02/2002. Correccién de errores 12-03-2002

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D.
2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guia
Técnica del INSHT.

BOE 25/10/1997

ORDEN . 29/05/1989. Ministerio de Relacion con las Cortes y Secretaria de Gobierno.
Normas para elaboracion de la estadistica de edificacion y vivienda.
BOE 31/05/1989

ORDEN . 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacién.
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71
BOE 17/06/1971

DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda.

Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacién.

*Regula el Libro de Ordenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por
Orden 9-6-1971. *NOTA: el n2 de este Decreto esta equivocado en el CTE, donde figura como
461/1971.

BOE 24/03/1971

ORDEN . 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda.
Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Proteccidén Oficial.
BOE 26/05/1970

normas autondmicas - comunidad valenciana

DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
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Por el que se aprueba el Reglamento de Gestidn de la Calidad en Obras de Edificacion.
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificacion
residencial; el Decreto 55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto
107/2005 y las Ordenes de 30-09-1991 y 06-02-2002.

DOCV 12/01/2015

RESOLUCION . 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacién denominada
"Guia de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitacion" DRA 04/12.

DOCV 19/10/2012

LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores,
microempresas y pequefias y medianas empresas en la Comunidad Valenciana.

*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectaculos publicos y Actividades Recreativas; la Ley
3/2011, del Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevencién Contaminacidén Acustica.
*Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012

DOCV 20/06/2012

RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacién denominado "Catalogo
de soluciones constructivas de rehabilitacion" (DRD 07/11).

DOCV 19/12/2011

DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)

*Entrara en vigor a los tres meses de su publicacion. *Sera de aplicacidén a los edificios de
vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificacidn se solicite con posterioridad a su
entrada en vigor.

DOCV 23/03/2011

ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Se regula el Registro de Certificacion de Eficiencia Energética de Edificios.

*Ver th.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.
DOCV 14/02/2011

RESOLUCION . 22/10/2010. Direccién General de Energia.

Establece declaracion normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la
presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.

*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Direccidn
General de Energia.

DOCV 03/11/2010

RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

Establece declaracion normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la
presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.

*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las
relativas a productos explosivos y pirotécnia, cuyo conocimiento corresponda a la Direccion
General de Industria e Innovacidn.
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DOCV 15/10/2010

RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion: "Catalogo de
Elementos Constructivos" (DRA 02/10).

DOCV 20/08/2010

RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacidn siguiente, Guia de
estudios geotécnicos para cimentacidn de edificios y urbanizacién (DRB 02/10).

DOCV 23/07/2010

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificacidn.

*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, estan
editados por el IVE.

DOGV 03/10/2006

ORDEN . 17/07/1989. Conselleria de Industria.

Contenido minimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc.

Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos.
*Modificada por: 0.12-2-01, Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04,
Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08

DOGV 13/11/1989

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL. 29/06/2012. Ayuntamiento de Valencia.

Reguladora de obras de edificacion y actividades del Ayuntamiento de Valencia.

*Deroga la ordenanza reguladora del procedimiento para solicitar licencias (BOP 12-04-79), la
ordenanza reguladora de las licencias de obras menores y elementos auxiliares (BOP 13-02-09)
y la ordenanza de usos y actividades (BOP 28-04-81).

BOP-VALENCIA 16/07/2012
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CUMPLIMIENTO CTE

Segun lo contemplado en el presente documento, el objeto del proyecto contempla:
- Actuaciones de reparacion de patologias en
0 Durabilidad de las estructuras
0 Cerramientos
0 Humedades de terraza y cocina de la cafeteria
O Instalaciones de saneamiento
- No se realizan modificaciones de uso, sélo se realizan adecuaciones de espacios
con instalaciones obsoletas
- No se menoscaban sino que se reducen las condiciones preexistentes
relacionadas con las exigencias basicas

Por lo que no es de aplicacion el CTE segun lo establecido en el capitulo 1, articulos 1
Objeto, articulo 2 Ambito de Aplicacién.

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

ANEXOS
- JUSTIFICACION DE OBRA COMPLETA
- PLAN DE OBRA
- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
- PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
- REVISION DE PRECIOS
- PRECIOS Y GASTOS GENERALES
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- JUSTIFICACION DE OBRA COMPLETA

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto redactor del proyecto: REFORMA'Y
ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES

INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS, ESCUELA TECNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D, Campus de Vera, de la Universitat
Politécnica de Valéncia.

CERTIFICA QUE

El presente proyecto de ejecucidn viene referido a una obra completa, susceptible de
ser puesta en servicio a la finalizacién de las obras de acuerdo con el articulo 125 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Cabe destacar que al tratarse de una obra de Adecuacién y Reforma de un edificio con
varios usos se actuara por fases de manera coordinada con la actividad docente e
investigadora. Cada fase tendra caracter de obra completa dado que finalizada cada
fase que actia en un dmbito se podra poner en uso.

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



Analizando el ambito de actuacion asi como la secuencia de ejecucién por fases del
proyecto se concluye que el plazo de ejecucién minimo asignado a esta obra es de:

REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

PLAN DE OBRA

4 meses
N2 ACT DENOM|NAC|ON AMBITO AFECCION FASE PLAZO
A REPARACION ZONA CAFETERIA PLANTA BAJA ZONA PASO VACACIONES 1 MES
COCINA CAFETERIA ETSAV PLANTA PRIMERA | UTILIZACION
ZONA ABIERTA Y CUBIERTA EXTERIOR CAFETERIA
INTERIOR
B RELACIONES INTERNACIONALES INTERIOR ZONA INTERIOR 1 MES
REPROGRAFIA
PLANTA BAJA
C SERVICIO DE REPROGRAFIA INTERIOR ZONA INTERIOR | REALIZADAS 1 MES
FASEByYD
D SERVICIOS PARA EL PERSONAL INTERIOR PL. BAJA 1 MES

Las actuaciones se organizaran supeditadas a las érdenes dadas por la propiedad en

funcién de la docencia impartida y usos de la ETSAV y servicio de reprografia en los

distintos ambitos afectados. En el caso de la demolicion de la escalera de reprografia

se realizara fuera del horario de atencién al publico.
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REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE

RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D, Campus de Vera
Universitat Politécnica de Valéncia.

- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Capitulo Importe
Capitulo 1 . REPARACION COCINA ZONAS ANEXAS 68.804,92
Capitulo 2 . NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS 54.236,39
Capitulo 3 . REFORMA ¥ A VICIO REPROGRAFIA 37.234,40
Capitulo 4 5 PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR 90.254,85
Capitulo 6 2.440,55
Capitulo 7 Control de calidad 2.440,55
Capitulo 8 Seguridad y Salud 6.101,38
Presupuesto de ejecucidn material 261.513,04
13% de gastos generales 33.996,70

6% de beneficio industrial

Suma
21% IVA

15.690,78

311.200,52
352,11

Presupuesto de ejecucidn por contrata

Asciende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

En Valencia, enero de 2.016

CON SESENTA Y TRES CENTIMOS.

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto

376.552,63

cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

Juan de Dios Pérez Botella, arquitecto



REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera
- PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Debera cumplirse el RD Legislativo de 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, asi como el Real Decreto 1098/2001 sobre la
clasificacion de contratistas de obras del Estado.

Clasificacién del contratista:
EDIFICACION GRUPO C
Subgrupos

1.- demoliciones
2.- estructuras de fabrica u hormigén
3.- estructuras metdlicas
4.- albaiileria, revocos y revestidos
6.- pavimentos, solados y alicatados
7.- aislamientos e impermeabilizaciones
8.- carpinteria de madera
9.- carpinteria metalica

CLASIFICACION SEGUN ANUALIDAD MEDIA E (entre 840.000 y 2.400.000 €)

CATEGORIA DEL CONTRATO

P.E.C. =311.200,52 €

ANUALIDAD MEDIA = PEC x 12/ PLAZO EN MESES = 311.200,52 € x 12 / 4 =933.601,56 €
CATEGORIA DEL CONTRATO

EDIFICACION C (C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9)

ANUALIDAD MEDIA E
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REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

- REVISION DE PRECIOS

La revision de precios se aplicard en cumplimiento del Capitulo Il del RD Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico transcurrido un afo desde la formalizacién del contrato.

La formula de revision de precios que se aplicarad segin el RD 1359/2011 de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas tipo
generales de revisidn de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro
de fabricacion de armamento u equipamiento de las Administraciones Publicas sera la
siguiente:

FORMULA 831. Obras de restauracion de edificios. Kt = 0,01Bt /BO + 0,05Ct /CO + 0,01Et /EO +
0,03Ft /FO + 0,02Lt /LO + 0,02Mt /MO + 0,02Pt /PO + 0,01Qt /QO + 0,08Rt /RO + 0,11St /SO +
0,04Tt /TO + 0,01Ut /UO + 0,02Vt /VO + 0,57
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REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, SERVICIO DE REPROGRAFIA Y OTROS
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, E.T.S.A.V., EDIFICIO 2F y 2D
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA Campus de Vera

- PRECIOS Y GASTOS GENERALES

Segun el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Articulo 130 Calculo de los precios de las distintas unidades de obra

1.El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se basard en la determinacion de los costes
directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

2.Se considerardn costes directos:

a)La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b)Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c)Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

d)Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

3.Se considerardn costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas,
se cifrardn en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptard, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada,
de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.

Los precios utilizados en el presente documento se han calculado en base a la base de
precios del I.V.E., de presupuestos solicitados a diversos industriales y en los precios

utilizados en distintas obras en curso en las que el presente arquitecto esta interviniendo.

Los costes indirectos se han calculado considerando la participacion de un jefe de obra
y encargado de obra a tiempo completo, con una determinacién de porcentaje del 3%

En Valencia, enero de 2.016
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